
Извещение  о проведении закрытого запроса цен на ЭТП
№ 51-4                                                                                                       от «30» апреля 2014 г.

Уважаемые господа!

1. Организатор ОАО «Камчатскэнерго» (683000, Россия,  г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д.10, тел: 42-02-87, тел/факс: 42-02-87) от имени и по поручению Заказчика  ОАО «Камчатскэнерго» (683000, Россия,  г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д.10, тел: 42-02-87, тел/факс: 42-02-87, e-mail, Gainullina-MA@kamenergo.ru проводит конкурентную процедуру закрытого запроса цен на ЭТП  по результатам открытого конкурса на право заключения рамочного соглашения по Закупке  № 51 Лот № 1 «Технологическое присоединение потребителей (Тех. перевооружение и реконструкция собственных объектов)»,  и в этой связи приглашает Участников подавать свои предложения по закрытому запросу цен по Закупке № 51-4:

Лот № 1 «Установка ограничителей мощности и рубильников. Разработка рабочей документации. Строительно- монтажные и пусконаладочные работы.».
2.  Услуги закупаются для нужд ОАО «Камчатскэнерго (683000, Россия,  г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д.10, тел: 42-02-87, тел/факс: 42-02-87).
3. Информационное обеспечение закупки, в порядке, установленном в статье 4 Федерального закона  о 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», осуществляется на сайте zakupki.gov.ru.
4.  Подробное описание закупаемых услуг содержится в Приложении №2 к настоящей документации по запросу цен.

5. Оплата оказанных услуг осуществляется в соответствии с условиями, отраженными в приложениях к настоящей документации по запросу цен.

6. Участник имеет право подать только одно предложение. В случае подачи участником нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения по существу.

7. Участник в составе заявки предоставляет: Смету расходов; График выполнения работ, График оплаты выполнения работ;

8. Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в Приложении №1 к настоящей документации по запросу цен, и быть действительным не менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем подачи предложений. 

9. Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

10. Предложение должно быть подано на русском языке. В случае если это невозможно, прилагается перевод на русский язык. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

11. Предложение должно быть подано через функционал ЭТП: www.b2b-energo.ru начало подачи предложений 30.04.2014г. до 09.00 по МКВ времени (17.00 по камчатскому времени), окончание подачи предложений  12.05.2014 г. Вскрытие конвертов с предложениями участников будет происходить на электронной торговой площадке в 09:00 (по МСКВ времени) или 17.00 по Камчатскому времени 12.05.2014 г. Заседание комиссии по вскрытию конвертов состоится в 15.00 по Камчатскому времени 13.05.2014 г. по адресу ул. Набережная, 10, конференц-зал.

12. Начальная (предельная) цена запроса предложений: Лот № 1 –  7 647 000,00 рублей без НДС.

13. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника и подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности (нотариально заверенная копия доверенности, в случае наделения полномочиями долгосрочной доверенностью) прилагается к Предложению. Данные требования не распространяются на нотариально заверенные копии документов.

14. Не допускается подача предложений на часть услуг по какому-либо разделу Технического задания, являющегося Приложением №2 к настоящей документации по запросу цен.

15. Заказчик определит Победителя не позднее 12 календарных дней с даты, указанной в п.10. Единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения, при условии соответствия самого предложения и предлагаемых услуг условиям настоящей документации по запросу цен.

16. Любые уведомления, письма, предложения, иная переписка и действия председателя, заместителя председателя, членов, ответственного секретаря закупочной комиссии и иных работников Заказчика закупки относительно условий, сроков проведения, предмета настоящей закупочной процедуры (за исключением информации, представленной участникам закупочной процедуры в соответствии с Положения о закупке продукции для нужд ОАО «Камчатскэнерго», уведомления о проведении закупочной процедуры, а также закупочной документации) носят исключительно информационный характер и не являются офертой либо акцептом. 

17. Доказательством победы в закупочной процедуре является направление в адрес участника письма за подписью уполномоченного лица.

18. Настоящий закрытый запрос цен не является офертой или публичной офертой Заказчика. Данная процедура запроса цен не является процедурой проведения конкурса. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса цен в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед участниками.
19. «Участник закупки может направить обращение/ заявление/жалобу на «Линию доверия» ОАО «РАО Энергетические системы Востока»  посредством Специализированной формы обратной связи «Линия доверия» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на сайте Общества по адресу в Интернете: http://www.rao-esv.ru/fraud, Электронной почты на адрес: fraud@rao-esv.ru, Обращения на телефонный автоответчик по номеру + 7 (495) 287-67-05 (круглосуточно)

18.1 Передачи на личном приеме у начальника Департамента внутреннего аудита Общества или лица, его замещающего (далее – личный прием)»

18.2 Порядок подготовки и отправки обращений на «Линию доверия» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» размещен на сайте Общества по адресу в Интернете: http://www.rao-esv.ru/fraud.

Приложение:

1. Предложение на выполнение работ  (Приложение 1 к документации)
2. Техническое предложение (Приложение 1.1 к документации)
3. График оплаты (Приложение 1.2 к документации)

4. Техническое задание (Приложение 1 к договору)
5. Договор генерального подряда 

6. Расчет договорной цены (Приложение 2 к договору)
7. График выполнения работ (Приложение 3 к договору)
8. Информация о контрагенте (Приложение 4 к договору)
9. Гарантийное письмо о не привлечении фирм однодневок (Приложение 5 к договору)
Приложение № 1

Предложение на выпоЛнение работ
Уважаемые господа!

Получив документацию по закрытому запросу цен от «___»_________ 20___г.:
__________________________________________________________________,

(полное наименование Участника запроса цен с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

__________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника запроса цен)

предлагает __________________________________________________________________,

(наименование услуг)

	Итоговая стоимость Предложения без НДС, руб.
	_________________________________

(итоговая стоимость, рублей, без НДС)

	Кроме того НДС, руб.
	_________________________________

(НДС по итоговой стоимости, рублей)

	Итого с НДС, руб.
	_________________________________
(полная итоговая стоимость, рублей, с НДС)


Срок выполнения работ: ______________________________________________________

В цену услуг включены все налоги и обязательные платежи, все скидки, а также следующие сопутствующие работы (услуги): [приводится перечень и характеристики сопутствующих работ (услуг) (если имеются)].

К настоящему предложению прикладываются документы:

1. Техническое предложение 

2. Расчет договорной цены 

3. График выполнения работ 
4. График оплаты
5. Гарантийное письмо 
Данное предложение имеет статус оферты и действительно до [указывается срок действия предложения].
С уважением,

	_______________________________

(должность ответственного лица Участника)
	_______________________________

(подпись, расшифровка подписи)


Приложение 1.1  к предложению на выполнение работ


от «____»_____________ г. №__________

Техническое предложение

Наименование и адрес Участника конкурса: _________________________________

	№ позиции в таблице-1 коммерческого предложения: 1
Наименование продукции: __________________________________________________________________

	№ п/п
	Требования Заказчика
	Предложение Участника конкурса

	1. 
	
	

	2. 
	
	

	3. 
	
	


	№ позиции в таблице-1 коммерческого предложения: 2
Наименование продукции: ____________________________________________________________

	№ п/п
	Требования Заказчика
	Предложение Участника конкурса

	1. 
	
	

	2. 
	
	

	3. 
	
	


	№ позиции в таблице-1 коммерческого предложения: и т.д. для каждой позиции
Наименование продукции: ___________________________________________________________

	№ п/п
	Требования Заказчика
	Предложение Участника конкурса

	1. 
	
	

	2. 
	
	

	3. 
	
	


____________________________________

(подпись, М.П.)

__________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению:


Участник закрытого запроса цен приводит номер и дату письма о предложении на выполнении работ, приложением к которому является данное техническое предложение.


Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес. Предложение должно быть подписано и скреплено печатью. 
Приложение 1.2  к предложению на выполнение работ
от «____»_____________ г. №__________

График оплаты выполнения работ (оказания услуг)

Наименование и адрес Участника: _________________________________

	№ п/п
	Наименование этапа
	Номер этапа в графике выполнения работ (оказания услуг) (приложение №3 к Договору)
	Срок платежа
	Сумма платежа, руб. (с НДС)

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	ИТОГО общая сумма, руб. с НДС
	х
	х
	


____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению

1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о  предложении на выполнении работ.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. График оплаты выполненных работ должен быть подготовлен на основе Графика выполненных работ  (приложение № 3.2  к Договору) и должен содержать ссылки на отдельные этапы / подэтапы, предусмотренные этим Графиком.
Приложение №1 к договору подряда №ГП-51-4 

                                                                                                                       от «__»______2014 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ (оказание услуг)

Закупка № 51 – 4 Лот № 1 Установка ограничителей мощности и рубильников (Разработка рабочей документации. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы)

Направление деятельности: Инвестиции. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств физических и юридических лиц, максимальная мощность которых выше 15 кВт (техперевооружение и реконструкция собственных объектов). 

Заказчик: ОАО «Камчатскэнерго» 

Адрес: Россия, 683000 г. Петропавловск Камчатский, ул. Набережная,10
тел./факс: (4152) 42-10-06, 

Руководитель:

Генеральный директор  ОАО «Камчатскэнерго» Паршин  Борис Евгеньевич
Контактное  лицо:  

Заместитель генерального  директора - главный  инженер Кулинич Сергей Анатольевич, 

тел.: (4152) 41-22-49.

Разработчик технического задания:

Филиал ОАО «Камчатскэнерго» ЦЭС, тел./факс: (4152), 24-16-87

Контактное лицо:

И.о. заместителя директора по перспективному развитию – Сукач Иван Васильевич

тел. (4152) 307-462
Е-mail: Sukach-IV@kamenergo.ru
1. Разработка проектной и рабочей документации.

1.1. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования  к проекту:

- ПУЭ (действующее издание);

- Градостроительный кодекс;

- Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г.;

- ПТЭ (действующее издание);

- Инструкция по проектированию городских электрических сетей, РД 34.20.185-94 (с изм. 1999г.)

- «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО 34.04.-181-2003, 

- Строительные Нормы и Правила (СНиПы), Госстрой РФ;

- Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861.

1.2. Вид строительства и этапы разработки проекта

Реконструкция.

1.3. Стадии проектирования

Разработка рабочего проекта. 

1.4. В составе проекта выполнить:

1.4.1. Установка ограничителей мощности и рубильников в соответствии с мероприятиями Приложения № 1 к техническому заданию. 
1.5. Документация

1.5.1. Рабочую документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить Заказчику  в 3-х экземплярах на бумажном носителе, в том числе один сброшюрованный. Два экземпляра в электронном виде на CD или DVD/текстовую и графическую части проекта представить в стандартных форматах, обеспечивающих возможность чтения и редактирования в программных продуктах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat Reader. Сметную документацию в формате MS Excel, либо в другом числовом формате, совместимом с MS Excel. Все бумажные экземпляры смет должны быть сброшюрованы. 

1.5.2. Сметную документацию строительства составить в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2001 г. и в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет.   

1.6. Срок разработки рабочей документации

май 2014 г.

1.7. Особые условия

1.7.1. Технические решения и типы оборудования согласовать с ОАО «Камчатскэнерго» в рабочем порядке. 

1.7.2. Настоящее ТЗ разработано в соответствии с техническими условиями на присоединение объекта к электрическим сетям ОАО «Камчатскэнерго» (Приложение № 1 к техническому заданию).

1.7.3. Сбор необходимых исходных данных для проектирования выполняется проектной организацией. При необходимости выезда на объекты ЦЭС и на место реконструкции ПС, Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей проектной организации для получения информации и выполнения обмерных работ.

1.7.4. Учесть климатические условия района строительства и сейсмичность – 9 баллов по шкале MSK-64 по ГОСТ 1716.1-90.

1.9. Исходные данные, передаваемые заказчиком проектной организации
1. Перечень необходимых исходных данных, сроки подготовки и передачи их Заказчиком проектной организации определяются договором и календарным графиком на разработку проектной и рабочей документации.

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Требования к срокам выполнения работ.

Сроки выполнения работ: согласно приложению № 1 к техническому заданию
2.2. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ.

При проведении работ  руководствоваться «Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электрических установок» СО 153-34.20.150-2003, СНиП 12-03-2001 «Безопасность 

труда в строительстве» часть 1, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2, Правилами пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ (ППБ-01-03*), Инструкцией по организации и производству работ повышенной опасности, правилами Ростехнадзора по охране труда. 

2.3. Требования к видам выполняемых работ.

Выполнить строительно-монтажные работы и приемосдаточные испытания по установке ОМ рубильников  в соответствии c разработанным рабочим проектом, ГОСТами, СНиПами. 

2.4. Требования к объемам выполняемых работ.

В соответствии с мероприятиями Приложения 1 и объемами разработанного рабочего проекта.  

2.5. Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ, сдачи в эксплуатацию.

2.5.1. Последовательность выполнения работ согласуется с Заказчиком в рабочем порядке. 

2.5.2. После окончания всех строительно-монтажных и наладочных работ Подрядчик представляет Заказчику исполнительные принципиально-монтажные схемы на бумажном носителе и в электронном виде. Подрядчик с привлечением персонала Заказчика должен обеспечить проведение индивидуальных и функциональных испытаний по проектным схемам. 

2.5.3. Приемо-сдаточные испытания проводятся в соответствие с разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком Программой и методикой испытаний. Сроки приемо-сдаточных испытаний согласовываются с Заказчиком. Результаты всех видов контроля и испытаний должны быть зафиксированы в технической приемо-сдаточной документации. 

2.5.4. Приемка выполненных работ и оценка качества с оформлением соответствующих документов осуществляется комиссией состоящей из представителей ОАО «КЭ», ЦЭС и Подрядчика.

2.6. Гарантийное обслуживание.

2.6.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации электроустановок – не менее 12 месяцев с момента даты подписания сторонами акта приемки в эксплуатацию соответствующей системы. Подрядчик предоставляет Заказчику гарантии заводов-изготовителей.

2.6.2. Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование, конструктивные элементы, кабель и арматуру, а так же работы и услуги, выполненные Подрядчиком по Договору.

2.6.3. В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования.

2.7. Требования к применяемым материалам и оборудованию.

2.7.1. Подрядчик поставляет все материалы и оборудование, техническую документацию, предусмотренные разработанным рабочим проектом. 

2.7.2. Подрядчик использует свои поверочные устройства, монтажное оборудование, инструмент необходимые для монтажа, наладки, ремонта и пуска.

2.7.3. Продукция  должна быть новой и ранее не использованной, без дефектов, иметь сертификат соответствия, соответствовать техническим условиям и ГОСТ. Завод, изготавливающий продукцию, должен иметь свидетельство об аккредитации на изготовление оборудования.

2.7.4. Подрядчик организовывает транспортирование, складирование, хранения материалов и оборудования в соответствие с указаниями СНиП 3.01.01-85*.

2.8. Требования по оформлению необходимых разрешений и документов.
Заказчик выдает подрядной организации Акт-допуск и  обеспечивает допуск бригады работников для выполнения работ.
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	"Установка ограничителей мощности и рубильников                                  (Разработка проектной и рабочей документации.                                                Строительно-монтажные и пусконаладочные работы)"

	
	
	
	
	
	
	

	Перечень объектов 

	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	№ Технических условий (ТУ)
	Максимальная мощность присоединяемого объекта, кВт 
	№ ТП
	Месторасположение ТП, ВЛ
	Мероприятия
	Требования к срокам выполнения работ

	
	
	
	ВЛ
	
	
	

	1
	№ 04-14-12 от 03.10.2013г
	150кВт/0,4кВ
	ТП-65
	г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 62
	На 1и 2 секции РУ-0,4кВ установить рубильник РПС-250А; На 1 и 2 секции РУ-0,4кВ монтаж прибора ограничивающего максимальную мощность
	июнь 2014г

	2
	№ 04-17-283 от 25.10.2013г.
	10кВт/0,23кВ
	ВЛ-0,4кВ ТП-21-3
	п. Красный, ул. Восточная
	На ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ ТП-21-3 ф. Сопочная установить ограничитель мощности (РиМ 189)
	июнь 2014г

	3
	№ 04-12-20 от 22.10.2013г
	170,9кВт/6кВ
	ТП-22
	г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, 80Б
	В РУ-6кВ установка ячейки КСО-366 с ВНз
	июнь 2014г

	4
	№ 04-19-80 от 20.09.2013г
	7кВт/0,23кВ
	ВЛ-0,4кВ ТП-522
	г. Петропавловск-Камчатский, ул. Сибирцева, 14
	На опоре № 64 ВЛ-0,4кВ ТП-522 ф.1 установить ограничитель мощности (РиМ 189)
	июнь 2014г

	5
	№ 04-17-284 от 24.10.2013г
	5кВт/0,23кВ
	ВЛ-0,4кВ ТП-120 
	с. Паратунка, ул. Юбилейная, детский сад
	На опоре № 7 ВЛ-0,4кВ ТП-120 ф.Администрация  установить ограничитель мощности (РиМ 189)
	июнь 2014г

	6
	№ 04-15-71 от 14.10.2013г
	12кВт/0,4кВ
	ВЛ-0,4кВ ТП-124
	г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лазо, 15
	На опоре № 24 ВЛ-0,4кВ ТП-124 ф.1  установить ограничитель мощности (РиМ 489)
	июнь 2014г

	7
	№ 04-17-302 от 31.10.2013г
	15кВт/0,4кВ
	ТП-28-5
	г. Елизово, ул. Восточная
	На ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ ТП-28-5  ф.2 Восточная установить ограничитель мощности (РиМ 489)
	июнь 2014г

	8
	№ 04-13-23 от 19.11.2013г
	9кВт/0,23кВ
	ВЛ-0,4кВ ТП-895П
	г. Петропавловск-Камчатский
	На опоре №20 ВЛ-0,4кВ ТП-895П ф.22 установить ограничитель мощности (РиМ 189)
	июнь 2014г

	9
	№ 04-12-25 
	50/0,4кВ
	ТП-1
	г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, 19
	В РУ-0,4кВ ТП-1 установить РПС расчетного тока; В РУ-0,4кВ ТП-1 на отходящей линии установить ограничитель мощности (ОМ)
	июнь 2014г

	10
	№ 04-17-295 от 15.11.2013г
	15кВт/0,4кВ
	ТП-13-6
	п. Светлый, ул. Горная
	В РУ-0,4кВ ТП-13-6 монтаж выносного шкафа с рубильником; На ближайшей опоре установить ограничитель мощности (РиМ 489)
	июнь 2014г

	11
	№ 04-16-89 от 03.12.2013г
	15кВт/0,4кВ
	ТП-446
	г. Петропавловск-Камчатский, ул. Блюхера, 41
	В РУ-0,4кВ установить АВ расчетного тока; В РУ-0,4кВ на отходящей линии установить ограничитель мощности (ОМ)
	июнь 2014г

	12
	№ 04-17-236 от 13.09.2013г
	15кВт/0,23кВ
	ВЛ-0,4кВ ТП-27-2
	г. Елизово, ул. Томская
	На опоре №1 ВЛ-0,4кВ ТП-27-2 ф.Томская установить ограничитель мощности (РиМ 189)
	июнь 2014г

	13
	№ 04-13-30 от 07.10.2013г
	2кВт/0,23кВ
	ВЛ-0,4кВ ТП-2
	с. Мильково
	На опоре №11 ВЛ-0,4кВ ТП-2 ф.9 установить ограничитель мощности (РиМ 189)
	июнь 2014г

	14
	№ 04-15-82 от 11.11.2013г
	15кВт/0,4кВ
	ТП-99
	г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 1
	В РУ-0,4кВ ТП-99 ф.1 монтаж АВ расчетного тока; В РУ-0,4кВ ТП-99 ф.1 монтаж ограничителя мощности (ОМ)
	июнь 2014г

	15
	№ 04-18-14 от 19.11.2013
	30кВт/0,4кВ
	ТП-612
	г. Петропавловск-Камчатский,
	В РУ-0,4кВ установить ограничитель мощности (ОМ)
	июнь 2014г

	16
	№ 04-15-102 от.16.01.2014
	7кВт/0,23кВ
	ВЛ-0,4кВ ТП-92 ф.16
	г. Петропавловск-Камчатский,
	На опоре №1 ВЛ-0,4кВ ТП-92 ф.16  установить ограничитель мощности (РиМ 189)
	июнь 2014г

	17
	№ 04-13/1-21 от 25.12.2013
	15кВт/0,4кВ
	ВЛ-0,4кВ ТП-2 "Школа"
	Усть-Большерецк
	На опоре №7 ВЛ-0,4кВ ТП-2 "Школа" ф.Универмаг  установить ограничитель мощности (РиМ 489)
	июнь 2014г

	18
	№ 04-17-339 от 06.12.2013г
	2кВт/0,23кВ
	ТП-К-26
	п. Коряки, Котельная
	В РУ-0,4кВ монтаж АВ расчетного тока; В РУ-0,4кВ на отходящей линии монтаж ограничителя мощности (ОМ)
	июнь 2014г

	19
	№ 04-17-351 от 25.12.2013г
	10кВт/0,23кВ
	ТП-К-39
	п. Коряки, Ферм. хозяйство" Урожай"
	В РУ-0,4кВ ТП-К-39 на отходящей линии установить ограничитель мощности (ОМ)
	июнь 2014г

	20
	№ 04-17-359 от 13.01.2014г
	50кВт/0,4кВ
	ТП-28
	г. Елизово, ул. Тимирязева,кот.ДКВР
	На 2 секции в РУ-0,4кВ ТП-28 установить рубильник РПС-4 расчетного тока; На 1и 2 секции в РУ-0,4кВ установить прибор ограничивающий максимальную мощность
	июнь 2014г

	21
	№ 04-15-96 от 13.01.2014г
	7кВт/0,23кВ
	ВЛ-0,4кВ ТП-124
	г. Петропавловск-Камчатский,  ул. Лазо,15
	На опоре №24 ВЛ-0,4кВ ТП-124  ф.3  установить ограничитель мощности (РиМ 189)
	июнь 2014г

	22
	№ 04-15-107 от 13.01.2014г
	10кВт/0,4кВ
	ВЛ-0,4кВ ТП-539
	г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ватутина,1. Котельная №44
	На опоре №9 ВЛ-0,4кВ ТП-539  ф.6  установить ограничитель мощности (РиМ 489)
	июнь 2014г

	23
	№ 04-15-106 от 13.01.2014г
	100кВт/0,4кВ
	ТП-217
	г. Петропавловск-Камчатский, ул. Атласова,21
	В РУ-0,4кВ установить рубильник РПС расчетного тока; В РУ-0,4кВ монтаж прибора ограничивающего максимальную мощность; 
	июнь 2014г

	24
	№ 04-19-99 от 06.12.2013г
	15кВт/0,4кВ
	ТП-584
	г. Петропавловск-Камчатский, ул. Циолковского,45
	В РУ-0,4кВ установить рубильник РПС расчетного тока; В РУ-0,4кВ установить ограничитель мощности (ОМ); 
	июнь 2014г

	25
	№ 04-16-94 от 13.01.2014г
	15кВт/0,4кВ
	ВЛ-0,4кВ проектируемой ТП-10/0,4кВ 
	г. Петропавловск-Камчатский
	На ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ проектируемой ТП-10/0,4кВ установить ограничитель мощности (РиМ 489)
	июнь 2014г

	26
	№ 04-15-54 от 06.08.2013г
	14кВт/0,4кВ
	ТП-82
	г. Петропавловск-Камчатский, ул. Беринга,89
	В РУ-0,4кВ ф.7 установить АВ расчетного тока; В РУ-0,4кВ ф.7 установить ограничитель мощности (ОМ)
	июнь 2014г

	27
	№ 04-17-02 от 13.01.2014г
	10кВт/0,23кВ
	ВЛ-0,4кВ проектируемой ТП-10/0,4кВ 
	п. Термальный
	замена магистральной отпаечной опоры №4 ВЛ-10кВ ТП-Т-8 ф. ТПК ПС "Паратунка" типа УА10г-2ДД на ОА-10г-ДД, установка на опоре РЛНД-10; На ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ проектируемой ТП-10/0,4кВ установить ограничитель мощности (РиМ 189)
	июнь 2014г

	28
	№ 04-15-104 от 13.01.2014г
	10кВт/0,4кВ
	ВЛ-0,4кВ ТП-801
	г. Петропавловск-Камчатский
	На опоре № 21 ВЛ-0,4кВ ТП-801 ф.9  установить ограничитель мощности (РиМ 489)
	июнь 2014г

	29
	№ 04-15-105 от 13.01.2014г
	10кВт/0,4кВ
	ВЛ-0,4кВ ТП-84
	г. Петропавловск-Камчатский, ул. Беринга,6
	На опоре № 13 ВЛ-0,4кВ ТП-84 ф.14  установить ограничитель мощности (РиМ 489)
	июнь 2014г

	30
	№ 04-17-08 от 13.01.2014г
	5кВт/0,4кВ
	ВЛ-0,4кВ ТП-5
	г. Елизово, ул.Ключевская
	На опоре № 30 ВЛ-0,4кВ ТП-5 ф.Вилюйская  установить ограничитель мощности (РиМ 489)
	июнь 2014г

	31
	№ 04-16-196 от 13.01.2014г
	10кВт/0,4кВ
	ВЛ-0,4кВ ТП-479
	г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дружбы,3.
	На опоре № 20 ВЛ-0,4кВ ТП-479 ф.12  установить ограничитель мощности (РиМ 489)
	июнь 2014г

	32
	№ 04-15-98 от 13.01.2014г
	5кВт/0,23кВ
	ВЛ-0,4кВ ТП-70
	г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская,89
	На опоре № 4 ВЛ-0,4кВ ТП-70 ф.8  установить ограничитель мощности (РиМ 189)
	июнь 2014г

	33
	№ 04-15-97 от 13.01.2014г
	15кВт/0,4кВ
	ВЛ-0,4кВ ТП-83
	г. Петропавловск-Камчатский, ул. Беринга, 90
	На опоре № 20 ВЛ-0,4кВ ТП-83 ф.11  установить ограничитель мощности (РиМ 489)
	июнь 2014г

	34
	№ 04-16-88 от 28.11.2013г
	30кВт/0,4кВ
	ТП-499
	г. Петропавловск-Камчатскиий, ул. Чубарова,16
	В РУ-0,4кВ установить ограничитель мощности (ОМ)
	июнь 2014г

	35
	№ 04-16-39 от 10.07.2013г
	47кВт/0,4кВ
	ТП-407
	г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы, 12
	На 1 и 2 секции РУ-0,4кВ установить рубильник РПС расчетного тока.           На 1 и 2 секции РУ-0,4кВ установить ограничители мощности (ОМ)
	июнь 2014г

	36
	№ 04-12-15 от 23.08.2013г
	75кВт/0,4кВ
	ТП-1
	г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, 19
	В РУ-0,4кВ установить рубильник РПС расчетного тока.
-В РУ-0,4кВ на отходящей линии установить ограничитель мощности (ОМ)
	июнь 2014г

	37
	№ 04-19-59 от 06.08.2013г
	25кВт/0,4кВ
	ТП-522
	г. Петропавловск-Камчатский, ул. Сибирцева,14
	 В РУ-0,4кВ ф.5 установить АВ расчетного тока.                                        В РУ-0,4кВ ф.5 установить ограничитель мощности (ОМ)
	июнь 2014г

	38
	№ 04-19-20 от 13.06.2013г
	85кВт/0,4кВ
	ТП-526
	г. Петропавловск-Камчатский, ул. Орджоникидзе, 9
	В РУ-0,4кВ ф.3 на отходящей линии установить ограничитель мощности (ОМ)
	июнь 2014г

	39
	№ 04-16-76 от 05.11.2013г
	30кВт/0,4кВ
	ТП-409
	г. Петропавловск-Камчатский, ул. К. Маркса, 31
	В РУ-0,4кВ ТП-409 ф.14 установить АВ расчетного тока.
В РУ-0,4кВ ТП-409 ф.21, ф.14 на отходящих линиях установить ограничители мощности (ОМ).
	июнь 2014г

	40
	№ 04-17-100 от 31.05.2013г
	30кВт/0,4кВ
	ТП-59-10
	Елизовский район, п. Лесной, ул. Почтовая
	В РУ-0,4кВ монтаж рубильника РПС-2;
В РУ-0,4кВ на отходящей линии установить ограничитель мощности (ОМ).
	июнь 2014г

	41
	№ 04-17-115 от 26.06.2013г
	100кВт/0,4кВ
	ТП-29
	г. Елизово, Мелиоратор
	На 1 секции РУ-0,4кВ монтаж рубильника РПС-2;
В РУ-0,4кВ ТП-29 на отходящей линии установить ограничитель мощности (ОМ).
	июнь 2014г

	42
	№ 04-14-16 от 13.01.2014г
	197кВ/0,4кВ
	ТП-42
	г. Петропавловск-Камчатский, ул. Портовская, 42/1
	В РУ-6кВ установить секционный разъединитель
	декабрь 2014г

	43
	№04-17-294 от 05.11.2013г
	190кВт/0,4кВ
	ВЛ-10 кВ ТП-14-5-ТП-14-11; ВЛ-10кВ ф. Пионерский ПС "Новая"
	п. Пионерский
	На ВЛ-10кВ ТП-14-5-ТП-14-11 монтаж магистральной отпаечной опоры с установкой РЛНД-10; На ВЛ-10кВ ф. Пионерский ПС "Новая" монтаж магистральной отпаечной опоры с установкой реклоузера 10кВ
	октябрь 2014г


ДОГОВОР ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДА № ГП – 51-4
на выполнение  работ

г. Петропавловск-Камчатский
  


                        «___»________2014 г.

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» (ОАО «Камчатскэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Паршина Бориса Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице Генерального директора ____________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор подряда о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1 Генеральный подрядчик обязуется выполнить проектные работы, комплектацию оборудования и материалов, строительно-монтажные и пусконаладочные работы по объекту «Установка ограничителей мощности и рубильников», именуемой в дальнейшем ОБЪЕКТ, и передать Заказчику готовый к эксплуатации ОБЪЕКТ, в соответствии с условиями договора, техническим заданием (Приложение № 1), в срок, предусмотренный согласованным графиком выполнения работ (Приложение № 3).

1.2. Заказчик обязуется создать условия для выполнения работ по договору, принять выполненные работы и оплатить их стоимость согласно сводного расчёта стоимости работ  (Приложение №2 с приложениями 2.1,2.2….).

2. Стоимость работ по договору.

2.1. Стоимость по настоящему договору определена и подтверждена сводным расчётом стоимости работ (Приложение №2 с приложениями 2.1, 2.2….), являющимся неотъемлемой частью договора, и составляет ____________ (_______________) руб. __ коп., кроме того НДС 18 % составляет _______________ (____________) руб.  __ коп., всего с НДС ___________ (_________________________________________) руб. __ коп.
2.2. Стоимость договора включает в себя: стоимость проектных работ, согласований (Приложение №1), строительно-монтажных и пусконаладочных работ,  является твердой до выполнения Генеральным подрядчиком своих обязательств по договору и  корректировке не подлежит. Изменения возможны при условиях, оговоренных в п.8.3. настоящего договора.

3. Срок выполнения работ и поставки оборудования.

        3.1. Сроки выполнения работ определены сторонами и осуществляются в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение № 3).

4. Порядок и условия расчетов и платежей.

4.1.Условия платежа. 

4.1.1. Авансовый платёж в размере 30 % от стоимости  оборудования и материалов, поставляемых Генеральным Подрядчиком, согласно Приложениям 2.1, 2.2… (Локальные сметы №51-4-2.1, 2.2….) к Приложению № 2 к настоящему Договору.

4.1.2. Гарантийное удержание для частичной компенсации за любые убытки, которые понесет Заказчик вследствие неполного или некачественного выполнения Подрядчиком своих обязательств по договору, составляет 3 % от общей стоимости договора. 

4.1.3. Оплата за фактически выполненные работы составляет остаток от стоимости договора за вычетом сумм авансового платежа и гарантийного удержания. 
4.2. Процедура платежа.

4.2.1. В 20-ти-дневный (календарных дней) срок со дня подписания договора  Заказчик перечисляет авансовый платёж в размере 30 %   от стоимости  оборудования и материалов, поставляемых Генеральным Подрядчиком, согласно Приложениям 2.1, 2.2……(Локальные сметы № 51-4-2.1, 2.2….) к Приложению № 2 к настоящему Договору.

4.2.2. Оплата за фактически выполненные Генеральным Подрядчиком и принятые Заказчиком объемы работ, производится следующим образом:

После подписания Заказчиком актов выполненных работ (форма № КС-2 и форма № КС-3) Генеральный подрядчик в течение 5-ти банковских дней предъявляет счет-фактуру на оплату.

Заказчик оплачивает предъявленную Генеральным подрядчиком счет-фактуру в срок не позднее последнего числа месяца следующего за месяцем выполнения работ с удержанием авансовых платежей в размере 30% от стоимости оборудования и материалов, использованных при выполнении работ за отчетный период и суммы гарантийного удержания.

Генеральный подрядчик обязан в течение 10 (календарных) дней после подписания Заказчиком актов выполненных работ представить Заказчику оригинал счета-фактуры. При нарушении этой обязанности последующая оплата будет производиться Заказчиком лишь на основании полученных оригиналов счетов-фактур в срок, исчисляемый с момента ее получения.

4.2.3. Сумма гарантийного удержания в размере 3% от общей суммы выполненных и принятых работ Заказчиком будет выплачена Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Акта (форма КС-14) приёмки законченного строительством ОБЪЕКТА.

4.3. Расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генерального подрядчика или другие формы расчетов, не запрещенные действующим законодательством РФ. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.4. Об изменениях счетов в банке и адресов стороны немедленно уведомляют друг друга. 

5. Права и обязанности Сторон.

5.1. Обязанности Заказчика:

5.1.1. Заказчик организует допуск к работам.

5.1.2. Заказчик своевременно принимает выполненные в соответствии с настоящим Договором работы с подписанием Актов сдачи-приемки выполненных работ.

5.1.3. Заказчик согласовывает Генеральному подрядчику тип и цену поставляемого  Генеральным подрядчиком оборудования .

5.1.4 Заказчик ведёт контроль и надзор за выполнением работ, при установлении отступлений от условий Договора, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков, Заказчик в течение 3-х рабочих дней в письменной форме информирует об этом Подрядчика. 

5.1.5. Заказчик обязуется оплатить Генеральному подрядчику принятые работы, в размере и в сроки, установленные Договором.

5.1.6. Заказчик обязан не позднее 3-х рабочих дней с момента получения от Генерального подрядчика Акта сверки взаимных расчетов подписать его либо направить мотивированные возражения Генеральному подрядчику.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. Если во время выполнения работ становится очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом и/или в надлежащий срок по вине Генерального подрядчика, Заказчик назначает согласованный с Генеральным подрядчиком срок для устранения недостатков. При неисполнении Генеральным подрядчиком в назначенный срок требований по устранению недостатков Заказчик получает право остановить производство работ на Объекте до устранения Генеральным подрядчиком недостатков, либо поручить исправление недостатков в работе другому лицу за счет Генерального подрядчика, либо отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору. При этом Заказчик вправе предъявить Генеральному подрядчику возмещение причиненных убытков.

5.2.2. В случае обнаружения дефектов, допущенных Генеральным подрядчиком в производстве работ, при приемке объектов приемочной комиссией, Заказчик назначает согласованный с Генеральным подрядчиком срок 15 (календарных) дней для устранения дефектов. При несвоевременном устранении дефектов Генеральным подрядчиком, Заказчик вправе за счет Генерального подрядчика устранить дефекты своими силами. При этом сумма понесенных затрат и полученных убытков возмещается Заказчику путем оплаты Генеральным подрядчиком выставленных Заказчиком счетов-фактур и подтверждающих расходы документов. 

5.2.3. Заказчик имеет право собирать производственные совещания с обязательным присутствием на них представителя Генерального подрядчика и представителей субподрядчиков.

5.3. Обязанности Генерального подрядчика: 
5.3.1. Выполнить своими или привлеченными силами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать Объект Заказчику в состоянии, соответствующем требованиям технологической и нормативно-технической документации и позволяющем его эксплуатацию в соответствии Техническим заданием (Приложение №1). Состав разделов проектной документации выполнить согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.08. №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

При исполнении договора выполнять требования федеральных законов, нормативно-правовых актов, нормативно-технических документов, санитарных норм, правил и инструкций по охране труда, промышленной и пожарной безопасности. 

5.3.2. При заключении договора Генеральный Подрядчик обязан предоставить Заказчику гарантийное письмо, предусматривающее обязанность не привлекать и не допускать привлечение к исполнению обязательств по договорам организаций, отвечающих признакам «фирм-однодневок» по форме согласно Приложению №5 к настоящему Договору.

 5.3.3. Генеральный Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проектной документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектной  документации и данных изыскательских работ. В таких случаях Генеральный Подрядчик возмещает Заказчику все возникшие убытки, возникшие в процессе строительства или эксплуатации. 

5.3.4. Генеральный Подрядчик обязуется устранить недостатки, возникшие при выполнении проектных работ, в сроки, установленные Заказчиком, а так же возместить причиненные убытки.

5.3.5. Не передавать третьим лицам проектную документацию без согласия Заказчика          
5.3.6. Участвовать вместе с Заказчиком в согласовании готовой проектной документации и результатов изыскательских работ с органами местного самоуправления.
5.3.7. Генеральный Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной проектной документации.

5.3.8. Генеральный подрядчик принимает на себя полную ответственность за качественные и безопасные методы строительства ОБЪЕКТА.

5.3.9. Генеральный подрядчик принимает на себя полную ответственность за выполнение требований техники безопасности ведения работ собственным персоналом и персоналом субподрядчика, а также за проведение профилактических мер по предупреждению аварий, производственного травматизма на ОБЪЕКТЕ. 

5.3.10. Генеральный подрядчик обязан оперативно информировать Заказчика о ходе выполнения Договора и проблемах, выявленных в процессе его выполнения, передавать своевременно технические информационные материалы, определенные настоящим договором и приложениями к нему.

5.3.11. Генеральный подрядчик принимает на себя полную ответственность за организацию поставки оборудования на место хранения (складирования) вблизи объекта:

        - с заключением договоров на поставку оборудования с изготовителями (поставщиками), в соответствии с ПСД, техническим заданием на выполнение работ;

       - с организацией отправки поставляемого оборудования с завода-изготовителя, с отслеживанием продвижения поставляемого оборудования к месту хранения (складирования) и информированием Заказчика, при этом Генеральный подрядчик несет все риски по доставке оборудования;

       - с организацией места хранения (складирования) поставляемого оборудования.

         5.3.12.Генеральный подрядчик в составе исполнительной документации при сдаче объекта передаёт Заказчику сертификаты, паспорта  на использованные материалы.   

5.3.13. Если в процессе работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Генеральный подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно путем направления уведомления в письменной форме. Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 14 календарных дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.

5.3.14. Генеральный подрядчик обеспечивает присутствие своего представителя на совещаниях, проводимых Заказчиком, а также обеспечивает по требованию Заказчика присутствие на них представителей субподрядчиков. 

5.3.15. Генеральный подрядчик обязуется устранить своими силами и за свой счет недостатки, возникшие при выполнении работ, в сроки, установленные Заказчиком.

5.3.16. Генеральный подрядчик обязан соблюдать график выполнения работ (Приложение № 3), подписанный обеими сторонами, и являющийся неотъемлемой частью настоящего договора.

5.3.17. Генеральный подрядчик обязан возместить Заказчику убытки и затраты, предусмотренные п.п. 5.2.1. и п. 5.2.2. настоящего договора.

5.3.18. Генеральный подрядчик обязуется получить согласования государственных и контролирующих органов (согласно проекту), необходимые для выполнения настоящего Договора.

5.3.19. Генеральный подрядчик обязан не позднее 3-х рабочих дней с момента получения от Заказчика акта сверки взаимных расчетов подписать его либо направить мотивированные возражения Заказчику. 

5.3.20. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора Исполнитель обязан предоставить Заказчику информацию по форме, установленной Заказчиком, (Приложение № 4) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органов контрагента,  Исполнитель обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. Не предоставление Исполнителем указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчика от настоящего договора.

5.4. Генеральный подрядчик вправе:

5.4.1. Привлекать с письменного согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору субподрядные организации, имеющие необходимые разрешения, лицензии и квалификацию персонала для выполнения работ. Ответственность за сроки и качество выполненных работ субподрядной организацией возлагается на Генерального подрядчика.
5.4.2. Генеральный подрядчик по письменному согласованию с Заказчиком имеет право на проведение мероприятий, удешевляющих стоимость работ, если их реализация не ухудшает предусмотренных проектом технических и эксплуатационных характеристик объекта, а так же изменения сроков выполнения работ.

5.4.3. Генеральный подрядчик вправе вносить изменения в установленный процесс выполнения работ, оказывающие влияние на безопасность, стоимость, сроки ввода объекта в эксплуатацию, качество, объем и структуру работ, только после предварительного письменного согласования с Заказчиком.
5.5. Контроль и надзор Заказчика над производством работ.

5.5.1. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль над соблюдением Генеральным подрядчиком (субподрядчиком) качества выполнения работ и сроков выполнения работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов условиям договора.

5.5.2. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода производства работ.

5.5.3. Осуществляя контроль ведения работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Генерального подрядчика (субподрядчиков).

5.5.4. Заказчик может вмешаться в производство работ Генерального подрядчика, если последний:

а) своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации действующего оборудования, здания, сооружения, передаточного устройства, нарушает правила охраны труда, Ростехнадзора, Правила противопожарной безопасности и иные требования действующего законодательства;

б) выполняет работы с нарушением согласованного графика, если окончание их в срок оказывается под угрозой;

в) допустил и не устранил дефекты, которые могут быть скрыты последующими работами;

г) не выполняет требования технологической, нормативной и технической документации.

В этих случаях Генеральный подрядчик по требованию Заказчика обязан устранить выявленные Заказчиком нарушения.

5.5.5. Если Генеральным подрядчиком не будут приняты меры по устранению нарушений указанных в п. 5.5.4 и 5.2.1, в сроки указанные Заказчиком, или при невыполнении Генеральным подрядчиком указаний Заказчика, оформленных в письменном виде, Заказчик вправе принять решение о расторжении договора в одностороннем порядке.

6. Порядок сдачи и приемки работ.

6.1. Генеральный подрядчик ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца предоставляет Заказчику подписанные со свой стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ (по форме № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3), отчет об использовании материалов Заказчика. 

6.2. Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ либо предоставить мотивированный отказ Генеральному подрядчику в течение трех рабочих дней после получения Акта сдачи-приемки (по форме № КС-2) и справки о стоимости работ (по форме № КС-3) от Генерального подрядчика.

6.3. В случае если Заказчик не согласен подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ, то он должен представить мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня выявленных в процессе приемки работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Генеральным подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) в сроки, установленные Заказчиком. 

6.4. При завершении проектирования Генеральный подрядчик передачу Заказчику рабочей документации, оформленной в установленном порядке, осуществляет сопроводительными документами – накладными,  актом приема-передачи проектной документации.

6.5. Заказчик в течение 30 календарных дней со дня получения рабочей  документации обязан рассмотреть ее и направить Генеральному Подрядчику подписанный  со своей стороны акт приема-передачи рабочей документации или мотивированный отказ от приемки работ. 

6.6. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В этом случае Генеральный Подрядчик за свой счет устраняет выявленные недостатки.

6.7. Рабочая документация, предусмотренная п.1.1 Договора, считается принятой Заказчиком, если в течение 30 календарных дней со дня получения рабочей документации Заказчик не направил Генеральному Подрядчику подписанный акт приема-передачи рабочей документации, либо мотивированный отказ от ее приемки. 

6.8. Генеральный Подрядчик передает Заказчику рабочую документацию, предусмотренную п.1.1. договора, в 4-х экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе.

6.9. В случае досрочного выполнения Генеральным подрядчиком работ Заказчик вправе принять результат работы в порядке, установленном настоящим разделом Договора, и произвести  оплату выполненных досрочно работ.

6.10. Заказчик, обнаруживший после приемки строительно-монтажных работ отступления от условий настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Генеральным подрядчиком, обязан известить об этом Генерального подрядчика в течение 5 рабочих дней со дня их обнаружения. В течение 10 (десяти) календарных  дней после получения уведомления Генеральным подрядчиком об обнаруженных недостатках Объекта Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки. В случае уклонения Генерального подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней от составления указанного акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно. Генеральный подрядчик обязан устранить недостатки в сроки, указанные в акте, в котором фиксируются данные недостатки. В случае получения письменного отказа Генерального подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных в акте, или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания акта Генеральный подрядчик уклоняется (не приступил к устранению дефектов и недостатков) Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Генерального подрядчика. При этом величина расходов Заказчика принимается в полном объеме и подлежит возмещению Генеральным подрядчиком в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента принятия Заказчиком выполненных работ по устранению дефектов и недостатков. 

6.11. При возникновении между Заказчиком и Генеральным подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из стороны должна быть назначена экспертиза. Экспертная организация определяется соглашением сторон и должна обладать лицензией на право проведения экспертизы и предоставления экспертных заключений. При не достижении соглашения, экспертная организация выбирается стороной, инициирующей проведение экспертизы. Расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну. В случае если заключением экспертизы будет подтверждено наличие недостатков работы, расходы по проведению экспертизы, понесенные Заказчиком, подлежат возмещению Генеральным подрядчиком в течение 20 (двадцати) календарных  дней с момента получения экспертизы.

6.12. Вся техническая документация, оформленная в процессе проведения работ, испытаний и гарантийной эксплуатации, принадлежит Заказчику.

6.13. Скрытые работы принимаются Заказчиком с составлением соответствующих Актов. Генеральный подрядчик заблаговременно в письменном виде уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, ответственных конструкций и систем и т.п., но не позднее, чем за 7 рабочих дней до начала проведения этой приемки. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточному приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, то Генеральный подрядчик составляет Акт в одностороннем порядке, а работы считаются принятыми.

6.14. Приёмка завершенного строительством ОБЪЕКТА осуществляется после выполнения всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, и в соответствии с действующим порядком приемки на момент подписания договора.

6.15. Приемка ОБЪЕКТА производится в течение двух недель с момента получения Заказчиком письменного уведомления Генеральным подрядчиком о его готовности с составлением Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (форма №КС-14).

6.16. Генеральный подрядчик передает Заказчику за пять дней до письменного уведомления о готовности ОБЪЕКТА два экземпляра исполнительной документации в составе определенной Заказчиком.

6.17. До полной сдачи объекта Генеральный подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения.

6.18. После приемки ОБЪЕКТА Заказчик берет на себя риск возможного его разрушения или повреждения, если данные разрушения или повреждения не были вызваны ненадлежащим исполнением Генеральным подрядчиком своих обязательств по договору.

7. Гарантийные обязательства.

7.1. Качество выполненной Генеральным подрядчиком работы должно соответствовать СНиП, ТУ, ПТЭ, проектной и рабочей документации, условиям настоящего Договора, а также требованиям, обычно предъявляемым к работам данного рода.

7.2. Заказчик вправе предъявить Генеральному подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работ, выполненных Генеральным подрядчиком, при условии, если оно выявлено в течение гарантийного срока.

7.3. Генеральный подрядчик гарантирует Заказчику возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором на протяжении 12 (двенадцать) месяцев (гарантийный срок) с момента подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссии, при условии правильной эксплуатации.

7.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации, за которые отвечает Генеральный подрядчик, то последний обязан их устранить за свой счет и в установленные Заказчиком сроки, с возмещением Заказчику убытков.
7.5. Генеральный подрядчик несет ответственность за недостатки в выполненных им работах, обнаруженных в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными третьими лицами, а так же ремонта (реконструкции) объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

7.6. Генеральный подрядчик обязан выполнить все гарантийные обязательства за свой счет и под свою ответственность.

7.7. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Генеральный подрядчик.

8. Изменение обязательств сторон.

8.1. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Генеральный подрядчик и Заказчик подписывают дополнительное соглашение о продлении срока выполнения подрядных работ на соответствующий период (период задержки). Если у Генерального подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он обязан письменно уведомить Заказчика о размере этих расходов с подтверждением их документами, на основании которых Стороны заключают дополнительное соглашение о сроках и форме их возмещения.

8.2. Изменения в законодательстве не изменяют условий настоящего Договора, если они не могут повлиять на его выполнение. В случае если изменения законодательства РФ влекут изменение объемов и стоимости работ, стороны обязуются провести переговоры для соответствующего изменения обязательств.

8.3. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. В случае необходимости внесения изменений, по мнению Заказчика, он обязан направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению для Генерального подрядчика, с указанием:

· увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной в настоящий договор;

· исключить некоторую указанную работу;

· изменить характер, качество или вид некоторой указанной работы;

· выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для завершения строительства.

8.4 Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, то Генеральный подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

9. Субподрядчики.

9.1. Для выполнения работ по Договору Генеральный подрядчик может по письменному согласованию с Заказчиком привлекать другие организации на правах субподряда.

9.2. Генеральный подрядчик осуществляет контроль за деятельностью субподрядчиков и несет ответственность за их действия, а также за исполнение договора в целом.

9.3. Заказчик может проверять и наблюдать за деятельностью субподрядчика и за выполнением всех обязательств

9.4. Генеральный подрядчик несет ответственность за то, чтобы предоставляемые услуги и работы субподрядчика удовлетворяли требованиям безопасности.

10. Конфиденциальность.

10.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга, или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны настоящего Договора.

10.2. Требования п.10.1. настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных законом

10.3. Генеральный подрядчик обязуется в Договорах, заключаемых с субподрядчиками, обеспечить включение в субподрядный Договор условий, указанных в п.10.1-10.2 настоящего Договора.

11. Ответственность сторон.

11.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором. 
11.2. Возмещение убытков (реальных и упущенной выгоды), причинённых ненадлежащим исполнением обязательств по договору, не освобождает стороны от исполнения договорных обязательств.

11.3. За нарушение Генеральным подрядчиком сроков выполнения работ (Приложение № 3), а также установленных сроков устранения недостатков, Заказчик вправе требовать от Генерального подрядчика уплаты пени в размере 1 % от стоимости невыполненных работ, за каждый день просрочки до полного исполнения обязательств по договору.

11.4. За нарушение сроков выполнения работ, допущенных по причине неисполнения Заказчиком своих обязательств по Договору, непосредственно повлиявшего на исполнение обязательств Генеральным подрядчиком, последний ответственности не несет.

11.5. За несвоевременное выполнение Заказчиком обязательств, указанных в п.4.2. настоящего Договора, Генеральный подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,03 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

11.6. Генеральный подрядчик несет ответственность за причинение вреда и материального ущерба Заказчику действиями его персонала и персонала субподрядчика в размере убытков Заказчика.

12. Форс – Мажор.

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). В число таких обстоятельств входят: войны, военные действия, социальные и военные беспорядки, эпидемии, террористические акты, пожары, землетрясения, наводнения или иные стихийные бедствия, торговое эмбарго, закрытие границы, подтвержденных надлежаще оформленными документами, выданными компетентными органами. 

12.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана известить в письменной форме другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств не позднее трех рабочих дней с даты их наступления.

12.3. Если эти обстоятельства будут длиться более одного месяца, стороны обязуются провести переговоры по вопросу о целесообразности исполнения Договора. В случае если в течение одного месяца стороны не придут к соглашению, то каждая из сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

13. Порядок изменения и расторжения договора.

13.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

13.2. Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон, а также по основаниям, предусмотренным ГК РФ, настоящим договором (п.п. 5.2.1 и 5.5.5), с возмещением понесенных убытков (при наличии вины).

13.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор, обязана за 15 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора направить письменное извещение другой стороне.

13.4. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Генерального подрядчика, незавершённый Объект передаётся Заказчику, который оплачивает Генеральному подрядчику стоимость фактически выполненных работ.

14. Порядок разрешения споров.
14.1.
 В случаи возникновения споров, связанных с изменением, исполнением, нарушением, действительностью, расторжением настоящего Договора, стороны разрешают их путем переговоров. 

14.2.
 Вопросы, не урегулированные путем переговоров, решаются в  Арбитражном суде Камчатского края.

15. Прочие условия.

15.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свои действия на отношения, возникшие с даты начала работ (Приложение №3), и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.  Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение в период гарантийного срока.

 15.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

15.3. Стороны признают юридическую силу документов по настоящему договору (включая договор, приложения, т.д.), переданных по факсимильной связи, по электронной связи, до получения всех оригиналов документов, с обязательным направлением оригиналов подписанных документов заказной почтой в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предоставления факсимильной, электронной копии договора. 

15.4. Все отчеты (включая предварительные), предоставляются Генеральным подрядчиком Заказчику с сопроводительными письмами. Кроме того, отчеты и сопроводительные письма к ним должны передаваться на бумажном носителе и дублироваться на электронном.

15.5. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 

один экземпляр для Заказчика, другой для Генерального подрядчика.

15.6. Об изменениях счетов в банке и адресов стороны немедленно уведомляют друг друга.

15.7. Все приложения к Договору являются неотъемлемой его частью, без которой Договор считается недействительным и не влекущим юридических последствий для Сторон.

 К Договору прилагаются:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Сводный расчёт стоимости работ  с приложениями:  

2.1.1. – Локальная смета № 51-4-2.1, 2.2…..;

Приложение  № 3 – График выполнения работ и поставки оборудования; 

Приложение № 4 – Информация о контрагенте;

Приложение № 5 – Гарантийное письмо Генерального подрядчика о не привлечении к выполнению работ фирм-однодневок.

16. Реквизиты сторон.

	Заказчик:

ОАО «Камчатскэнерго»                                                                                                
	           Генеральный подрядчик:

             

	683000 г. Петропавловск-Камчатский  
ул. Набережная 10
р/с 40702810900000001384
«Муниципальный Камчатпрофитбанк»

(ЗАО) 

в г. Петропавловске-Камчатском
к/с 30101810100000000717 
БИК 043002717
ИНН 4100000668 
КПП 410101001
ОКОНХ 11110 ОКПО 00106106 

Тел./факс (4152) 42-10-06, 42-02-06, 

41-20-26

	             


                                                                                                                                                                                 Приложение №2 к договору № ГП-51-4 от «__»______2014г 

«СОГЛАСОВАНО»














      УТВЕРЖДАЮ















Генеральный директор
















ОАО «Камчатскэнерго»

___________Б.Е. Паршин

«___»_______________20__

































«___»_____________20__

Сводный расчёт стоимости работ

по объекту:  Установка ограничителей мощности и рубильников (Разработка проектной и рабочей документации. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы).

	№пп
	Обозначение номера

Сметных расчётов
	Наименование объектов, работ, затрат
	Стоимость работ

	1. 
	2. 
	3. 
	Общая сметная стоимость, руб.
	НДС

18%,руб.
	Всего

С НДС, руб.

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	


Составил:

Проверил: Начальник ОСДР ОАО «Камчатскэнерго»                                                                                                                                                  А.В. Забелин.



                                                                 Приложение №3 к договору №ГП-51-4

                                                                          от «___»________2014г



График выполнения работ

Закупка № 51-4 Лот № 1 «Установка ограничителей мощности и рубильников». (Разработка проектной и рабочей документации. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы).

Начало работ:  

Окончание работ:  

	№ п/п
	Наименование этапа
	График выполнения работ в неделях

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	1.
	ПИР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Проектирование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Согласование прохождения трассы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Согласование земляных работ с сетевыми организациями
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Согласование с органами землепользования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Согласование основных технических решений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Поставка материалов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Строительно-монтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Приемо-сдаточные испытания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Заказчик                                                                                                                                                                                                    Генеральный подрядчик

Генеральный директор









                                             

ОАО «Камчатскэнерго»









                                             

_____________Б.Е. Паршин









                                             _____________/              /

[image: image1.emf]Приложение №4 к договору № ГП-51-4  от "__"__________2014

ИНН ОГРН

Наименование 

краткое

Код 

ОКВЭД

Фамилия, Имя, 

Отчество 

руководителя

Серия и номер 

документа, 

удостоверяющего 

личность 

руководителя

№  ИНН  ОГРН

Наименование / 

ФИО

Адрес регистрации

Серия и номер 

документа, 

удостоверяющего 

личность (для 

физического лица)

Руководитель / 

участник / 

акционер / 

бенефициар

1

Информация о контрагенте

Общество с ограниченной ответственностью "___________"

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)

(наименование организации, представляющей информацию)

Информация о 

подтверждающих 

документах 

(наименование, 

реквизиты и т.д.)

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

№ 

п/п



Приложение № 5 к договору № ГП-51-4

От «___»_____________2014 г.

Гарантийное письмо

г. Петропавловск-Камчатский



              «___» ____________ 2014 г.
_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании _______, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в рамках Договора № ГП-51-4 от «__»____2014г.   принимает на себя следующие обязательства:

1. Не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору организации, имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или соответствующие Критериям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок  (утв. приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ).

2. Незамедлительно уведомить Общество о появлении в ходе исполнения  Договора у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в п. 1 настоящего Гарантийного письма, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договора.

3. Настоящим Подрядчик подтверждает и признает, что содержащиеся в данном письме гарантии могут рассматриваться как существенные условия Договора со стороны Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» (ОАО «Камчатскэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Паршина Бориса Евгеньевича, действующего на основании Устава и Заказчик вправе исходить из них при исполнении Договора.

4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, Заказчик в дополнение к основаниям, предусмотренным Договором, вправе заявить отказ от Договора в одностороннем порядке путем направления уведомления с указанием даты расторжения (далее – Уведомление). Дата расторжения не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления Подрядчиком.

5. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении при условии, что Заказчик не отзовет указанное Уведомление по итогам рассмотрения мотивированных возражений Подрядчика до указанной даты расторжения.

6. Настоящим Подрядчик принимает обязательство уплатить  Заказчику штраф в размере суммы денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также компенсировать убытки, причиненные Заказчику в результате нарушения обязательств, установленных в п.п. 1, 2  настоящего Гарантийного письма, сверх суммы штрафа.

7. Штраф, предусмотренный п. 6 настоящего Гарантийного письма, оплачивается в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующего требования. Заказчик вправе предъявить требование об уплате штрафа независимо от расторжения Договора в соответствии с п. 4 настоящего Гарантийного письма.

8. Заказчик вправе приостановить осуществление платежей, причитающихся  Подрядчику, независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного п. 7 настоящего Гарантийного письма, при этом  Заказчик не будет считаться просрочившим и/или нарушившим свои обязательства по Договору.

9. Обязательства Подрядчика по настоящему Гарантийному письму вступают в силу с даты его подписании, действуют до полного исполнения Договора и не могут быть прекращены иначе, чем путем внесения соответствующих изменений в Договор. Обязательства по пунктам 6, 7, 9, 10 продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после окончания срока действия договора.

10. Настоящее Гарантийное письмо составлено в одном оригинальном экземпляре, передаваемым Заказчику. Копия такого экземпляра с отметкой Заказчика в получении имеет равную с оригиналом юридическую силу.

_______________ 
_______________ / _______________ /

м.п.

