Извещение  о проведении открытого запроса предложений 

№ 477                                                                                                           от «  24  » мая 2014 г.

1. Организатор запроса предложений,– ОАО «Камчатскэнерго» (683000, Россия, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д.10, тел/факс: 42-02- 87), от имени и по поручению Заказчика  ОАО «Камчатскэнерго»  683000, Россия, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д.10, тел: 41-22- 46, e-mail: Ivaschenko-KS@kamenergo.ru. ) настоящим приглашает  потенциальных подрядчиков к участию в открытом запросе предложений на право заключения Договора на Закупку:
№ 477
Лот № 2  «Капитальный ремонт участка тепловых сетей от т.А до ЦТП-102(1) по ул. Труда, 2Дн219 L=75пм, 2Дн108 L=75пм».
Лот № 3  «Капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК-3 до ЦТП-101(3) по ул. Комсомольская 2Дн273 L=105пм».

Лот № 4 «Капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК-108 до ТК-118 с подключением  ж/домов Портовская 11, 3, 7, 2, 4, 6, 8 2Дн159 Дн76/57 L=29пм, 2Дн133 Дн76/57 L=179пм, 2Дн89 Дн57/45 L=18пм, 2Дн25 L=58пм».

Лот № 5 «Капитальный ремонт участка тепловых сетей   от т.А до т.Б к терапевтическому корпусу  2Дн76, 2Дн57 L=62пм  »

2. Настоящее извещение  размещено на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru от 24.05.2014 года (далее — «официальный сайт»), копия извещения размещена на Интернет-сайте www.kamenergo.ru . Иные публикации не являются официальными и не влекут для Организатора запроса предложений никаких последствий.

3. Настоящий запрос предложений проводится с помощью Электронной торговой площадки на Интернет-сайте www.B2B-energo.ru  (далее — ЭТП).
4. Работы выполняются для нужд  филиалов ОАО «Камчатскэнерго» ТЭЦ
5. Предмет заключаемого по результатам запроса предложений Договора: Капитальный ремонт тепловых сетей. Остальные условия – в соответствии с условиями документации по запросу предложений.

6. Участником запроса предложений может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. Более подробно требования к Участникам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям, содержатся в документации по запросу предложений. 

7. Подробное описание закупаемой продукции и условий Договора, а также процедур запроса предложений содержится в документации по запросу предложений, которая размещена на официальном сайте, копия ее бесплатно предоставляется в электронном виде всем заинтересованным лицам, зарегистрированным на ЭТП, через функционал ЭТП.

8. Для участия в запросе предложений необходимо своевременно подать предложение, подготовленное в порядке, установленном в документации по запросу предложений. 

9. Предложения представляются в соответствии с требованиями Закупочной документации через функционал ЭТП,  начало подачи предложений 24.05.2014 г. по 04.06.2014 г. Вскрытие конвертов с предложениями участников будет происходить в 10:00 по МСКВ времени 05.06.2014 г. на ЭТП.
10. Победителем запроса предложения будет определен допущенный участник, предложивший наилучшие условия исполнения договора согласно критериям, указанным в документации по запросу предложений.

11. Предполагается, что подведение итогов запроса предложений будет осуществлено 11.06.2014 г., по адресу: Открытое акционерное общество «Камчатскэнерго», (683000, Россия, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д.10. Организатор вправе, при необходимости, изменить данный срок

12. Начальная (предельная) цена запроса предложений: 
Лот № 2 – 1 646 000,00 рублей без НДС.

Лот № 3 – 2 170,00 рублей без НДС. 

Лот № 4 – 5 600 000,00 рублей без НДС.

Лот № 5 –   729 000,00 рублей без НДС,

13. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками.

14. Для справок обращаться: Ответственный сотрудник ООЗД Иващенко Ксения Сергеевна, тел: 41-22-46, e-mail: Ivaschenko-KS@kamenergo.ru.
15. Организатор запроса предложений оставляет за собой право предоставить Участникам возможность добровольно повысить предпочтительность их предложений путем снижения первоначальной (указанной в предложении) цены (переторжка), при условии сохранения остальных положений предложения без изменений.

16. Остальные и более подробные условия запроса предложений содержатся в документации по запросу предложений, являющейся неотъемлемым приложением к данному Извещению.
17. Участник закупки может направить обращение/ заявление/жалобу на «Линию доверия» ОАО «РАО Энергетические системы Востока»  посредством:

a) Специализированной формы обратной связи «Линия доверия» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на сайте Общества по адресу в Интернете: http://www.rao-esv.ru/fraud.

b) Электронной почты на адрес: fraud@rao-esv.ru. 

c) Обращения на телефонный автоответчик по номеру + 7 (495) 987-67-05 (круглосуточно).

d) Передачи на личном приеме у начальника Департамента внутреннего аудита Общества или лица, его замещающего (далее – личный прием)». Порядок подготовки и отправки обращений на «Линию доверия» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» размещен на сайте Общества по адресу в Интернете: http://www.rao-esv.ru/fraud.
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1. Общие положения

1.1 Общие сведения о процедуре запроса предложений

1.1.1 Организатор запроса предложений, указанный в п. 4.1.2 (здесь и далее указываются разделы настоящей документации), от имени и по поручению Заказчика, указанного в п. 4.1.1 , Извещением о проведении запроса предложений,  размещенным в месте, указанном в п. 4.1.4, пригласил заинтересованных лиц (далее — Участники запроса предложений) к участию в запросе предложений (далее — запрос предложений) предмет которого указан в п. 4.1.6 для нужд Заказчика запроса предложений, указанного в п. 4.1.1.

1.1.2 Работы выполняются (услуги оказываются) для нужд потребителя, указанного в п.4.1.3.

1.1.3 Для справок обращаться к представителю Организатора запроса предложений, указанного в п. 4.1.2.

1.1.4 Запрос предложений проводится на основании распорядительного документа, указанного в п. 4.1.9. Организатор запроса предложений действует на основании договора с Заказчиком, указанном в п. 4.1.10
1.1.5 Подробные требования к выполняемым работам (оказываемым услугам) изложены в Разделе 6 к настоящей документации (здесь и далее ссылки относятся к настоящей Документации по запросу предложений). Проект Договора, который будет заключен по результатам данной процедуры запроса предложений, приведен в Разделе 0  к настоящей документации. Порядок проведения запроса предложений и участия в нем, а также инструкции по подготовке Предложений, приведены в разделах 2 и 3. Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе Предложения, приведены в разделе 5.

1.1.6 Настоящий запрос предложений может проходить в несколько этапов по решению Заказчика. По результатам каждого из этапов в условия запроса предложений, прежде всего (но не ограничиваясь), в Техническое задание (Раздел 6), в проект Договора (Раздел 0), в требования к Участникам и порядку подтверждения соответствия этим требованиям (подраздел 2.5), могут быть внесены изменения, в том числе существенные; внесенные изменения будут учтены в Документации по запросу предложений на соответствующий этап. По результатам каждого из этапов по решению Организатора также могут быть проведены переговоры с одним или несколькими Участниками. Организатора также вправе отказать любому из Участников в праве участвовать в последующих этапах данной процедуры запроса предложений, обосновав основную причину отказа, но не вдаваясь в объяснение всех оснований для принятия такого решения. Заказчик также вправе отказаться от проведения запроса предложений на любом из этапов, не неся при этом никакой материальной ответственности перед Участниками.

1.2 Правовой статус процедур и документов

1.2.1 Данная процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1065 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

1.2.2 Размещенное в соответствии с пунктом 1.1.1 Извещение вместе с настоящей документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками в соответствии с этим.

1.2.3 Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором в соответствии с этим, однако Организатор оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения по мере проведения этапов запроса предложений. Организатор оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса предложений установить, что Предложения Участников, поданные на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.

1.2.4 Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

1.2.5 При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

a) Результаты преддоговорных переговоров между Заказчиком и Победителем;

b) Извещение о проведении запроса предложений и настоящая Документация по запросу предложений по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;

c) Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям заказчика.

1.2.6 Иные документы Заказчика и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.

1.2.7 Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении запроса предложений и настоящей Документации по запросу предложений стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, регулирующим данные правоотношения и действующим на момент размещения на официальном сайте Извещения о проведении закупки Положением о закупке продукции для нужд ОАО «Камчатскэнерго».

1.2.8 Любые уведомления, письма, предложения, иная переписка и действия председателя, заместителя председателя, членов, ответственного секретаря закупочной комиссии и иных работников Заказчика и Организатора закупки относительно условий, сроков проведения, предмета настоящей закупочной процедуры (за исключением информации, представленной участникам закупочной процедуры в порядке, установленном Положением о закупке продукции для нужд ОАО «Камчатскэнерго») носят исключительно информационный характер и не являются офертой либо акцептом. 
1.2.9 Доказательством победы в закупочной процедуре является соответствующее письмо в адрес участника за подписью председателя закупочной комиссии.
1.3 Обжалование

1.3.1 До заключения договора разногласия направляются в Центральную закупочную комиссию ОАО «Камчатскэнерго» (далее – ЦЗК). При получении заявления о рассмотрении разногласий секретарь ЦЗК незамедлительно уведомляет председателя комиссии, проводящей закупку. На время рассмотрения разногласий в ЦЗК процедура проведения закупки приостанавливается до вынесения решения, если к тому нет явных препятствий юридического или экономического характера.

1.3.2 Если разногласия не разрешены по взаимному согласию представившего их участника и лиц, производивших закупку, ЦЗК вправе принять одно или несколько из следующих решений:

a) при разногласиях по запросу предложений  - полностью или частично отменить неправомерное действие или решение и принять свое собственное решение, либо распорядиться о прекращении процедур закупки. 

b) при разногласиях по завершившимся закупкам — предложить руководству принять решение о возмещении убытков, понесенных Участником в результате неправомерного действия, решения либо использования неправомерной процедуры. 

c) признать заявление Участника необоснованным.

1.3.3 Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением настоящего запроса предложений, в том числе касающиеся исполнения Организатором и Участниками своих обязательств, не урегулированные путем претензионного порядка, обращения в ЦЗК Заказчика, разрешаются в следующем порядке:

· по закупкам, проводимым закупочными комиссиями первого уровня филиалов ОАО «Камчатскэнерго» – в арбитражном суде по месту нахождения соответствующего филиала ОАО «Камчатскэнерго»;

· по закупкам, проводимым закупочными комиссиями второго уровня, специальными закупочными комиссиями, закупочными комиссиями исполнительного аппарата ОАО «Камчатскэнерго» - в арбитражном суде Камчатского края.

1.4 Прочие положения

1.4.1 Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.

1.4.2 Организатор запроса предложений и Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией по запросу предложений.

1.4.3 Организатор запроса предложений вправе отклонить Предложение Участника, если он установит, что Участник запроса предложений прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил служащему Организатора запроса предложений, вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие Закупочной комиссией решения по определению Победителя запроса предложений.

1.4.4 Организатор вправе отклонить предложения Участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя запроса предложений.

1.4.5 В соответствии с Извещением о проведении запроса предложений, Организатор имеет право отказаться от проведения запроса предложений в сроки, указанные в пункте 4.1.12, не неся никакой ответственности перед Участниками запроса предложений или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Организатор незамедлительно уведомляет всех Участников об отказе от проведения запроса предложений посредством размещения информации на Официальном сайте.

2. Порядок проведения запроса предложений. Инструкции по подготовке Предложений

2.1 Общий порядок проведения запроса предложений

2.1.1 С учетом положений пункта 1.1.66 Запрос предложений проводится в следующем порядке:

a) Размещение Извещения о проведении запроса предложений (подраздел 2.2), осуществляется Официальном сайте однократно в течение всей процедуры Запроса предложений;

b) Предоставление Документации по запросу предложений исполнителям (подраздел 2.3), может повторяться на каждом из этапов Запроса предложений;

c) Подготовка Участниками своих Предложений и разъяснение Заказчиком Документации по запросу предложений, если необходимо (подраздел 2.4), повторяется на каждом из этапов Запроса предложений;

d) Подача Предложений и их прием (подраздел 2.6), повторяется на каждом из этапов Запроса предложений;

e) Вскрытие поступивших конвертов (подраздел 2.7);

f) Рассмотрение Предложений (подраздел 2.8), повторяется на каждом из этапов Запроса предложений;

g) Переторжка – при необходимости (подраздел 2.9)

h) Принятие решения о проведении следующих этапов Запроса предложений или определение Победителя (подраздел 2.10), повторяется на каждом из этапов Запроса предложений;

i) Подписание Договора (подраздел 2.111), осуществляется однократно в течение всей процедуры Запроса предложений;

j) Уведомление Участников о результатах запроса предложений (подраздел 2.12), осуществляется однократно в течение всей процедуры Запроса предложений.

2.1.2 Дополнительные условия и процедуры запроса предложений описаны в разделе 3.

2.2 Размещение Извещения о проведении запроса предложений

2.2.1 Извещение о проведении запроса предложений было опубликовано в порядке, указанном в пункте 1.1.1.

2.2.2 Иные публикации не являются официальными и не влекут для Организатора запроса предложений никаких последствий.

2.3 Предоставление Документации по запросу предложений Участникам 

2.3.1 Участники могут получить настоящую Документацию по запросу предложений на официальном сайте, а также могут обратиться за получением печатной копии Документации по запросу предложений в порядке, указанном в Извещении о проведении запроса предложений.

2.3.2 Порядок предоставления Документации по запросу предложений на последующие этапы (пункт 1.1.6), в случае их проведения, будет доведен до сведения Участников дополнительно.

2.4 Подготовка Предложений

2.4.1 Общие требования к Предложению

2.4.1.1 Участник должен подготовить Предложение, включающее документы, перечисленные в п. 4.1.17.

2.4.1.2 Иные публикации не являются официальными и не влекут для Организатора запроса предложений никаких последствий. В случае если Участник зарегистрирован вне Российской Федерации, он обязан предоставить: выписку из торгового реестра страны инкорпорации; предусмотренные законодательством иностранного государства документы обо всех лицах, способных прямо или косвенно контролировать деятельность юридического лица; для всех организаций независимо от страны инкорпорации и при  наличии в составе учредителей, участников или иных владельцев доверительных управляющих, номинальных держателей, трастов или иных лиц, не являющихся собственниками – документы, служащие основанием прав таких лиц. На последующих этапах данной процедуры Запроса предложений (пункт 1.1.66) в случае их проведения состав документов, включаемых в Предложение, а также их формы и требования к ним, могут измениться.

. 

2.4.1.3 На последующих этапах данной процедуры запроса предложений (пункт 1.1.6), в случае их проведения, состав документов, включаемых в Предложение, а также их формы и требования к ним, могут измениться

2.4.1.4 Участник имеет право подать только одно Предложение. В случае нарушения этого требования все Предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу.

2.4.1.5 Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности (нотариально заверенная копия доверенности, в случае наделения полномочиями долгосрочной доверенностью) прикладывается к Предложению.

2.4.1.6 Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника.

2.4.1.7 Требования пунктов 2.4.1.55  и 2.4.1.66  не распространяются на нотариально заверенные копии документов или документы, переплетенные типографским способом.

2.4.1.8 Дополнительные носители информации (CD‑R, CD‑RW, брошюры, книги) должны быть, если это возможно, соответствующим образом помечены (например, с помощью наклеек) и помещены в отдельные (т.н. «информационные») конверты. Информационные конверты должны размещаться после последней страницы Предложения. Входящие в состав Предложения копии документов, подтверждающих юридический статус Участника (уставы, договоры об учреждении и т.д.), помещаются в информационные конверты, только если они отпечатаны и сброшюрованы промышленным (типографским) способом или прошиты у нотариуса.

2.4.1.9 После этого должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц и информационных конвертов Предложения (как внутренняя нумерация листов отдельных приложений, так и сквозная нумерация всех страниц Предложения; информационные конверты нумеруются отдельно от страниц — «информационный конверт №1», «информационный конверт №2» и т.д.). Нумерация страниц книг, брошюр, журналов и т.д., помещенных в информационные конверты, не производится.

2.4.1.10 Документы (листы и информационные конверты), входящие в Предложение, должны быть скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц и информационных конвертов. Если Предложение состоит из нескольких томов, каждый том рекомендуется прошить с приложением описи включенных в него документов. Каждый такой том должен иметь сквозную нумерацию страниц.

2.4.1.11 Участник также должен подготовить копии Предложения на бумажном носителе, в количестве, указанном в п. 4.1.13, а также электронных копий Предложений (подраздел 3.2) в количестве, указанном в п. 4.1.14. Копии Предложения на бумажном носителе подготавливаются путем ксерокопирования оригиналов каждого документа, входящего в Предложение после их подписания и заверения печатью, а также нанесения сквозной нумерации страниц, но перед сшиванием.

2.4.1.12 Материалы, содержащиеся в информационных конвертах, копируются любым приемлемым для данного вида материалов способом. Соответствующие копии помещаются в конверты и помечаются «копия информационного конверта №1» и т.д. При невозможности представить копии материалов, содержащихся в информационных конвертах, Участник помещает в информационный конверт ссылку с указанием: «см. информационный конверт №… Предложения».

2.4.1.13 Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

2.4.1.14 Организатор по окончании запроса предложений возвращает (по просьбе Участника) оригиналы всех материалов, вложенные в информационные конверты, за исключением тех оригиналов, не имеющих копий, на основании рассмотрения которых было принято решение об отклонении или принятии Предложения данного Участника.

2.4.2 Требования к сроку действия Предложения

2.4.2.1 Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты (подраздел 5.1). В любом случае этот срок не должен быть менее чем указанный в п. 4.1.15. 

2.4.2.2 Указание меньшего срока действия может служить основанием для отклонения Предложения Участника.

2.4.3 Требования к языку Предложения

2.4.3.1 Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего.

2.4.3.2 Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала (в специально оговоренных случаях — с апостилем) при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — нотариально заверенный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Заказчик будет принимать решение на основании перевода.

2.4.3.3 Организатор вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

2.4.4 Требования к валюте Предложения

2.4.4.1 Все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть выражены в российских рублях  за исключением нижеследующего.

2.4.4.2 Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такого курса и даты его установления.

2.4.5 Сведения о начальной (предельной) цене запроса предложений

2.4.5.1. В соответствии с Извещением о проведении запроса предложений, начальная (предельная) цена составляет величину, указанную в п. 4.1.7.

2.4.5.2. Организатор вправе отклонить предложение Участника только на том основании, что предложенная Участником цена превышает установленную начальную (предельную) цену.

2.4.6 Разъяснение Документации по запросу предложений

2.4.6.1 Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей Документации по запросу предложений. Запросы на разъяснение Документации по запросу предложений должны подаваться в письменной форме за подписью руководителя организации или иного ответственного лица Участника.

2.4.6.2 Организатор  в разумный срок ответит на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за срок, указанный в п. 4.1.11. Участник при этом должен иметь в виду, что все вопросы и ответы на них будут доступны всем остальным Участникам данной процедуры. 
2.4.7 Изменение Документации по запросу предложений

2.4.7.1 Организатор запроса предложений в любой момент до истечения срока приема Предложений (подпункт 2.6.88) вправе внести поправки в изменить настоящую Документацию по запросу предложений.

2.4.7.2 Текст изменений размещается на официальном сайте в течение 3-х календарных дней после принятия таких изменений.

2.4.7.3 При внесении изменений в закупочную документацию срок подачи предложений может быть продлен (пункт 2.4.8).

2.4.8 Продление срока окончания приема Предложений

2.4.8.1 При необходимости Организатор имеет право продлевать срок окончания приема Предложений, установленный в подпункте 2.6.88. с размещением извещения об этом на официальном сайте (пункт 1.1.1).

2.4.8.2 Организатор запроса предложений также вправе попросить Участников продлить срок действия Предложений. Участник запроса предложений вправе согласиться с такой просьбой, либо отклонить ее. Отклонение просьбы Организатора о продлении срока действия Предложений не имеет никаких отрицательных последствий и Предложение такого Участника действует в течение первоначально установленного срока.

2.5 Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

2.5.1 Общие требования к Участникам

2.5.1.1 Участвовать в данной процедуре Запроса предложений может любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. Дополнительные требования к генеральным подрядчикам и порядку подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 2.5.2.  Дополнительные требования к коллективным участникам и порядку подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 2.5.3.

2.5.1.2 На последующих этапах Запроса предложений (пункт 1.1.66), в случае их проведения, требования к Участникам и к документам, подтверждающих их соответствие указанным требованиям, могут быть изменены с уведомлением всех участников.

2.5.1.3 Чтобы претендовать на победу в данной процедуре Запроса предложений и на право заключения Договора, Участник самостоятельно или коллективный участник в целом должен отвечать требованиям, указанным в п. 4.1.16.

2.5.2 Участие генеральных подрядчиков

2.5.2.1 Генеральный подрядчик должен доказать Заказчику, что каждый из привлекаемых им субподрядчиков:

a) осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика;

b) согласен с выделяемым ему перечнем, объемами, сроками и стоимостью выполнения работ (оказания услуг);

c) отвечает требованиям настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 2.5).

2.5.2.2 Генеральный подрядчик также должен доказать Заказчику, что у него имеется продуманная схема управления Договором и субподрядчиками.

2.5.2.3 Любая организация может являться субподрядчиком у произвольного числа генеральных подрядчиков, а также имеет право самостоятельно принимать участие в данной процедуре Запроса предложений.

2.5.2.4 Субподрядчики не могут входить в состав коллективных Участников (подраздел 2.5.3). Каждый генеральный подрядчик может подать только одно Предложение и не может быть субподрядчиком у других генеральных подрядчиков, а также не может входить в состав коллективных участников (подраздел 2.5.3). В случае невыполнения этих требований предложения с участием таких организаций могут быть отклонены без рассмотрения по существу.

2.5.2.5 В связи с вышеизложенным генеральный подрядчик готовит Предложение с учетом следующих дополнительных требований:

a) в Предложение включается письмо от имени каждого субподрядчика (оригинал; составляется в произвольной форме), подтверждающего его согласие на привлечение в качестве субподрядчика, с указанием объема и стоимости возлагаемых на него него работ (услуг), а также сроков выполнения работ (оказания услуг);

b) Предложение должно включать сведения, подтверждающие соответствие каждого субподрядчика установленным требованиям (пункт 2.5.2);

c) Предложение дополнительно должно включать сведения о распределении объемов услуг между генеральным подрядчиком и субподрядчиками по установленной в настоящей Документации по запросу предложений форме (План распределения объемов оказания услуг между генеральным исполнителем и соисполнителями (форма 8)).

2.5.2.6 Предложение, которое подает генеральный подрядчик, может быть отклонено, если в процессе данной процедуры Запроса предложений до подписания Договора выяснится, что один или несколько субподрядчиков отказались от выполнения работ (оказания услуг), а оставшиеся субподрядчики, с точки зрения Заказчика, не способны самостоятельно выполнить Договор.

2.5.3 Участие коллективных Участников

2.5.3.1 Если это предусмотрено п. 4.1.22, в запросе предложений могут участвовать не только юридические и физические лица самостоятельно, но и их объединения, способные на законных основаниях основаниях выполнить работы (оказать услуги).

2.5.3.2 Каждый член коллективного Участника, должен отвечать требованиям настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 2.5).

2.5.3.3 Члены коллективного Участника, заключают между собой соглашение, соответствующее нормам Гражданского кодекса РФ, и отвечающее следующим требованиям:

a) в соглашении должны быть четко определены права и обязанности сторон как в рамках участия в данной процедуре Запроса предложений, так и в рамках исполнения Договора;

b) в соглашении должно быть приведено четкое распределение объемов , стоимости и сроков выполнения работ (оказания услуг) между членами а коллективного Участника;

c) в соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем представляет интересы членов коллективного Участника, во взаимоотношениях с Организатором и Заказчиком запроса  предложений;

d) в соглашении должна быть установлена субсидиарная ответственность каждой организации по обязательствам, связанным с участием в запрос предложений, и солидарная ответственность за своевременное и полное исполнение Договора;

e) соглашением должно быть предусмотрено, что все операции по выполнению Договора в целом, включая платежи, совершаются исключительно с лидером, однако, по желанию Заказчика или по его инициативе, данная схема может быть изменена.

2.5.3.4 Любое юридическое или физическое лицо может входить в состав только одного коллективного Участника и не имеет права принимать участие в данной процедуре Запроса предложений самостоятельно.

2.5.3.5 Любое юридическое или физическое лицо, входящее в состав коллективного Участника, не имеет права принимать участие в данной процедуре Запроса предложений в качестве генерального исполнителя или соисполнителей (подраздел 2.5.2). В случае невыполнения этих требований заявки с участием таких организаций будут отклонены без рассмотрения по существу.

2.5.3.6 В связи с вышеизложенным коллективный Участник готовит Предложение с учетом следующих дополнительных требований:

a) Предложение должно включать сведения, подтверждающие соответствие каждого члена коллективного Участника, установленным требованиям (пункт 2.5.2);

b) Предложение подготавливается и подается лидером от своего имени со ссылкой на то, что он представляет интересы коллективного Участника;

c) в состав Предложения дополнительно включается нотариально заверенная копия соглашения между членами коллективного участника;

d) Предложение дополнительно должно включать сведения о распределении объемов между членами коллективного участника, по установленной в настоящей Документации по запросу предложений форме (План распределения объемов выполнения работ (оказания услуг)внутри коллективного участника (форма 9)).

2.5.3.7 При оценке количественных параметров деятельности членов объединения эти параметры суммируются. Не подлежащие суммированию показатели должны быть в наличии хотя бы у одного члена объединения.

2.5.3.8 Предложение, которое подает коллективный Участник, может быть отклонено, если в процессе данной процедуры Запроса предложений до подписания Договора выяснится, что из состава коллективного Участника вышел один или несколько его членов, а оставшиеся с точки зрения Заказчика, не способны самостоятельно выполнить Договор.

2.5.4 Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям

2.5.4.1 В связи с вышеизложенным Участник должен включить в состав Предложения документы, перечисленные в п. 4.1.17, подтверждающие его соответствие требованиям, указанным в п. 4.1.16.

2.5.4.2 Все указанные документы прилагаются Участником к Предложению.

2.5.4.3 В случае если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору о соответствии Участника данному требованию.

2.5.4.4 В случае, если Участник зарегистрирован вне Российской Федерации, он обязан представить документы, предусмотренные п. 4.1.17, а так же: выписку из торгового реестра страны инкорпорации; предусмотренные законодательством иностранного государства документы обо всех лицах, способных прямо или косвенно контролировать деятельность юридического лица; для всех организаций независимо от страны инкорпорации и при  наличии в составе учредителей, участников или иных владельцев доверительных управляющих, номинальных держателей, трастов или иных лиц, не являющихся собственниками – документы, служащие основанием прав таких лиц. В случае, если в соответствии с законодательством страны Участника представление тех или иных документов не возможно – Участник обязан представить справку с объяснением таких причин, а также (насколько это возможно) аналогичный документ, близкий по содержанию к запрашиваемому.

2.6 Подача Предложений и их прием

2.6.1 Перед подачей Предложение и его копии должны быть надежно запечатаны в конверты (пакеты, ящики и т.п.). Предложение запечатывается в конверт, обозначаемый словами «Оригинал Предложения». Копии Предложения запечатываются в конверты, обозначаемые словами «Копия-1 Предложения», «Копия-2 Предложения» и т.д.

2.6.2 Запечатанные конверты с Предложением и его копиями помещаются в один внешний конверт, который также должен быть надежно запечатан. На внешнем конверте указывается следующая информация:

2.6.3 На каждом из этих конвертов необходимо указать следующие сведения:

a) наименование и адрес Заказчика в соответствии с пунктом 1.1.1;

b) полное фирменное наименование Участника и его почтовый адрес;

c) предмет Договора в соответствии с пунктом 1.1.1.

2.6.4 Запечатанные конверты с Предложением и его копиями помещаются в один внешний конверт, который также должен быть надежно запечатан. На внешнем конверте указывается следующая информация:

a) наименование и адрес Организатора запроса предложений в соответствии с пунктом 1.1.1;

b) предмет Договора в соответствии с пунктом 1.1.1;

c) слова «Не вскрывать до … (даты, указанной в п. 4.1.18) только на заседании Закупочной комиссии»

2.6.5 Если иное не предусмотрено правилами почтовой или курьерской пересылки, на внешнем конверте не следует указывать адрес Участника.

2.6.6 Участники должны обеспечить приложение электронных версий Предложения.

2.6.7 Участники должны обеспечить доставку своих Предложений по адресу Заказчика, указанному в п. 4.1.19. При этом Участникам рекомендуется предварительно связаться с представителем Организатора по реквизитам, указанным в пункте 4.1.2 раздела 4 и сообщить о планируемом времени и дате подачи Предложения. В случае направления Предложений через курьерскую службу рекомендуется уведомить представителя курьерской службы или курьера о настоящем порядке доставки Предложения..

2.6.8 Организатор принимает Предложения в срок, указанный в п. 4.1.18. Предложения, полученные позже установленного выше срока, будут отклонены Организатором без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания.

2.6.9 Организатор выдает расписку лицу, доставившему конверт, о его получении с указанием времени получения.

2.6.10 Сведения о сроке и месте окончания приема Предложений на последующие этапы (пункт 1.1.6), в случае их проведения, будут доведены до сведения Участников дополнительно.

2.7 Вскрытие поступивших конвертов с Предложениями 

2.7.1 Организатор запроса предложений проводит публичную процедуру вскрытия поступивших конвертов с Предложениями, согласно п. 4.1.20 в присутствии не менее чем одного члена закупочной комиссии.

2.7.2 На этой процедуре могут присутствовать представители Участников запроса предложений, своевременно подавших предложения. Для присутствия на данной процедуре Участникам запроса предложений рекомендуется заблаговременно связаться с контактным лицом, указанным в п. 4.1.2, и предупредить о своем намерении присутствовать на данной процедуре. Для подтверждения права присутствия на процедуре вскрытия конвертов представителям Участников запроса предложений следует иметь при себе оригиналы расписок Организатора запроса предложений в получении конвертов.

2.7.3 Присутствующие представители Участников запроса предложений регистрируются, а лист регистрации прикладывается к протоколу вскрытия конвертов.

2.7.4 В ходе данной процедуры Комиссия вскрывает каждый полученный конверт (кроме конвертов с надписью «Документы Участника о цепочке собственников») и оглашает следующие сведения, основываясь на материалах предложения:

a) наименование и адрес Участника запроса предложений;

b) наименование выполняемых работ и общую цену предложения;

c) иные сведения, которые Комиссия считает нужным огласить.

2.7.5 Конверты с надписью «Документы Участника о цепочке собственников» на процедуре вскрытия конвертов не вскрываются, присутствующим лишь демонстрируется наличие таких конвертов в составе заявок участников. Содержащиеся в указанном конверте сведения не подлежат передаче по электронной почте и другим средствам связи.

2.7.6 Представителям Участников запроса предложений может быть предоставлено право для информационного сообщения по сути поданного Предложения и ответов на вопросы членов закупочной комиссии.

2.7.7 По ходу процедуры вскрытия Комиссия ведет соответствующий протокол, в котором отражается вся основная информация по результатам процедуры вскрытия конвертов.

2.8 Рассмотрение Предложений и проведение переговоров

2.8.1 Общие положения

2.8.1.1 Рассмотрение Предложений осуществляется закупочной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Закупочной комиссией.

2.8.1.2 Рассмотрение Предложений включает отборочную стадию (пункт 2.8.2), проведение при необходимости переговоров (пункт 2.8.3) и стадию оценки и сопоставления предложений (пункт 2.8.4).

2.8.1.3 Порядок, критерии и методики оценки Предложений на последующие этапы (пункт 1.1.66), в случае их проведения, могут быть изменены. Это будет отражено в Документации по запросу предложений на последующие этапы с уведомлением участников, прошедших на этот этап.

2.8.2 Отборочная стадия

2.8.2.1 В рамках отборочной стадии закупочная комиссия проверяет:

a) правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей Документации по запросу предложений по существу;

b) соответствие Участников требованиям настоящей Документации по запросу предложений;

c) соответствие предложения требованиям настоящей Документации по запросу предложений.

d) соответствие предлагаемых договорных условий требованиям настоящей Документации

2.8.2.2 В рамках отборочной стадии Закупочная комиссия может запросить Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе предоставление отсутствующих документов. При этом Закупочная комиссия не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения.

2.8.2.3 При проверке правильности оформления Предложения Закупочная комиссия вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо Предложения. Закупочная комиссия с письменного согласия Участника также может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки.

2.8.2.4 По результатам проведения отборочной стадии Закупочная комиссия имеет право отклонить Предложения, которые:

a) в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей Документации по запросу предложений;

b) поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей Документации по запросу предложений;

c) содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или договорным требованиям настоящей Документации по запросу предложений;

d) содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с исправлением которых не согласился Участник и/или не содержат документов, требуемых в соответствии с условиями настоящей закупочной документации, либо в представленных документах имеются недостоверные сведения об Участнике или о предлагаемой им работе (услуге).

2.8.2.5  Закупочная комиссия также вправе отклонить предложение Участника в случае, если его цена превышает установленную начальную (предельную) цену (п. 4.1.7).

2.8.3 Проведение переговоров

2.8.3.1 После рассмотрения и оценки Предложений Организатор вправе провести переговоры с любым из Участников по любому положению его Предложения.

2.8.3.2 Переговоры могут проводиться в один или несколько туров. Очередность переговоров устанавливает Заказчик. При проведении переговоров Заказчик будет избегать раскрытия другим Участникам содержания полученных Предложений, а также хода и содержания переговоров, т.е.:

a) любые переговоры между Организатор и Участником носят конфиденциальный характер;

b) ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу никакой технической, ценовой или иной рыночной информации, относящейся к этим переговорам, без согласия другой стороны.

2.8.3.3 Организатор в ходе переговоров может предложить:

a) выступить любому из Участников в качестве генерального подрядчика (пункт 2.5.2) и привлечь в качестве субподрядчика как любого из Участников, так и стороннюю организацию;

b) объединиться нескольким конкретным Участникам в коллективного участника (пункт 2.5.3).

Любой из Участников вправе отказаться от этого предложения без каких-либо последствий и участвовать в дальнейшей процедуре Запроса предложений самостоятельно.

2.8.4 Оценка и сопоставление Предложений

2.8.4.1 Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет Предложения с учетом результатов переговоров (пункт 2.8.3) и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика, исходя из следующих критериев, указанных в п. 4.1.21 

2.8.4.2 В рамках каждого неценовых из критериев, указанных в пунктах 4.1.21  Организатор запроса предложений вправе выделять подкритерии, по которым непосредственно будет проводиться оценка.

2.8.4.3 Оценка по неценовым критериям (или подкритериям), указанным в пункте 2.8.4.1, осуществляется в баллах по шкале от «3» до «7», где оценке «3» балла соответствует понятие «минимально приемлемо» (т.е. полное выполнение всех требований технического задания без каких-либо улучшений по сравнению с установленными требованиями), а оценке «7» баллов соответствует понятие «идеально» (т.е. значительное превосходство предложенных характеристик над требуемыми параметрами технического задания мировыми аналогами).

2.8.4.4 Затем оценки по критериям, указанным в пункте 4.1.21, сводятся в единую оценку итоговой неценовой предпочтительности путем взвешенного суммирования (суммирования оценок в баллах, умноженных на соответствующий  весовой коэффициент).

2.8.4.5 Результаты предварительного ранжирования (по соотношению ценового критерия и итоговой неценовой предпочтительности) учитываются при проведении переторжки (если будет принято решение о ее проведении), на которую обязательно приглашаются лица, занявшие места с первого по четвертое. При формировании коммерческой части предложения участники запроса предложений должны учитывать, что предложения Участников с изначально (в расчете на переторжку) с завышенными ценами могут не попасть в верхние места предварительной ранжировки и, следовательно, в переторжке не участвовать

2.9 Переторжка

2.9.1 Организатор запроса предложений оставляет за собой право предоставить участникам запроса предложений возможность добровольно повысить предпочтительность их Предложений путем снижения первоначальной (указанной в Предложении) цены (далее - процедура переторжки, переторжка), при условии сохранения остальных положений заявки без изменений.

2.9.2 Решение о проведении процедуры переторжки, а также порядке ее проведения принимает закупочная комиссия. 

2.9.3 К участию в переторжке в обязательном порядке приглашаются участники, предложения которых не были отклонены и заняли в предварительной ранжировке места с первого по четвертое. Решением закупочной комиссии к переторжке могут быть приглашены также участники, заявки которых заняли в предварительной ранжировке более низкие места. Комиссия также вправе допускать к переторжке альтернативные предложения участников, при наличии таковых. В предварительной ранжировке альтернативные предложения ранжируются отдельно (наравне с основными).

2.9.4 Переторжка может быть проведена только после оценки, сравнения и предварительного ранжирования неотклоненных Предложений. При этом результаты оценки заявок по неценовым критериям могут как сообщаться, так и не сообщаться участникам переторжки; если результаты оценки участников по неценовым критериям сообщаются, они должны быть сообщены всем участникам, приглашенным на переторжку, одновременно в единой форме и объеме.

2.9.5 В переторжке может участвовать любое количество участников из числа приглашенных. Участник запроса предложений, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его Предложение остается действующим с ранее объявленной ценой. Представители таких Участников на процедуру переторжки не допускаются.

2.9.6 Участники, приглашенные на переторжку и изъявившие желание участвовать в ней, должны в срок, установленный закупочной комиссией, представить в закупочную комиссию запечатанные конверты (по одному конверту от каждого Участника), в которых содержится документ с  указанием в нем (в произвольной форме) минимальной цены Предложения, включая налоги и сборы (в т.ч. НДС и иные обязательные платежы), которая не должна быть равной или превышать цену, указанную первоначально в Предложении. Эта цена заверяется двумя подписями — руководителя Участника (или уполномоченного лица, имеющего соответствующую доверенность) и руководителя экономической службы Участника (или главным бухгалтером), а также скрепляется печатью Участника. Не допускается указания Участниками нескольких вариантов минимальных цен. Конверты должны быть запечатаны таким образом, чтобы обеспечить невозможность просмотра их содержимого до срока вскрытия конвертов, установленного закупочной комиссией.

2.9.7 При обнаружении существенных (по мнению закупочной комиссии) нарушений в оформлении документа с минимальной ценой, а также порядка его представления любая цена Участника, заявленная в ходе переторжки, не принимается, и он считается не участвовавшим в этой процедуре.

2.9.8 Участники, не представившие в установленный срок конверт с документом с минимальной ценой или представившие его с нарушениями, признанными закупочной комиссией существенными, в переторжке не участвуют, их представители не могут присутствовать на процедуре переторжки. При окончательной оценке закупочная комиссия учитывает их цены, указанные в заявках. В случае решения закупочной комиссии о приглашении участника на переторжку с отлагательным условием (например, при условии представления им недостающих ранее или уточняющих документов), в случае неисполнения этого условия  участником в рамках переторжки, закупочная комиссия вправе отклонить заявку/предложение такого участника после переторжки.

2.9.9 Переторжка (в т.ч. одновременное вскрытие конвертов, представленных Участниками на переторжку) проводится в присутствии не менее чем одного члена закупочной комиссии и секретаря закупочной комиссии с возможным привлечением иных работников Общества, Организатора закупки или третьих лиц. В случае, если плановая стоимость закупки составляет сумму свыше 100 000 тыс. рублей без учета НДС, переторжка проводится в присутствии не менее двух членов закупочной комиссии либо на заседании комиссии, с возможным привлечением иных работников Общества, Организатора закупки или третьих лиц.
2.9.10 Переторжка может иметь очную, заочную либо очно-заочную (смешанную) форму проведения. 

2.9.11 На очную переторжку должны прибыть лично лица, подписавшие Предложение, либо лица, уполномоченные Участником от его имени участвовать в процедуре переторжки и заявлять обязательные для Участника цены. В любом случае такие лица должны перед началом переторжки представить в закупочную комиссию документы, подтверждающие их личность (паспорт) и полномочия (в случае, если на переторжку прибыл представитель Участника, не являющийся лицом, подписавшим заявку – заверенная Участником копия приказа или выписки из протокола собрания учредителей о назначении руководителя или оригинал доверенности).

2.9.12 При очной переторжке председатель или секретарь закупочной комиссии в присутствии представителей Участников вскрывают поданные Участниками конверты с документами с указанными минимальными ценами и, ознакомив с их содержимым только членов закупочной комиссии (без оглашения Участникам), предлагают всем приглашенным Участникам публично, поочередно объявлять новые цены. Участник объявляет новую цену своего предложения, основываясь на знании цен иных Участников, но не имея обязанности предложить цену обязательно ниже цен иных Участников (т.е. данная процедура не является аукционом на понижение или его аналогом, поскольку каждый снижает свою собственную цену независимо от цен, заявленных другими Участниками). 

2.9.13 Закупочная комиссия имеет право назначить шаг очной переторжки до ее начала либо по согласованию с Участниками определить его в процессе проведения переторжки. В случае, если шаг переторжки был определен заранее, закупочная комиссия по согласованию с Участниками переторжки вправе его уменьшать по ходу переторжки, но не более чем до 1/10 от первоначального шага. Переторжка ведется последовательно со всеми Участниками, с правом пропуска объявления очередной цены, до тех пор, пока все присутствующие не объявят о том, что заявили окончательную цену и далее уменьшать ее не будут. 

2.9.14 Если окончательная цена, заявленная Участником устно по результатам очной переторжки, окажется выше цены, указанной в его конверте с документом с минимальной ценой, закупочная комиссия принимает окончательную цену, заявленную им устно в ходе переторжки и делает соответствующее объявление. 

2.9.15 Если цена, заявленная Участником устно в ходе очной переторжки, в какой-то момент окажется ниже цены, указанной в документе с минимальной ценой, или будет равной ей, закупочная комиссия должна немедленно огласить содержащуюся в таком конверте цену с последующим занесением ее в протокол. В таком случае закупочная комиссия будет считать окончательной цену, указанную в документе с минимальной ценой, а заявленную устно отвергнет. При этом данный Участник не вправе давать новые предложения по цене (участвовать в дальнейшей процедуре переторжки). После указанного процедура переторжки должна быть продолжена без участия в ней Участника, заявившего устно цену, которая ниже или равна цене, указанной в документе с минимальной ценой.

2.9.16 При заочной переторжке каждый Участник из числа приглашенных Организатором на эту процедуру и принявших решение об участии в ней, должен представить в адрес Организатора до заранее установленного срока один запечатанный конверт с документом с минимальной ценой, являющейся окончательной ценой заявки данного Участника. Указанные конверты вскрываются одновременно, в присутствии не менее чем одного члена закупочной комиссии и секретаря закупочной комиссии. В случае, если плановая стоимость закупки составляет сумму свыше 100 000 тыс. рублей без учета НДС, вскрытие конвертов проводится в присутствии не менее чем двух членов закупочной комиссии. По желанию Участников, приглашенных к участию в переторжке и представивших конверты с документом с минимальной ценой, на процедуре заочной переторжки могут участвовать их представители.

2.9.17 При очно-заочной (смешанной) переторжке Участники запроса предложений, которые были приглашены Организатором на эту процедуру, вправе либо прибыть лично (в лице своих уполномоченных представителей) либо выслать в адрес Организатора один конверт с документом с минимальной ценой, являющейся окончательной ценой Предложения данного Участника. Очно-заочная переторжка проводится по правилам очной переторжки, за исключением того, что после сдачи всех запечатанных конвертов с документом с минимальной ценой, до начала публичного объявления новых цен присутствующими представителями Участников, закупочная комиссия вскрывает конверты с документом с минимальной ценой от Участников, чьи представители не присутствуют на переторжке (цены, указанные такими Участниками объявляются закупочной комиссией перед началом объявления цен присутствующими представителями Участников). 

2.9.18 По ходу проведения переторжки Организатор вправе вести аудио- или видеозапись, о чем заранее уведомляются все лица, участвующие в данной процедуре. Присутствующие на процедуре представители Участников, приглашенных к участию в переторжке, также имеют право вести аудио- либо видеозапись данной процедуры, о чем ими предварительно должны быть уведомлены секретарь, члены закупочной комиссии, а также иные лица, присутствующие на процедуре переторжки.

2.9.19 Цены, полученные в ходе переторжки, оформляются протоколом, который подписывается членами закупочной комиссии, присутствовавшими на переторжке, а также при проведении очной или очно-заочной переторжки - представителями Участников, присутствовавшими на переторжке. Цены, полученные в ходе переторжки, считаются окончательными. Секретарь закупочной комиссии в течение 3 рабочих дней после проведения переторжки обязан направить всем Участникам информацию о новых, полученных в результате переторжки ценах.

2.9.20 Участники запроса предложений, участвовавшие в переторжке и снизившие свою цену, обязаны дополнительно представить по запросу Организатора закупки откорректированные с учетом новой цены, полученной после переторжки, документы, определяющие их коммерческое предложение. Изменение цены в сторону снижения не должно повлечь за собой отклонения (в сторону ухудшения) от требований, условий Заказчика, описанных в настоящей документации, коммерческих интересов Заказчика. При наличии таких отклонений заявка участника рассматривается  с ранее объявленной ценой, при этом закупочная комиссия оставляет за собой право отклонить предложение от дальнейшего рассмотрения.

2.9.21 Предложения Участника по повышению цены не рассматриваются, такой Участник считается не участвовавшим в переторжке. 

2.9.22 После проведения переторжки закупочная комиссия, учитывая цены, полученные по результатам переторжки, производит окончательную ранжировку предложений по цене (кроме случаев обращения в закупочную комиссию подразделения Общества, отвечающего за проведение экспертизы, назначенного локальным нормативным актом Общества, руководителя по закупкам, Директоров курирующих направлений, членов Правления Общества). Предложения Участников, приглашенных на переторжку, но в ней не участвовавших, учитываются при построении итоговой ранжировки заявок с первоначальными, указанными в их предложениях ценами.

2.9.23 Участие в переторжке не расценивается Организатором как нарушение требований пункта 2.4.1.3.

2.10 Принятие решения о проведении следующих этапов Запроса предложений или определение Победителя

2.10.1 Закупочная комиссия на своем заседании принимает решение либо по определению Победителя, либо по проведению дополнительных этапов Запроса предложений, либо по завершению данной процедуры Запроса предложений без определения Победителя и заключения Договора (пункт 1.1.66):

a) в случае если Предложение какого-либо из Участников окажется существенно лучше Предложений остальных Участников, и это Предложение полностью удовлетворит Заказчика, Заказчик определит данного Участника Победителем и подпишет с ним Договор (подраздел 2.11); процедура Запроса предложений на этом будет завершена;

b) в случае если самое лучше Предложение не удовлетворит Заказчика полностью, Закупочная комиссия вправе принять решение о проведении дополнительных этапов Запроса предложений и внесении изменений в условия Запроса предложений;

c) если, по мнению Закупочной комиссии возможностей для улучшения Предложений Участников не предвидится и проведение дальнейших этапов бессмысленно, Комиссия вправе принять решение о прекращении процедуры Запроса предложений.

2.10.2 Закупочная комиссия на своем заседании проводит ранжирование Предложений по степени предпочтительности. Ранжирование проводится путем открытого голосования членов Закупочной комиссии. 

2.10.3 Закупочная комиссия определяет Победителя запроса предложений, как Участника, Предложение которого заняло первое место в ранжировке Предложений по степени предпочтительности для Заказчика.

2.10.4 Решение Комиссии по запросу предложений о результатах запроса предложений оформляется протоколом заседания комиссии.

2.11 Подписание Договора

2.11.1 Договор между Заказчиком и Победителем подписывается в течение 20 дней в соответствии с Извещением о проведении запроса предложений.

2.11.2 В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 2.11.1  срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

2.11.3 Условия Договора определяются в соответствии с требованиями заказчика и пунктом 1.2.5.

2.12 Уведомление Участников о результатах запроса предложений

2.12.1 Организатор незамедлительно после определения Победителя готовит следующие сведения:

       a)
Наименование и адрес Победителя, подписавшего Договор;

       b)
Краткое изложение предмета и общей цены Договора

2.12.2 Организатор вправе публиковать сведения о результатах запроса предложений (наименование и адрес Победителя, подписавшего Договор, краткое изложение предмета и общей цены Договора) или о том, что запрос предложений не состоялся, в месте, указанном в п. 4.1.4.

3. Дополнительные инструкции по подготовке Предложений

3.1 Статус настоящего раздела

3.1.1 Настоящий подраздел дополняет условия проведения запроса предложений и инструкции по подготовке Предложений, приведенные в разделе 2.

3.1.2 В случае противоречий между требованиями настоящего раздела и раздела 2 применяются требования настоящего раздела.

3.1.3 В случае противоречий между требованиями подразделов настоящего раздела применяются те требования, которые приведены последними 
3.2 Закупка с разбиением запроса предложений на лоты

3.2.1 Участник запроса предложений может подать Предложение на любой лот, любые несколько лотов или все лоты по собственному выбору. Разбиение на лоты установлено в пункте 4.1.6 раздела 4. При этом не допускается разбиение отдельного лота на части, то есть подача Предложения Участником на часть лота по отдельным его позициям или на часть объема лота.

3.2.2 В случае подачи Предложения Участником на несколько лотов в дополнение к требованиям подраздела 2.3.2 должны быть соблюдены следующие требования:

3.2.2.1 Участник должен подготовить Предложение на каждый такой лот отдельно с учетом требований подраздела 2.3.2.

3.2.2.2 Общие для всех лотов документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям (подраздел 2.5.2) допускается включать в отдельный «Информационный конверт», подготовленный в соответствии с требованиями подраздела 2.3.2.

3.2.3 На внутренних конвертах с Предложением и его копиями (пункты 2.6.2 и 2.6.2) следует дополнительно обозначить номера и названия лотов, на которые подается Предложение.

3.2.4 Рассмотрение Предложений (подраздел 2.8), определение Победителя запроса предложений (подраздел 2.10) может осуществляться раздельно и независимо по каждому из лотов. По каждому из лотов будет определен один Победитель запроса предложений.

3.3 Подготовка электронной копии предложения на участие в запросе предложений

3.3.1 Электронная копия Предложения должна быть представлена на одном или нескольких компакт-дисках CD-R или DVD±R (без возможности последующего изменения информации, хранящейся на дисках). Каждый диск, составляющий электронную копию Предложения, должен быть вложен в отдельный информационный конверт (пункт 2.4.1.11), подшиваемый к оригиналу Предложения Участника.

3.3.2 В состав одной электронной копии Предложения должны входить все документы, составляющие Предложение.  

3.3.3 Файлы, входящие в состав электронной копии Предложения должны иметь один из распространенных форматов документов: Microsoft Word Document (*.doc), Rich Text Format (*.rtf), Microsoft Excel Sheet (*.xls), Portable Document Format (*.pdf) и т.п. Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования их содержимого или их печати. Файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия было бы понятно, какой документ в каком файле находится. Кроме того, сквозная нумерация предложения должна сохраняться в электронной копии.
3.3.4 Содержание электронных версий документов, входящих в электронную копию Предложения, должно полностью соответствовать содержанию оригинала Предложения. В случае выявления несоответствий Организатор запроса предложений вправе отклонить Предложение Участника.

3.3.5 Электронная копия Предложения предназначена для ускорения процесса оценки и сопоставления Предложений на участие в запросе предложений, поэтому участник должен обеспечить оперативный поиск электронных документов в своем Предложении.

3.4 Альтернативные предложения

3.4.1 Если это предусмотрено п. 4.1.24,  участник запроса предложений помимо основного предложения (подраздел 2.4) вправе подготовить и подать альтернативные предложения, касающиеся отдельных элементов основного технико-коммерческого предложения.

3.4.2 Альтернативные предложения могут касаться аспектов, указанных в пункте 4.1.24 раздела 4.

3.4.3 Альтернативные предложения могут сопровождаться альтернативными ценами. Альтернативные цены не могут превышать установленную начальную (предельную) цену, указанную в Извещении о проведении запроса предложений и пункте 2.4.5 При этом альтернативные предложения, по сути отличающиеся от основного только ценой, рассматриваться не будут.

3.4.4 К альтернативным предложениям требования подпункта  2.4.1.3 не относятся.

3.4.5 Альтернативное предложение должно быть ясно выделено в составе предложения (указываются те пункты, разделы и т.д. основного предложения, вместо которых предлагаются альтернативные).

3.4.6 При значительном объеме альтернативное предложение может быть подготовлено в соответствии с общими требованиями, изложенными в подразделе 2.4 с соблюдением, по мере возможности, форм, приведенных в разделе 4 или аналогичных. Тогда альтернативное предложение и его копии следует запечатать в конверты в соответствии с требованиями подраздела 2.6, дополнительно обозначив на этих конвертах: «Альтернативное предложение №… (указать номер альтернативного предложения)» и «Копия альтернативного предложения №… (указать номер альтернативного предложения)». Эти конверты помещаются в один внешний конверт вместе с основным предложением и его копиями.

3.4.7 В альтернативном предложении не следует дублировать документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям (подраздел 2.5)

4. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В разделе 4 содержится информация для данного конкретного запроса предложений, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения раздела 1, раздела 2, раздела 3.

При возникновении противоречия между положениями раздела 1, раздела 2, раздела 3 и раздела 4, применяются положения раздела 4.

4.1 Информация о проводимом запросе предложений

	№ п/п
	Наименование 
	Информация

	4.1.1. 
	Наименование Заказчика, контактная информация
	ОАО «Камчатскэнерго»

Почтовый адрес:

683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 10

Телефон: (4252) 42 42-10-06, факс: 41-20-26

Электронная почта: sekr1@kamenergo.ru

	4.1.2. 
	Наименование Организатора, контактная информация
	Открытое акционерное общество «Камчатскэнерго», (683000, Россия, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д.10,

Тел: 42-02-87, тел/факс: 42-02-87,

e-mail: Ivaschenko-KS@kamenergo.ru.

	4.1.3. 
	Работы для потребителя
	  Филиал ОАО «Камчатскэнерго» ТЭЦ

	4.1.4. 
	Место официальной публикации Извещения
	Информационное обеспечение закупки, в порядке, установленном в статье 4 ФЗ от 18.07.20144г. № 223-ФЗ «О закуках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», осуществляется на сайте -  www.zakupki.gov.ru, торги проводятся на - ЭТП www.b2b-energo.ru, копия - на Официальном сайте ОАО «Камчатскэнерго» www.kamenergo.ru (Раздел «Закупки» - «Сведения о закупках» - «ТПиР»)

	4.1.5. 
	Электронная торговая площадка
	 www.b2b-energo.ru

	4.1.6. 
	Вид и предмет запроса предложений
	Открытый запрос предложений по Закупке № 477
№ 477
Лот № 2  «Капитальный ремонт участка тепловых сетей от т.А до ЦТП-102(1) по ул. Труда, 2Дн219 L=75пм, 2Дн108 L=75пм».

Лот № 3  «Капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК-3 до ЦТП-101(3) по ул. Комсомольская 2Дн273 L=105пм».

Лот № 4 «Капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК-108 до ТК-118 с подключением  ж/домов Портовская 11, 3, 7, 2, 4, 6, 8 2Дн159 Дн76/57 L=29пм, 2Дн133 Дн76/57 L=179пм, 2Дн89 Дн57/45 L=18пм, 2Дн25 L=58пм».

Лот № 5 «Капитальный ремонт участка тепловых сетей   от т.А до т.Б к терапевтическому корпусу  2Дн76, 2Дн57 L=62пм  »



	4.1.7. 
	Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ, оказания услуг
	Лот № 2: Место проведения работ: участок тепловых сетей от т.А до ЦТП-102(1) по ул. Труда, Срок выполнения работ: начало проведения работ -  16 июня 2014г., окончание  работ  - 16 июля 2014 г.

Лот № 3: Место проведения работ: участок тепловых сетей от ТК-3 до ЦТП-101(3) по ул. Комсомольская, Срок выполнения работ: начало проведения работ -  16 июня 2014г., окончание  работ-23 июля 2014 г.

Лот № 4: Место проведения работ: участок тепловых сетей от ТК-108 до ТК-118 с подключением  ж/домов Портовская 11, 3, 7, 2, 4, 6, 8 , Срок выполнения работ: начало проведения работ -  20 июня 2014г., окончание  работ  - 20 августа 2014 г.

Лот № 5: Место проведения работ: участок тепловых сетей от т.А до т.Б к терапевтическому корпусу гор. больницы №2 по ул. Индустриальная, Срок выполнения работ: начало проведения работ -  01 июля 2014г., окончание  работ  - 20 августа 2014 г.


	4.1.8. 
	Начальная (предельная) цена договора 
	Лот № 2 – 1 646 000,00 рублей без НДС.

Лот № 3 – 2 170,00 рублей без НДС. 

Лот № 4 – 5 600 000,00 рублей без НДС.

Лот № 5 –   729 000,00 рублей без НДС.

	4.1.9. 
	Источник финансирования
	Прочие услуги, привлеченные средства.

	4.1.10. 
	Распорядительный документ
	Приказ ОАО «Камчатскэнерго» 

	4.1.11. 
	Срок предоставления запросов на разъяснение документации по запросу предложений
	Дата подачи Конкурсных заявок на участие в открытом запросе предложений с 24.05.2014 г. через функционал ЭТП.
Дата окончания подачи Конкурсных заявок на участие в открытом запросе предложений: до 18.00 (по Камчатскому времени) до 04.06.2014 г. 

	4.1.12. 
	Организатор имеет право отказаться от проведения запроса предложений 
	В любой момент

	4.1.13. 
	Количество копий Предложения Участника на бумажном носителе
	Не требуется



	4.1.14. 
	Количество электронных копий Предложения
	Не требуется

	4.1.15. 
	Требования к сроку действия Предложения Участника
	Срок действия оферты должен составлять не менее 90 дней с даты подачи предложения.

	4.1.16. 
	Требования к Участникам запроса предложений, установленные Заказчиком (Организатором) 
	1) Участник должен отвечать требованиям по обладанию следующими профессиональными знаниями, опытом, и ресурсными возможностями (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом и репутацией; Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии и другие разрешительные документы в соответствии с действующим законодательством на выполнение видов деятельности в рамках Договора); 

2) Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена;

3) Члены объединений, являющихся коллективными Участниками закупок, должны иметь соглашение между собой (или иной документ), соответствующее нормам Гражданского кодекса РФ, в котором определены права и обязанности сторон и установлен лидер коллективного Участника. В соглашении должна быть установлена солидарная ответственность по обязательствам, связанным с участием в закупках, заключением и последующем исполнением договора.

4) Сведения об Участнике запроса предложений должны отсутствовать в реестре недобросовестных Участников, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных Участников, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

5)  Участник запроса предложений не должен являться аффилированным по отношению к одному и более другим участникам запроса предложений (наличие аффилированности определяется в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации). 

6) Участник  закупки должен в составе своего предложения раскрыть информацию о всей цепочке своих собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме в соответствии с приложением к настоящей Документации (подраздел с подтверждением соответствующими документами, заверенными нотариально. В случае изменения указанных сведений до даты подведения итогов закупки Участник должен в течение 5 (пяти) календарных дней с даты таких изменений представить актуализированные сведения

-Подрядная организация для работ использует свои строительные машины, механизмы, инструмент и транспортные средства

	4.1.17. 
	Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям и входящие в состав Предложения
	1. Опись документов (форма 1) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 5.1)

2. Письмо о подаче оферты (форма 2) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 5.2);

3. Коммерческое предложение (форма 3) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Закупочной документации (подраздел  5.3)

4. Техническое предложение (форма 4) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 5.4);

5. Протокол разногласий к проекту Договора (форма 5) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 5.7);

6. Анкета (форма 7) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 5.10);

7. проект Договора (раздел 0);

8. документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей Документации по запросу предложений;
8.1 оригинал справки о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему оказываемых договоров по установленной в настоящей Документации по запросу предложений форме — Справка о перечне и годовых объемов выполнения аналогичных договоров (форма 8);

8.2 оригинал справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения Договора по установленной в настоящей Документации по запросу предложений форме — Справка  о материально-технических ресурсах (форма 9);

8.3 оригинал справки о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора, по установленной в настоящей Документации по запросу предложений форме — Справка о кадровых ресурсах (форма 10);

8.4 План распределения объемов поставки продукции внутри коллективного участника (форма 6) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 5.8);

8.5 оригинал информационного письма о наличии у Участника запроса предложений связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора запроса предложений по установленной в настоящей документации форме — Информационное письмо о наличии у Участника запроса предложений связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора запроса предложений (форма 11);

8.6 заверенную Участником копию свидетельства о постановке на налоговый учет;

8.7 полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения Извещения о проведении открытого запроса предложений выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);

8.8 заверенную Участником копию устава в действующей редакции;

8.9 заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Предложение, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам запроса предложений. Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

8.10  копии балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках за последний отчетный период 2013 года;
8.11 заверенный Участником документ, подтверждающий наличие решения (одобрения) со стороны установленного законодательством РФ органа о заключении крупной сделки, оформленный в соответствии с законодательством РФ, или (в случае, если сделка согласно законодательству не является для Участника крупной) – справку в произвольной форме; 

[Примечание: Таковыми документами являются: 

для общества с ограниченной ответственностью – выписка из протокола (или решения единственного Участника), содержащего решение о совершении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» либо выписка из Устава Участника, подтверждающая право единоличного или коллегиального исполнительного органа заключать крупные сделки самостоятельно;

для акционерного общества – выписка из протокола, содержащего решение об одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст.79 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» либо документ, подтверждающий, что Участник является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа;

для унитарного предприятия – документ, подтверждающий решение собственника имущества унитарного предприятия о совершении крупной сделки, принятое в соответствии со ст.23 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»]

8.12 заверенный Участником документ, подтверждающий наличие решения (одобрения) со стороны установленного законодательством РФ органа о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, оформленный в соответствии с законодательством РФ, или (в случае, если сделка согласно законодательству не является для Участника сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность) – справку в произвольной форме;

[Примечание: Таковыми документами являются: 

для общества с ограниченной ответственностью – выписка из протокола, содержащего решение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,  принятое и оформленное в соответствии со ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» либо выписка из Устава Участника, подтверждающая право единоличного или коллегиального исполнительного органа заключать сделки, в совершении которых имеется заинтересованность;

для акционерного общества – выписка из протокола, содержащая решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принятое и оформленное в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» либо документ, подтверждающий, что Участник является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа;

для унитарного предприятия – документ, подтверждающий решение собственника имущества унитарного предприятия о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность, принятое в соответствии со ст.22 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях»]

8.13 заверенный Участником документ, подтверждающий наличие решения (одобрения) со стороны установленного Уставом Участника органа о заключении сделки, если необходимость такого решения (одобрения) предусмотрена Уставом Участника;

8.14 выписка из ЕГРПО;

8.15 информация по установленной в настоящей документации форме «Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных)» (подпункт);

8.16 нотариально заверенные документы, подтверждающие представленные Участником сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (Данные документы, а также заполненная справка Участника о цепочке собственников, а также справка о согласии на передачу данных, должны быть представлены в бумажном виде и на электронном носителе в отдельном запечатанном конверте с надписью «Документы Участника о цепочке собственников» по адресу г. Петропавловск – Камчатский, ул. Набережная, 10, каб. 222 без размещения на электронной торговой площадке (либо в составе конкурентного предложения представить справку с указанием ссылки на ранее отправленные документы с обозначением номера и наименования закупочной процедуры, при условии актуальности представленных ранее данных). Данный конверт при процедуре вскрытия конвертов с предложениями не вскрывается, содержащиеся в нем сведения не подлежат передаче по электронной почте и другим средствам связи;

8.17 Свидетельство СРО 
8.18 Письмо подтверждение (Приложение №6)

8.19 Гарантийное письмо (Приложение № 5)

8.20 иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.
8.21 Локальный сметный расчет.

	4.1.18. 
	Срок подачи Предложений
	с 24.05.2014 г. до 10.00 по МСКВ  (до 18:00 Камчатского времени) 04.06.2014 г.

	4.1.19. 
	Место подачи Предложений (адрес)
	Заявки на участие в конкурсе принимаются посредством функционала ЭТП, в соответствии с Регламентом работы ЭТП.
До 05.06.2014 года до 18:00 по Камчатскому времени, участник обязан подгрузить предложение с ценой заявленной на ЭТП. В противном случае заявка участника будет отклонена.

	4.1.20. 
	Дата, время и место вскрытия конвертов с Предложениями Участников
	На ЭТП в 10.00 по МСКВ (18:00 Камчатское время)05.06.2014г.

	4.1.21. 
	Критерии оценки Предложений Участников
	· Цена

· Неценовые критерии:

Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (СРО) с перечнем работ соответствующим техническим требованиям Заказчика – отсутствие свидетельства либо свидетельство не удовлетворяет техническим требованиям Заказчика заявка участника отклоняется без рассмотрения прочих критериев оценки.

1.
Соответствие предлагаемого объема и содержания работ согласно представленной смете (включая в себя командировочные расходы для иногородних подрядчиков) – 30%,

2.
Квалификация участника («надежность» Участника) – 35%,

 в том числе:

2.1.
Стаж работы по данному виду деятельности – 20 %;

2.2.
Обеспеченность квалифицированными трудовыми ресурсами в городе Петропавловске-Камчатском либо в ближайших населенных пунктах (для обеспечения срочной мобилизации сил на объекте ремонта без несения дополнительных затрат) в том числе: квалификация слесарей, монтажников, крановщиков, стропальщиков, сварщиков должна удовлетворять требованиям к уровню сложности ремонтных работ, сварщики должны быть с документами НАКС - Национальное Агентство Контроля и Сварки). (подтверждением достаточности обеспеченности квалифицированным персоналом подрядчика, может является проект производства работ подготовленный подрядчиком и (или) договор субподряда). Иногородние подрядчики рассматриваются исходя из деловой репутации и предпочтительности организационно-технических предложений – 40%
2.3.
Обеспеченность собственными материально-техническими ресурсами в городе Петропавловске-Камчатском либо в ближайших населенных пунктах (для обеспечения срочной мобилизации сил на объекте ремонта без несения дополнительных затрат) том числе: наличие собственных сварочных агрегатов, грузоподъемных, землеройных и грузовых машин, отвечающих требованиям предстоящих работ по ремонту согласно технического задания и проектной документации (подтверждением достаточности обеспечения подрядчика техникой может является проект производства работ подготовленный подрядчиком). Иногородние подрядчики рассматриваются исходя из деловой репутации и предпочтительности организационно-технических предложений – 40%.

3.
Деловая репутация Участника конкурса – 30% в том числе:

 - опыт работы с ОАО «Камчатскэнерго» на выполнении аналогичных объемов работ в предыдущие годы (положительный, отрицательный); -50%
- учетом отзывов и опыта на выполнении аналогичных объемов работ в предыдущие годы  для предыдущих заказчиков (положительный, отрицательный); -30%
- наличие или отсутствие задолженности перед ОАО «Камчатскэнерго»; -15%
- наличие или отсутствие судебного производства -15%
 4.
Предпочтительность договорных условий – 10%.

	4.1.22. 
	Участие в запросе предложений  коллективных участников 
	не предусмотрено

 

	4.1.23. 
	Привлечение субподрядчиков к исполнению договора. Условия их привлечения
	предусмотрено 



	4.1.24. 
	Альтернативные предложения
	Не предусмотрено

	4.1.25. 
	Обязательные условия
	До 05.06.2014 года до 18:00 по Камчатскому времени (10:00 Московское время) на ЭТП загрузить предложение под цену заявленную на ЭТП. В противном случае заявка участника будет отклонена.

	4.1.26. 
	Форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ (оказания услуг)
	Заказчик производит оплату выполненных Подрядчиком работ, денежными средствами или в иной форме не противоречащей действующему законодательству, после подписания каждого акта выполненных работ, не позднее 30 дней со дня получения счета фактуры и подписания обеими сторонами акта выполненных работ,  справок (форма № Р-2, Р-3) и акта на списание израсходованных материальных ценностей (по форме М-37).  Счет-фактура выставляется не позднее 30 числа месяца выполнения работ. 

Акт сверки расчетов подписывается обеими сторонами.




5. Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

5.1 Опись документов (форма 1)

5.1.1 Форма Описи документов

начало формы

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Настоящим__________________________________________________________,

                                     (полное наименование Участника запроса предложений с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу _____________________________________________,

                                                                         (юридический адрес Участника запроса предложений)

представляет для участия в открытом запросе предложений на__________________

                                                                                                                                  (краткое описание предлагаемой продукции)

нижеперечисленные документы.

	№ п\п
	Наименование документов
	Страницы с __ по __
	Количество страниц 

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	

	…
	
	
	

	
	ВСЕГО листов:
	


____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.1.2 Инструкции по заполнению

5.1.2.1 Опись следует оформить на официальном бланке Участника запроса предложений.

5.1.2.2 Участник запроса предложений  должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

5.1.2.3 Участник запроса предложений должен перечислить и указать объем каждого документа, входящего в состав Предложения.

5.1.2.4 Опись должна быть подписана и скреплена печатью в соответствии с требованиями подпунктов 2.4.1.5 и 2.4.1.6.

5.2 Письмо о подаче оферты (форма 2)

5.2.1 Форма письма о подаче оферты

начало формы

«_____»_______________ года

№________________________

Уважаемые господа!

Изучив Извещение о проведении запроса предложений, опубликованное [указывается источник и дата публикации], и Документацию по запросу предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы, ИНН)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на оказание следующих услуг:

________________________________________________________________________

(краткое описание оказываемых ус луг)

на условиях и в соответствии с Техническим предложением, Графиком оказания услуг, Сметой расходов и Графиком оплаты оказания услуг, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму

	Итоговая стоимость Предложения с НДС, руб.
	___________________________________

(итоговая стоимость, рублей, с НДС)

	В том числе с НДС, руб.
	

	Итоговая стоимость Предложения без НДС, руб.
	___________________________________

(итоговая стоимость, рублей, без НДС)


Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____»_______________________года.

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

1. Техническое предложение (форма 3) — на ____ листах;

2. График выполнения работ (оказания услуг) (форма 4) — на ____ листах;

3. Смета расходов (форма 5) — на ____ листах;

4. График оплаты выполнения работ (оказания услуг) (форма 6) — на ____ листах;

5. Протокол разногласий по проекту Договора (форма 7) — на ____ листах;

6. Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям — на ____ листах.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.2.2 Инструкции по заполнению

5.2.2.1 Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

5.2.2.2 Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

5.2.2.3 Участник должен указать стоимость выполнения работ (оказания услуг) цифрами и словами, в рублях, с НДС в соответствии со Сметой расходов (графа «ИТОГО»). Цену цифрами следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., а также дополнить расшифровкой словами, например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

5.2.2.4 Участник должен указать срок действия Предложения согласно требованиям подпункта 2.4.2.1.

5.2.2.5 Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения Участника.

5.2.2.6 Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями подпунктов 2.4.1.5 и 2.4.1.5.

5.3 Техническое предложение (форма 3)

5.3.1 Форма Технического предложения 

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Техническое предложение 

Наименование и адрес Участника: _________________________________

(Здесь Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение, опираясь на проект Технического задания на выполнение работ (оказание услуг) в соответствии с требованиями разделов 6 и 0).

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.3.2 Инструкции по заполнению

5.3.2.1 Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.1).

5.3.2.2 Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

5.3.2.3 В техническом предложении описываются все позиции Приложение № 1 к Договору-  с учетом предлагаемых условий Договора (ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ 

5.3.2.4 На выполнение капитального ремонта участка тепловых сетей  от ТК-3 до ЦТП-101(3) 

по ул. Комсомольская, 

Объекта: Тепловые сети от ЦТП № 3 до ТК с отм.45.10/42.60 (1 кон.), арендованного ОАО «Камчатскэнерго» по договору аренды у комитета по управлению имуществом Петропавловска-Камчатского городского округа 

(дог  №1/ар от 01.01.2012) 
                                                                                                                     Закупка №  477 Лот № 3

Направление деятельности:  Ремонт 
Заказчик:  ОАО "Камчатскэнерго"   

1. Общие требования:

a. Требование к месту выполнения работ.

Место проведения работ: участок тепловых сетей от ТК-3 до ЦТП-101(3) по ул. Комсомольская
b. Требования к срокам выполнения работ.

Срок выполнения работ: 

начало проведения работ -  16 июня 2014г., окончание  работ  - 23 июля 2014 г.

c. Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам.

         Ремонт    тепловых сетей  должен быть выполнен в соответствии   действующей нормативно-технической документацией (НТД):

· отраслевыми стандартами;

· руководящими документами;

· СНиП 3.05.03-85,  СНиП 41-02-2003, СО 34.04.181-2003, СНиП 2.04.14-88
 d.      Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ.

При проведении работ руководствоваться ПТБ, ППБ при эксплуатации тепловых сетей, Правилами по охране труда и другими требованиями противоаварийных эксплуатационных циркуляров.

2. Требования к выполнению работ:   

a. Требования к условиям  выполнения работ.              

             Предлагается выполнить капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК-3 до ЦТП-101(3) (2Ø273х6,0 - 109м.п.) согласно проектной документации:
- разработка проекта производства работ с согласованием графика работ с Заказчиком;

- вскрытие подземных каналов

-разборка покровного слоя тепловой изоляции из рубероида

- разборка тепловой изоляции трубопроводов из ваты минеральной;
- демонтаж трубопроводов подземной прокладки Ǿ 219х6,0 -126м.п.;
- демонтаж плит перекрытия –22шт.

- демонтаж задвижек Ду200– 2шт.;

-вывозка разобранной тепловой изоляции на городскую свалку до 20 км с погрузо-разгрузочными работами

- вывозка демонтированных труб на склад 1 РТС;
- очистка  сущ. каналов от ила и отложений

- монтаж новых лотков Л11-8-16шт

- прокладка новых трубопроводов Ǿ 273мм-218м.п., 
- монтаж задвижек Ду250, Ру25 – 4шт.;

- то же, Ду80, Ру25 – 2 шт. 
- то же, Ду25, Ру40 – 2 шт.
- монтаж неподвижных опор -2шт

- врезка трубопроводов в существующую сеть;

- радиографический контроль качества сварных стыков трубопроводов;

- антикоррозийная защита металла новых трубопроводов с зачисткой стальными щётками, огрунтовкой ГФ-021 и окраской на 2 раза краской БТ-177;

- устройство тепловой изоляции новых трубопроводов ППУ скорлупами Ǿ273х40мм на температуру 150°С с устройством окожуховки из «Биполя» марки ХПП;
- перекрытие подземного канала ж/б плитами П11-8 с гидроизоляцией битумной мастикой, обратной засыпкой и планировкой 
- вывозка мусора автомобилями с погрузо-разгрузочными работами 
- восстановление асфальтобетонного покрытия – 50м2

- получение справки от Административно-контрольного управления Петропавловск -Камчатского городского округа после завершения капитального ремонта.

b. Требования к объемам выполняемых работ.

Ведомость объемов работ прилагается (Приложение 1.1).

c. Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ. 
Работы производить согласно ППР и графика ремонта тепловых сетей, разработанного Подрядчиком перед началом производства работ,  согласованного с Заказчиком.

d. Требования к применяемым материалам.

Ремонт производится с использованием материалов и запчастей Заказчика и Подрядчика.

e.    Требования  по оформлению  необходимых разрешений и документов.

Подрядчик представляет:

-  акты скрытых работ;

-  акты на гидравлические испытания трубопроводов, представляет протоколы радиографического контроля, протоколы испытаний, и другие документы по согласованию Заказчика  и предприятия-исполнителя ремонта ;

- акты приёмки выполненных работ по форме Р-2, справки стоимости работ по форме Р-3  и акты на списание материально-технических ресурсов, полученных от Заказчика, – до 25 числа текущего месяца;

- акты на дополнительные работы и ведомости перерасчёта  стоимости ремонта, а также предложения по заключению дополнительных соглашений к заключённому договору  в период 1/3 срока ремонта - в случае необходимости и по согласованию с Заказчиком;

- исполнительную смету после завершения капремонта объекта;

- исполнительную схему выполненного капитального ремонта;

- гарантийное письмо на срок не менее одного года с момента окончания ремонта.

3.       Дополнительные условия.
а.       Требования к подрядной  организации.

- наличие свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ;

-для организаций не имеющих базы в городе Петропавловске-Камчатском, Елизово, Вилючинске, либо в районных (к данным городам) населенных пунктов (иногородние подрядные организации), обязательным требованием является  наличие в смете к договору достаточного количества командировочных расходов (согласно трудозатрат по смете либо ППР, с применением рыночных стоимостей проживания, авиа перелета, пропитания и доставки на объект ремонтного персонала), так же по согласованию с заказчиком допускается привлечение субподрядчиков и Камчатских организаций.

  - не проведение  в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

   - не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

   - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

    - стоимость работ должна включать в себя расходы на замеры, изготовление документации,                                    страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;

        - не требует экспертизы;

        -  по согласованию с Заказчиком допускается привлечение субподрядчиков при наличии у них свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ. 

-  наличие свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ;

-  по согласованию с Заказчиком допускается привлечение субподрядчиков при наличии у них свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ.
b.   Правила контроля и приемки из ремонта
Руководители работ, участвующие в ремонте, совместно с представителями   КТЭЦ ЦТС осуществляют:

- входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, контролируют соответствие проводимого ремонта требованиям НТД ;

- контроль за расходом финансовых средств в соответствии с заключённым подрядным договором     
 с.  Гарантии исполнителя ремонтных работ

       Подрядчик  гарантирует  соответствие  выполненных  работ, требованиям  нормативно-технической  документации  в  течение 12 месяцев  с  момента  принятия  выполненных  работ  Заказчиком.
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

	(приложение к  локальному сметному расчету)

	на 
	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЧАСТКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ ТК3 ДО ЦТП 101(3) ПО УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица
измерения
	Количество
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	3
	4
	5
	6
	7

	 

	Коэффициенты пересчета на 2 квартал 2014г.: Кмат=6,45 Кэм=9,93 Кзп=26,45

	РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖ

	1
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 250 мм
	100 м трубопровода
	1,26
	Е66-16-6
66-16-6 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207
	126:100

	2
	Очистка непроходных каналов от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м
	1 м3 ила, грязи
	9,03
	Е66-12-1
66-12-1 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207
	9,03

	3
	Прочистка дренажа штангами
	1 пролет
	1
	Е66-25-1
66-25-1 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207
	1

	РАЗДЕЛ 2.Земляные работы

	4
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000м3
	0,045
	Е0101-13-14
01-01-013-14 ФЕР-2001 пр. МРР № 81
	45:1000

	5
	Работа на отвале, группа грунтов 1
	1000м3
	0,045
	Е0101-16-1
01-01-016-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	45:1000

	6
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000м3
	0,359
	Е0101-3-14
01-01-003-14 ФЕР-2001 пр. МРР № 81
	359:1000

	7
	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,2
	100м3
	0,11
	Е0102-57-2
01-02-057-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 
ГЭСН часть 1 прил. 1.12 п.3.179 Кзтр=1,03, Кэм=1,36
	11:100

	8
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,11
	Е0102-057-02
01-02-057-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	11:100

	9
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100м3
	0,79
	Е0102-61-1
01-02-061-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	79:100

	10
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
	1000м3
	0,315
	Е0101-33-1
01-01-033-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	315:1000

	11
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к норме 01-01-033-2
	1000м3
	0,315
	Е0101-33-7
01-01-033-07 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	315:1000

	12
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	3,15
	Е0102-005-01
01-02-005-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	315:100

	13
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	0,2616
	Е0102-027-02
01-02-027-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	327.0,8:1000

	14
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1
	1000 м2 спланированной площади
	0,0654
	Е0102-027-04
01-02-027-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	327.0,2:1000

	РАЗДЕЛ 3.КАНАЛЫ

	15
	Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью до 0,1 м2
	1 м3
	3
	Е66-6-1
66-6-1 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207
	3

	16
	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2(7 демонтированных, 15 новых)(от ТК3 до т.
	100 шт. сборных конструкций
	0,22
	Е0706-002-07
07-06-002-07 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	22:100

	17
	Устройство непроходных каналов одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту
	100 м3 сборных конструкций
	0,1946
	Е0706-001-01
07-06-001-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 81
	(0,72.16+0,44.16+15.0,06):100

	18
	Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм прямоугольных сооружений(углы поворота)
	100 м3 железобетона в деле
	0,03
	Е0601-062-03
06-01-062-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	3:100

	19
	Устройство основания под фундаменты песчаного
	1 м3 основания
	7,01
	Е0801-002-01
08-01-002-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 339
	7,01

	20
	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,22
	Е0801-003-02
08-01-003-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	22:100

	21
	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	1,241
	Е0801-003-07
08-01-003-07 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	124,1:100

	 
	
НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА ОН1-2ШТ
	 
	 
	 
	 

	22
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	1 т
	0,17442
	Е0601-015-06
06-01-015-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,05814.3

	23
	Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм прямоугольных сооружений
	100 м3 железобетона в деле
	0,018
	Е0601-062-03
06-01-062-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,6.3:100

	24
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0042
	Е0601-001-01
06-01-001-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,14.3:100

	25
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,066803
	Е1303-002-04
13-03-002-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 262
	0,05814.3.38,3:100

	26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,066803
	Е1303-004-06
13-03-004-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 262
	0,05814.3.38,3:100

	 
	
ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ Оп3
	 
	 
	 
	 

	27
	Устройство фундаментов-столбов бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0064
	Е0601-001-13
06-01-001-13 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,02.32:100

	28
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	1 т
	0,0572
	Е0601-015-06
06-01-015-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,0011.52

	29
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.
	1 т конструкций
	0,0572
	Ц3801-006-08
38-01-006-08 ФЕРм-2001 пр. МРР № 95
	0,0011.52

	 
	УЗЕЛ УСИЛЕНЯ СТЫКОВ ЛОТКОВ(2 ШТ)
	 
	 
	 
	 

	30
	Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм прямоугольных сооружений
	100 м3 железобетона в деле
	0,012
	Е0601-062-03
06-01-062-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	1,2:100

	31
	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,003
	Е0801-003-03
08-01-003-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,3:100

	 
	
ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ 
	 
	 
	 
	 

	32
	Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике
	100м
	0,098
	Е1201-6-1
12-01-006-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 81
	9,8:100

	33
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125
	1 м3
	0,024
	Е2601-11-1
26-01-011-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,024

	34
	Обетонирование деформационных швов
	м3
	0,11
	Е1101-2-9
11-01-002-09 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,11

	РАЗДЕЛ 4. ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА

	35
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 150 мм
	1 км трубопровода
	0,046
	Е2201-011-05
22-01-011-05 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,046

	36
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 250 мм. Прокладка трубопроводов в районах с высокой сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,05, к стоимости эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к нормам расхода электродов - 1,12
	1 км трубопровода
	0,218
	Е2401-002-08
24-01-002-08 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 
ГЭСН часть 24 прил. 24.1-1 п.3.3а Кзтр=1,05
	0,218

	37
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм(отводы, переходы)
	1 т фасонных частей
	0,458
	Е2203-001-05
22-03-001-05 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,458

	38
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром до 50 мм
	1 врезка
	2
	Е2206-005-01
22-06-005-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 188
	2

	39
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 80 мм
	1 врезка
	2
	Е2206-005-02
22-06-005-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 188
	2

	40
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм
	1 шт.
	2
	Е2401-033-02
24-01-033-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	2

	41
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром до 80 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	2
	Е2401-032-02
24-01-032-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	2

	42
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 250 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	4
	Е2401-032-06
24-01-032-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	4

	43
	Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 273 мм
	1 врезка
	2
	Ц1211-005-08
12-11-005-08 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321
	2

	44
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 273-299 мм, толщина стенки до 10 мм
	1 стык
	4
	Ц3901-003-37
39-01-003-37 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321
	4

	45
	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 273 мм, толщина стенки до 10 мм. Просвечивание импульсными переносными аппаратами типа "Мира-2", применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,3, к нормам эксплуатации машин - 1,3
	1 снимок
	8
	Ц3902-012-10
39-02-012-10 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 
ГЭСНм часть 39 прил.39.1 п.29 Кзтр=1,3, Кэм=1,3
	8

	РАЗДЕЛ 5.АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ РАБОТЫ

	46
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	186,87
	Е1306-003-01
13-06-003-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	186,87

	47
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,8687
	Е1303-002-04
13-03-002-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 262
	186,87:100

	48
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой(2 раза)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,8687
	Е1303-004-23
13-03-004-23 ФЕР-2001 пр. МРР № 262
	186,87:100

	49
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 250 мм
	1 км трубопровода
	0,046
	Е2202-003-07
22-02-003-07 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,046

	РАЗДЕЛ 6.ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

	50
	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)
	1 м3 изоляции
	8,57
	Е2601-022-01
26-01-022-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	8,57

	51
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	2,398
	Е2601-054-01
26-01-054-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	239,8:100

	РАЗДЕЛ 7.РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ А/Б ПОКРЫТИЯ

	52
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0,04
	Е68-12-4
68-12-4 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207
	50.0,08:100

	53
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 80 мм площадью ремонта до 25 м2
	100 м2
	0,5
	Е68-15-6
68-15-6 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207
	50:100

	54
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,075
	Е2704-001-04
27-04-001-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	50.0,15:100

	РАЗДЕЛ 8. Грузоперевозки

	55
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора, строительного с погрузкой вручную(ил, грязь)
	1 т груза
	18,06
	 
	 

	56
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3(трубы, плиты)
	1 т груза
	23,08728
	 
	 

	57
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 5 км I класс груза
	1 т груза
	18,06
	 
	 

	58
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 7 км I класс груза
	1 т груза
	23,08728
	 
	 

	59
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 12 км I класс груза
	1 т груза
	89,1
	 
	 

	РАЗДЕЛ 8.МАТЕРИАЛЫ ЗАКУПАЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ

	60
	Проволока арматурная
	т
	0,21
	 
	 

	61
	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм
	т
	0,025
	 
	 

	62
	Плиты подкладные ПП5 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 2,1 кг/ (серия 3.006.1-8)
	шт.
	15
	 
	 

	63
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 4 мм
	т
	0,025
	 
	 

	64
	Биполь ХПП
	м2
	25
	 
	 

	65
	Плита перекрытия П11-8 /бетон В25 (М350), объем 0,44 м3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)
	шт.
	31
	 
	 

	66
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0,0027
	 
	 

	67
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
	м3
	0,6528
	 
	 

	68
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150)
	м3
	3,045
	 
	 

	69
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)
	м3
	0,4284
	 
	 

	70
	Бетон песчаный, класс В15 (М200)
	м3
	6,09
	 
	 

	71
	Раствор готовый кладочный цементный марки 25
	м3
	0,5575
	 
	 

	72
	Раствор готовый кладочный цементный марки 50
	м3
	0,1122
	 
	 

	73
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм
	м3
	9,45
	 
	 

	74
	Песок природный для строительных растворов средний
	м3
	8,412
	 
	 

	75
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I
	т
	9,5
	 
	 

	76
	Пудра алюминиевая, марки ПАП-2
	т
	0,0055
	 
	 

	77
	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10
	т
	0,021664
	 
	 

	78
	Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-90/30
	т
	0,66164
	 
	 

	79
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0,06
	 
	 

	80
	Гвозди строительные
	т
	0,033322
	 
	 

	81
	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 3х58,5 мм
	т
	0,000686
	 
	 

	82
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	0,008745
	 
	 

	83
	Краски маркировочные МКЭ-4
	кг
	0,0304
	 
	 

	84
	Лак БТ-577
	т
	0,0311
	 
	 

	85
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0,025202
	 
	 

	86
	Растворитель марки Р-4
	т
	0,000534
	 
	 

	87
	Растворитель марки № 646
	т
	0,00924
	 
	 

	88
	Эмаль ХВ-124 голубая
	т
	0,001269
	 
	 

	89
	Гидроизол
	м2
	0,66
	 
	 

	90
	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350
	м2
	33,81
	 
	 

	91
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	24,2
	 
	 

	92
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	0,399244
	 
	 

	93
	Мастика битумно-латексная кровельная
	т
	0,00022
	 
	 

	94
	Электроды с основным покрытием диаметром 3 мм Э42А
	т
	0,019
	 
	 

	95
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0,006488
	 
	 

	96
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм
	т
	0,000048
	 
	 

	97
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6,0-6,3 мм
	т
	0,000072
	 
	 

	98
	Проволока светлая диаметром 1,1 мм
	т
	0,027
	 
	 

	99
	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм
	т
	0,000174
	 
	 

	100
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	0,064484
	 
	 

	101
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	т
	0,033376
	 
	 

	102
	Топливо дизельное из малосернистых нефтей
	т
	0,033082
	 
	 

	103
	Кислород технический газообразный
	м3
	10,54272
	 
	 

	104
	Ксилол нефтяной марки А
	т
	0,000134
	 
	 

	105
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0,001621
	 
	 

	106
	Электроды диаметром 4 мм Э42А
	т
	0,043
	 
	 

	107
	Электроды диаметром 5 мм Э42
	т
	0,001087
	 
	 

	108
	Электроды диаметром 6 мм Э42
	т
	0,011178
	 
	 

	109
	Рогожа
	м2
	1,53
	 
	 

	110
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м
	м3
	0,078
	 
	 

	111
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	м3
	0,0162
	 
	 

	112
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0,050596
	 
	 

	113
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0,05848
	 
	 

	114
	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0,06
	 
	 

	115
	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта
	м3
	0,00011
	 
	 

	116
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм
	м
	46
	 
	 

	117
	Вата минеральная
	м3
	0,25186
	 
	 

	118
	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 60 мм
	м3
	0,02976
	 
	 

	119
	Пленка радиографическая РТ-5
	дм2
	15,36
	 
	 

	120
	Фотопроявитель
	л
	0,152
	 
	 

	121
	Фотофиксаж
	л
	0,152
	 
	 

	122
	Кислота уксусная
	кг
	0,0036
	 
	 

	123
	Ветошь
	кг
	0,1241
	 
	 

	124
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром 2 мм
	кг
	0,0336
	 
	 

	125
	Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций: щиты 1,2х0,5
	м2
	2,37
	 
	 

	126
	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)
	м3
	0,1122
	 
	 

	127
	Патроны для строительно-монтажного пистолета
	1000 шт.
	0,080164
	 
	 

	128
	Швеллеры № 20 сталь марки Ст3пс
	т
	0,17442
	 
	 

	129
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 3,0 мм
	т
	0,1671
	 
	 

	130
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10-13 мм
	т
	0,0978
	 
	 

	131
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	0,297
	 
	 

	132
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций
	т
	0,0572
	 
	 

	133
	Щиты из досок толщиной 25 мм
	м2
	3,65664
	 
	 

	134
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 250 мм
	шт.
	4
	 
	 

	135
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром 0,8 мм
	кг
	0,012
	 
	 

	136
	Мастика битумно-резиновая изоляционная
	т
	0,381
	 
	 

	137
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм
	шт.
	4
	 
	 

	138
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	33,28184
	 
	 

	139
	Строительный мусор
	т
	7,15
	 
	 

	140
	Проволока обвязочная 1,8 мм оцинк.
	кг
	34
	 
	 

	141
	Кислород
	м3
	10,3
	 
	 

	142
	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л11-8 бетон В25 (М350), объем 1,44 м3, расход арматуры 164,1 кг(длина 3 м)
	шт.
	16
	 
	 


ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ 

         на выполнение капитального ремонта   участка тепловых сетей                                                               от ТК-108 до ТК-118 с подключением  ж/домов ул. Портовская 11, 3, 7, 2, 4, 6, 8 

 Объекта: Теплосети г. Петропавловск-Камчатский

арендуемых ОАО «Камчатскэнерго по договору аренды у Комитета по                                           управлению имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа 

(Договор  №1/ар от 01.01.2012)

Закупка №  477   Лот   4 

Направление деятельности:  Ремонт 
Заказчик:  ОАО "Камчатскэнерго"   

1. Общие требования:
1.1.Требование к месту выполнения работ.
Место проведения работ: участок тепловых сетей от ТК-108 до ТК-118 с подключением  ж/домов Портовская 11, 3, 7, 2, 4, 6, 8 .

1.2.Требования к срокам выполнения работ.

Срок выполнения работ: 

начало проведения работ -  20 июня 2014г., окончание  работ  - 20 августа 2014 г.

1.3.Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам.

         Ремонт    тепловых сетей  должен быть выполнен в соответствии   действующей нормативно-технической документацией (НТД):

· отраслевыми стандартами;

· руководящими документами;

· СНиП 3.05.03-85,  СНиП 41-02-2003, СО 34.04.181-2003, СНиП 2.04.14-88
1.4.Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ.

При проведении работ руководствоваться ПТБ, ППБ при эксплуатации тепловых сетей, Правилами по охране труда и другими требованиями противоаварийных эксплуатационных циркуляров.

2. Требования к выполнению работ:   
2.1.Требования к условиям  выполнения работ.              

             Предлагается выполнить капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК-108 до ТК-118 с подключением  ж/домов Портовская 11, 3, 7, 2, 4, 6, 8 (Ø159- 426м.п.,  Ø114 - 252м.п., Ø76 - 234м.п, Ø57 -20м.п.,  Ø38-100м.п.) согласно проектной документации:
- разработка проекта производства работ с согласованием графика работ с Заказчиком;

- вскрытие подземных каналов Л11-8 -54м.п. согласно проектной документации

- демонтаж плит перекрытия П11-8 -54м.п. согласно проектной документации

- разборка покровного слоя тепловой изоляции из рубероида и оцинкованной стали

- разборка тепловой изоляции трубопроводов из ваты минеральной;
- демонтаж трубопроводов Ǿ159мм-524м.п., Ǿ76мм -294м.п., 57мм-275м.п. Ø38-100м.п.) надземной  и подземной прокладки

- вывозка демонтированных труб склад 2 РТС;
- очистка  сущ. каналов Л11-8 от ила и отложений 54м.п. согласно проектной документации
-устройство надземных низких подвижных опор из металлоконструкций на бетонном основании -33шт.

-устройство надземных низких неподвижных опор из металлоконструкций на бетонном основании -3шт.

- монтаж тепловых камер ТК-1, ТК-117, УТ-112, 114, 116

-устройство новых бетонных подушек -61шт.

- устройство металлического павильона

- устройство металлической лестницы

- антикоррозионная защита м/конструкций новых и существующих опор с зачисткой стальными щетками, огрунтовкой ГФ-021 и окраской эмалью ХВ-124 за 2 раза 

- прокладка новых трубопроводов отопления и ГВС Ø159- 426м.п.,  Ø114 - 252м.п., Ø76 - 234м.п, Ø57 -20м.п.,  Ø38-100м.п
- монтаж шаровых кранов Ду150, Ру16 – 4 шт.;

- то же Ду100, Ру16 – 4 шт.;

- то же Ду80, Ру16 – 3 шт.;

- то же, Ду50, Ру16 – 3 шт.;

-- то же, Ду40, Ру16 – 8 шт.;

- то же, Ду32, Ру40 – 12 шт.;

- то же, Ду25, Ру40 – 2 шт. 
- то же, Ду15, Ру40 – 14 шт. 
- врезка трубопроводов в существующую сеть;

- радиографический контроль качества сварных стыков трубопроводов 

- антикоррозийная защита металла новых трубопроводов с зачисткой стальными щётками, огрунтовкой ГФ-021 и окраской на 2 раза краской БТ-177;

- устройство тепловой изоляции новых трубопроводов ППУ скорлупами Ǿ159х40мм, Ǿ114х40мм , Ǿ76х35мм,  Ǿ57х30мм, Ǿ38х30мм на температуру 120°С с устройством защиты из Биполя ХПП и стали листовой оцинкованной 0,55м;

- перекрытие подземного канала ж/б плитами П11-8 -54м.п. с гидроизоляцией битумной мастикой, обратной засыпкой и планировкой согласно проектной документации;
- вывозка мусора автомобилями с погрузо-разгрузочными работами;

- восстановление планировки земли

- получение справки от Административно-контрольного управления Петропавловск -Камчатского городского округа после завершения капитального ремонта.

2.2.Требования к объемам выполняемых работ.

Ведомость объемов работ прилагается (Приложение 1.1).

2.3.Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ. 

      Работы производить согласно ППР и графика ремонта тепловых сетей, разработанного Подрядчиком,  согласованного с Заказчиком.

2.4.Требования к применяемым материалам.

      Ремонт производится с использованием материалов и запчастей Заказчика и Подрядчика.

2.5.Требования  по оформлению  необходимых разрешений и документов.

Подрядчик представляет:

-  акты скрытых работ;

-  акты на гидравлические испытания трубопроводов, представляет протоколы радиографического контроля, протоколы испытаний, и другие документы по согласованию Заказчика  и предприятия-исполнителя ремонта ;

- акты приёмки выполненных работ по форме Р-2, справки стоимости работ по форме Р-3  и акты на списание материально-технических ресурсов, полученных от Заказчика, – до 25 числа текущего месяца;

- акты на дополнительные работы и ведомости перерасчёта  стоимости ремонта, а также предложения по заключению дополнительных соглашений к заключённому договору  в период 1/3 срока ремонта - в случае необходимости и по согласованию с Заказчиком;

- исполнительную смету после завершения капремонта объекта;

- исполнительную схему выполненного капитального ремонта;

- платежные документы на используемые в ремонте МТР согласно проторгованной смете (счет, счет-фактура, накладная, платежное поручение, чек, копия чека и др.)

- гарантийное письмо на срок не менее одного года с момента окончания ремонта.

3. Дополнительные условия.
3.1.Требования к подрядной  организации.

- наличие свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ;

- для организаций не имеющих базы в городе Петропавловске-Камчатском, Елизово, Вилючинске, либо в районных (к данным городам) населенных пунктов (иногородние подрядные организации), обязательным требованием является  наличие в смете к договору достаточного количества командировочных расходов (согласно трудозатрат по смете либо ППР, с применением рыночных стоимостей проживания, авиа перелета, пропитания и доставки на объект ремонтного персонала), так же по согласованию с заказчиком допускается привлечение субподрядчиков и Камчатских организаций.

      - не проведение  в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

       - не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

        - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

        - стоимость работ должна включать в себя расходы на замеры, изготовление документации,                                    страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;

        - не требует экспертизы;

        - по согласованию с заказчиком допускается привлечение субподрядчиков при наличии у них свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ.
3.2.Правила контроля и приемки из ремонта
    Руководители работ, участвующие в ремонте, совместно с представителями   КТЭЦ  ТС осуществляют:

- входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, контролируют соответствие проводимого ремонта требованиям НТД ;

- контроль за расходом финансовых средств в соответствии с заключённым подрядным договором        
3.3.  Гарантии исполнителя ремонтных работ

       Подрядчик  гарантирует  соответствие  выполненных  работ, требованиям  нормативно-технической  документации  в  течение 12 месяцев  с  момента  принятия  выполненных  работ  Заказчиком.
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

	(приложение к  локальному сметному расчету)

	на 
	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЧАСТКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ ТК-108 ДО ТК-118 С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ Ж.Д. ПОРТОВСКАЯ, 33, 35/1, 35/2

	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица
измерения
	Количество
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	3
	4
	5
	6
	7

	 

	Коэффициенты пересчета на 2 квартал 2014г.: Кмат=6,45 Кэм=9,93 Кзп=26,45

	РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖ

	1
	ДЕМОНТАЖ. Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 150 мм
	1 км трубопровода
	0,524
	Е2401-004-06
24-01-004-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,524

	2
	ДЕМОНТАЖ. Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 70 мм
	1 км трубопровода
	0,294
	Е2401-004-02
24-01-004-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,294

	3
	ДЕМОНТАЖ. Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб до 50 мм
	1 км трубопровода
	0,375
	Е2401-004-01
24-01-004-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,275+0,1

	РАЗДЕЛ 2.Земляные работы

	4
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000м3
	0,066
	Е0101-13-14
01-01-013-14 ФЕР-2001 пр. МРР № 81
	66:1000

	5
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1
	100 м3
	0,42
	Е0102-060-01
01-02-060-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	42:100

	6
	Работа на отвале, группа грунтов 1
	1000м3
	0,108
	Е0101-16-1
01-01-016-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	(66+42):1000

	7
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000м3
	0,227
	Е0101-3-14
01-01-003-14 ФЕР-2001 пр. МРР № 81
	227:1000

	8
	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,2
	100м3
	0,09
	Е0102-57-2
01-02-057-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 
ГЭСН часть 1 прил. 1.12 п.3.179 Кзтр=1,03, Кэм=1,36
	9:100

	9
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,51
	Е0102-057-02
01-02-057-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	51:100

	10
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100м3
	0,71
	Е0102-61-1
01-02-061-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	71:100

	11
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
	1000м3
	0,282
	Е0101-33-1
01-01-033-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	282:1000

	12
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к норме 01-01-033-2
	1000м3
	0,282
	Е0101-33-7
01-01-033-07 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	282:1000

	13
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	23,53
	Е0102-005-01
01-02-005-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	(2282+71):100

	14
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	0,6816
	Е0102-027-02
01-02-027-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	852.0,8:1000

	15
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1
	1000 м2 спланированной площади
	0,1704
	Е0102-027-04
01-02-027-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	852.0,2:1000

	РАЗДЕЛ 3.КАНАЛЫ

	16
	Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ
	1 м3
	2
	Е66-5-1
66-5-1 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207
	2

	17
	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2(в т.ч. 9 новых)
	100 шт. сборных конструкций
	0,18
	Е0706-002-07
07-06-002-07 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	18:100

	18
	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,107
	Е0801-003-02
08-01-003-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	10,7:100

	19
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	1,015
	Е0801-003-07
08-01-003-07 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	101,5:100

	 
	
ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ
	 
	 
	 
	 

	20
	Устройство фундаментов-столбов бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0045
	Е0601-001-13
06-01-001-13 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	(0,006.19+0,008.42):100

	21
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	1 т
	0,043
	Е0601-015-06
06-01-015-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,043

	22
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.
	1 т конструкций
	0,043
	Ц3801-006-08
38-01-006-08 ФЕРм-2001 пр. МРР № 95
	0,043

	РАЗДЕЛ 4.ОПОРЫ ОП1 -33шт, ОН-1 -3шт

	23
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,012
	Е0601-001-01
06-01-001-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,4.3:100

	24
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,456
	Е0601-001-05
06-01-001-05 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	(1,2.33+2.3):100

	25
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью крана на автомобильном ходу
	1 т конструкций
	2,2227
	Ц3801-003-01
38-01-003-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 95
	0,061.33+0,0699.3

	26
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	1 т
	2,2227
	Е0601-015-06
06-01-015-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,061.33+0,0699.3

	27
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,6446
	Е1303-002-04
13-03-002-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 262
	64,46:100

	28
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124(2 раза)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,6446
	Е1303-004-06
13-03-004-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 262 
К=2
	64,46:100

	РАЗДЕЛ 5.КАМЕРЫ ТК-1, ТК-117

	29
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,052
	Е0601-001-01
06-01-001-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	(2,8+2,4):100

	30
	Устройство стен и плоских днищ при толщине более 150 мм прямоугольных сооружений
	100 м3 железобетона в деле
	0,187
	Е0601-062-04
06-01-062-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	(10,1+8,6):100

	31
	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм
	100 м3 сборных железобетонных конструкций
	0,0008
	Е0702-002-01
07-02-002-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,02.4:100

	32
	Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м
	100 м3 в деле
	0,04
	Е0601-041-01
06-01-041-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	(1.2+1.2):100

	33
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона(петля Пп1)
	1 т
	0,0048
	Е0601-015-06
06-01-015-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,0012.2.2

	34
	Установка люка
	шт.
	8
	Е2304-011-01
23-04-011-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	2.2.2

	35
	Установка металлических решеток Р-1
	т
	0,0144
	Е0802-7-3
08-02-007-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,0072.2

	36
	Сборка с помощью крана на автомобильном ходу лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением
	1 т конструкций
	0,0286
	Ц3801-004-02
38-01-004-02 ФЕРм-2001 пр. МРР № 95
	0,0143.2

	37
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0125
	Е1303-002-04
13-03-002-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 262
	1,25:100

	38
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124(2 раза)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0125
	Е1303-004-06
13-03-004-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 262 
К=2
	1,25:100

	39
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,4763
	Е0801-003-07
08-01-003-07 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	(24,75+22,88):100

	РАЗДЕЛ 6.КАМЕРЫ УТ-112, УТ-114, УТ-116

	40
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,426
	Е2204-001-01
22-04-001-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	(0,02.3+0,3.3+0,45.3+0,38.3+0,27.3):10

	РАЗДЕЛ 7.СБРОСНОЙ КОЛОДЕЦ 4 ШТ

	41
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых(С гидроизоляцией)
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,508
	Е2204-001-02
22-04-001-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	(0,18.4+0,27.4+0,05.4+0,32.4+0,45.4):10

	42
	Установка закладных деталей весом до 4 кг
	1 т
	0,224
	Е0601-015-07
06-01-015-07 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,224

	 
	
АВТОМАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН-ЗАХЛОПКА (4 шт со стоимостью мат-в)
	 
	 
	 
	 

	43
	Изготовление металлических конструкций. Мелкие индивидуальные конструкции. Листовые конструкции массой до 0.5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)
	т
	0,1324
	Ц3801-6-1
38-01-006-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 95
	0,0331.4

	44
	Установка клапана-захлопки
	т
	0,1324
	Е2203-1-5
22-03-001-05 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,0331.4

	45
	Окраска клапана-захлопки по металлу за 1 раз кузбасским лаком
	100м2
	0,0384
	Е1504-40-6
15-04-040-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 339
	0,96.4:100

	46
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм
	сальник
	4
	Е1607-6-2
16-07-006-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	1.4

	47
	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм
	км
	0,02
	Е2301-3-1
23-01-003-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 631
	0,02

	 
	
ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ (4 шт, 7,52 п.м.)
	 
	 
	 
	 

	48
	Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике
	100м
	0,0752
	Е1201-6-1
12-01-006-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 81
	7,52:100

	49
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125
	1 м3
	0,018
	Е2601-11-1
26-01-011-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,018

	50
	Обетонирование деформационных швов
	м3
	0,08
	Е1101-2-9
11-01-002-09 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,08

	РАЗДЕЛ 8.ПАВИЛЬОН

	51
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,04
	Е0102-057-02
01-02-057-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	4:100

	52
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1
	1000 м2 спланированной площади
	0,025
	Е0102-027-04
01-02-027-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	25:1000

	53
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,048
	Е0601-001-02
06-01-001-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	4,8:100

	54
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	1 т
	0,0997
	Е0601-015-06
06-01-015-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,0997

	55
	Монтаж каркаса павильона. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,1
	1 т конструкций
	0,3696
	Е0904-006-01
09-04-006-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 
ГЭСН часть 9 прил. 9.3 п.2 Кзтр=1,1
	0,3696

	56
	Обшивка павильона листовой сталью на сварке
	1 т конструкций
	0,404
	Е0902-002-03
09-02-002-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,404

	57
	Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)
	1 т конструкций
	0,7732
	Ц3801-001-04
38-01-001-04 ФЕРм-2001 пр. МРР № 95
	0,7732

	58
	Очистка поверхности щетками
	м2
	61
	Е1306-003-01
13-06-003-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	61,0

	59
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	0,61
	Е1307-001-02
13-07-001-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	61:100

	60
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100м2
	0,61
	Е1303-002-04
13-03-002-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 262
	61:100

	61
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 за 2 раза
	100м2
	0,61
	Е1303-004-06
13-03-004-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 262
	61:100

	РАЗДЕЛ 9.ПЕРЕХОДНОЙ МОСТИК

	62
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,00144
	Е0601-001-02
06-01-001-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,144:100

	63
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	1 т конструкций
	0,2598
	Е0903-029-01
09-03-029-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,2598

	64
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	1 т конструкций
	0,0542
	Е0903-030-01
09-03-030-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,0542

	65
	Сборка с помощью крана на автомобильном ходу лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением
	1 т конструкций
	0,2598
	Ц3801-004-02
38-01-004-02 ФЕРм-2001 пр. МРР № 95
	0,2598

	66
	Очистка поверхности щетками
	м2
	19,54
	Е1306-003-01
13-06-003-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	19,54

	67
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	0,1954
	Е1307-001-02
13-07-001-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	19,54:100

	68
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100м2
	0,1954
	Е1303-002-04
13-03-002-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 262
	19,54:100

	69
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 за 2 раза
	100м2
	0,1954
	Е1303-004-06
13-03-004-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 262
	19,54:100

	РАЗДЕЛ 10. ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА

	70
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 150 мм. Прокладка трубопроводов в районах с высокой сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,05, к стоимости эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к нормам расхода электродов - 1,12
	1 км трубопровода
	0,04
	Е2401-002-06
24-01-002-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 
ГЭСН часть 24 прил. 24.1-1 п.3.3а Кзтр=1,05
	0,04

	71
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 100 мм. Прокладка трубопроводов в районах с высокой сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,05, к стоимости эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к нормам расхода электродов - 1,12
	1 км трубопровода
	0,058
	Е2401-002-04
24-01-002-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 
ГЭСН часть 24 прил. 24.1-1 п.3.3а Кзтр=1,05
	0,058

	72
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 70 мм. Прокладка трубопроводов в районах с высокой сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,05, к стоимости эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к нормам расхода электродов - 1,12
	1 км трубопровода
	0,04
	Е2401-002-02
24-01-002-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 
ГЭСН часть 24 прил. 24.1-1 п.3.3а Кзтр=1,05
	0,04

	73
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм. Прокладка трубопроводов в районах с высокой сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,05, к стоимости эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к нормам расхода электродов - 1,12
	1 км трубопровода
	0,02
	Е2401-002-01
24-01-002-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 
ГЭСН часть 24 прил. 24.1-1 п.3.3а Кзтр=1,05
	0,02

	74
	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 150 мм. Прокладка трубопроводов в районах с высокой сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,05, к стоимости эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к нормам расхода электродов - 1,12
	1 км трубопровода
	0,37676
	Е2401-004-06
24-01-004-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 
ГЭСН часть 24 прил. 24.1-1 п.3.3а Кзтр=1,05
	0,426-0,04924

	75
	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 100 мм. Прокладка трубопроводов в районах с высокой сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,05, к стоимости эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к нормам расхода электродов - 1,12
	1 км трубопровода
	0,19048
	Е2401-004-04
24-01-004-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 
ГЭСН часть 24 прил. 24.1-1 п.3.3а Кзтр=1,05
	0,252-0,06152

	76
	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 70 мм. Прокладка трубопроводов в районах с высокой сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,05, к стоимости эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к нормам расхода электродов - 1,12
	1 км трубопровода
	0,191
	Е2401-004-02
24-01-004-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 
ГЭСН часть 24 прил. 24.1-1 п.3.3а Кзтр=1,05
	0,234-0,043

	77
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром ДО 50 мм
	1 км трубопровода
	0,1
	Е2201-011-01
22-01-011-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,1

	78
	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 150 мм
	1 компенсатор
	2
	Е2401-028-06
24-01-028-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	2

	79
	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 100 мм
	1 компенсатор
	1
	Е2401-028-04
24-01-028-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	1

	80
	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 70 мм
	1 компенсатор
	1
	Е2401-028-02
24-01-028-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	1

	81
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм(отводы, переходы)
	1 т фасонных частей
	0,304
	Е2203-001-05
22-03-001-05 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,304

	82
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм
	1 фланец
	8
	Е2203-014-05
22-03-014-05 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	8

	83
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм
	1 фланец
	8
	Е2203-014-03
22-03-014-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	8

	84
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм
	1 фланец
	6
	Е2203-014-02
22-03-014-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	6

	85
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм
	1 фланец
	18
	Е2203-014-01
22-03-014-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	18

	86
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 150 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	4
	Е2401-032-04
24-01-032-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	4

	87
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 100 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	4
	Е2401-032-03
24-01-032-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	4

	88
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром до 80 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	3
	Е2401-032-02
24-01-032-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	3

	89
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром до 50 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	9
	Е2401-032-01
24-01-032-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	9

	90
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм
	1 шт.
	2
	Е2401-033-03
24-01-033-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	2

	91
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм
	1 шт.
	14
	Е2401-033-02
24-01-033-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	12+2

	92
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	1 шт.
	14
	Е2401-033-01
24-01-033-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	14

	93
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 159-194 мм, толщина стенки до 6 мм
	1 стык
	4
	Ц3901-003-22
39-01-003-22 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321
	4

	94
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 102-114 мм, толщина стенки до 6 мм
	1 стык
	2
	Ц3901-003-14
39-01-003-14 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321
	2

	95
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 70-89 мм, толщина стенки до 6 мм
	1 стык
	2
	Ц3901-003-11
39-01-003-11 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321
	2

	96
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 50-63 мм, толщина стенки до 4 мм
	1 стык
	2
	Ц3901-003-08
39-01-003-08 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321
	2

	97
	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 159 мм, толщина стенки до 10 мм. Просвечивание импульсными переносными аппаратами типа "Мира-2", применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,3, к нормам эксплуатации машин - 1,3
	1 снимок
	8
	Ц3902-012-07
39-02-012-07 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 
ГЭСНм часть 39 прил.39.1 п.29 Кзтр=1,3, Кэм=1,3
	8

	98
	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 114 мм, толщина стенки до 5 мм. Просвечивание импульсными переносными аппаратами типа "Мира-2", применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,3, к нормам эксплуатации машин - 1,3
	1 снимок
	8
	Ц3902-012-03
39-02-012-03 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 
ГЭСНм часть 39 прил.39.1 п.29 Кзтр=1,3, Кэм=1,3
	4+4

	99
	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 60 мм, толщина стенки до 5 мм. Просвечивание импульсными переносными аппаратами типа "Мира-2", применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,3, к нормам эксплуатации машин - 1,3
	1 снимок
	4
	Ц3902-012-01
39-02-012-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 
ГЭСНм часть 39 прил.39.1 п.29 Кзтр=1,3, Кэм=1,3
	4

	РАЗДЕЛ 11.АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ РАБОТЫ

	100
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	374,12
	Е1306-003-01
13-06-003-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	374,12

	101
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	3,7412
	Е1303-002-04
13-03-002-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 262
	374,12:100

	102
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой(2 раза)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	3,7412
	Е1303-004-23
13-03-004-23 ФЕР-2001 пр. МРР № 262
	374,12:100

	РАЗДЕЛ 12.ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

	103
	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)
	1 м3 изоляции
	20,22
	Е2601-022-01
26-01-022-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	20,22

	104
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	4,1802
	Е2601-049-02
26-01-049-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	418,02:100

	105
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	1,2294
	Е2601-054-01
26-01-054-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	122,94:100

	РАЗДЕЛ 13. Погрузо-разгрузочные работы

	106
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3(трубы)
	1 т груза
	12,34
	 
	 

	107
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 3 км I класс груза
	1 т груза
	12,34
	 
	 

	108
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 12 км I класс груза
	1 т груза
	213,84
	 
	 

	РАЗДЕЛ 14.МАТЕРИАЛЫ ЗАКУПАЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ

	109
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм, высотой 0,59 м
	м
	8,9664
	 
	 

	110
	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно
	т
	0,224
	 
	 

	111
	Биполь ХПП
	м2
	90
	 
	 

	112
	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	4
	 
	 

	113
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0,96756
	 
	 

	114
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
	м3
	5,50188
	 
	 

	115
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150)
	м3
	2,03
	 
	 

	116
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	56,872
	 
	 

	117
	Бетон песчаный, класс В15 (М200)
	м3
	18,9805
	 
	 

	118
	Раствор готовый кладочный цементный марки 25
	м3
	0,2675
	 
	 

	119
	Раствор готовый кладочный цементный марки 50
	м3
	0,1852
	 
	 

	120
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0,02004
	 
	 

	121
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3
	м3
	0,0108
	 
	 

	122
	Вода
	м3
	0,6965654
	 
	 

	123
	Пудра алюминиевая, марки ПАП-2
	т
	0,012
	 
	 

	124
	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10
	т
	0,0247168
	 
	 

	125
	Гвозди строительные
	т
	0,0330585
	 
	 

	126
	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 3х58,5 мм
	т
	0,0005264
	 
	 

	127
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	0,0377443
	 
	 

	128
	Лак БТ-577
	т
	0,07
	 
	 

	129
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,000072
	 
	 

	130
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0,0718872
	 
	 

	131
	Растворитель марки Р-4
	т
	0,0187958
	 
	 

	132
	Растворитель марки № 646
	т
	0,02
	 
	 

	133
	Эмаль ХВ-124 голубая
	т
	0,0430901
	 
	 

	134
	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350
	м2
	25,944
	 
	 

	135
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	11,77
	 
	 

	136
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	0,5283456
	 
	 

	137
	Мастика битумно-латексная кровельная
	т
	0,00016
	 
	 

	138
	Мастика битумно-кукерсольная холодная
	т
	0,00312
	 
	 

	139
	Электроды с основным покрытием диаметром 3 мм Э42А
	т
	0,02
	 
	 

	140
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	т
	0,00092
	 
	 

	141
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0,0380295
	 
	 

	142
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм
	т
	0,000036
	 
	 

	143
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6,0-6,3 мм
	т
	0,000054
	 
	 

	144
	Проволока светлая диаметром 1,1 мм
	т
	0,0212456
	 
	 

	145
	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм
	т
	0,0001307
	 
	 

	146
	Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной 500 мм, толщиной 5 мм
	т
	0,0542
	 
	 

	147
	Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С345к
	т
	0,030316
	 
	 

	148
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	0,0494816
	 
	 

	149
	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0
	т
	0,0021099
	 
	 

	150
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	т
	0,0375032
	 
	 

	151
	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ
	т
	0,01016
	 
	 

	152
	Уайт-спирит
	т
	0,0257728
	 
	 

	153
	Кислород технический газообразный
	м3
	10,00348
	 
	 

	154
	Каболка
	т
	0,02032
	 
	 

	155
	Ксилол нефтяной марки А
	т
	0,002925
	 
	 

	156
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
	т
	0,00608
	 
	 

	157
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0,0210354
	 
	 

	158
	Электроды диаметром 4 мм Э42А
	т
	0,048
	 
	 

	159
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	т
	0,0175831
	 
	 

	160
	Электроды диаметром 5 мм Э42
	т
	0,0653835
	 
	 

	161
	Электроды диаметром 6 мм Э42
	т
	0,020705
	 
	 

	162
	Электроды диаметром 6 мм Э46
	т
	0,003927
	 
	 

	163
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0,0001088
	 
	 

	164
	Рогожа
	м2
	93,66982
	 
	 

	165
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м
	м3
	0,0561
	 
	 

	166
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0,0003234
	 
	 

	167
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0,28756
	 
	 

	168
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта
	м3
	0,0396
	 
	 

	169
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	м3
	0,0212
	 
	 

	170
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0,6506492
	 
	 

	171
	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0,04
	 
	 

	172
	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта
	м3
	0,00008
	 
	 

	173
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 4,5 мм
	м
	23
	 
	 

	174
	Кольца резиновые для хризотилцементных напорных муфт САМ
	кг
	1,64
	 
	 

	175
	Вата минеральная
	м3
	0,193264
	 
	 

	176
	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 60 мм
	м3
	0,02232
	 
	 

	177
	Пакля пропитанная
	кг
	0,0272
	 
	 

	178
	Сталь угловая 50х50 мм
	т
	0,0266752
	 
	 

	179
	Сталь угловая 63х63 мм
	т
	0,1580714
	 
	 

	180
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм
	т
	0,0000011
	 
	 

	181
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм, высотой 0,59 м
	м
	5,4172
	 
	 

	182
	Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	3,6893
	 
	 

	183
	Винты самонарезающие оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80
	т
	0,0042
	 
	 

	184
	Пленка радиографическая РТ-5
	дм2
	17,76
	 
	 

	185
	Фотопроявитель
	л
	0,1776
	 
	 

	186
	Фотофиксаж
	л
	0,1776
	 
	 

	187
	Кислота уксусная
	кг
	0,00536
	 
	 

	188
	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6, диаметр условного прохода 150 мм
	м
	20,16
	 
	 

	189
	Муфты хризотилцементные САМ 6, для напорных труб условным проходом 150 мм
	шт.
	6,76
	 
	 

	190
	Ветошь
	кг
	4,17997
	 
	 

	191
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром 2 мм
	кг
	0,0252
	 
	 

	192
	Ткань мешочная
	10 м2
	0,1716
	 
	 

	193
	Люки чугунные тяжелые
	шт.
	8
	 
	 

	194
	Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций: щиты 1,2х0,5
	м2
	1,44
	 
	 

	195
	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм
	т
	0,29496
	 
	 

	196
	Бетон тяжелый, класс В10 (М150)
	м3
	0,51308
	 
	 

	197
	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)
	м3
	0,0816
	 
	 

	198
	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)
	м3
	1,94834
	 
	 

	199
	Бетон тяжелый, класс В20 (М250)
	м3
	0,0064
	 
	 

	200
	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм
	т
	0,02332
	 
	 

	201
	Патроны для строительно-монтажного пистолета
	1000 шт.
	0,0615136
	 
	 

	202
	Швеллеры № 12 сталь марки Ст3пс
	т
	0,0650208
	 
	 

	203
	Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс
	т
	0,1183712
	 
	 

	204
	Швеллеры № 18 сталь марки Ст3пс
	т
	0,11448
	 
	 

	205
	Сталь полосовая 80х8 мм, марка Ст3сп
	т
	0,224
	 
	 

	206
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм
	т
	2
	 
	 

	207
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 3,0 мм
	т
	0,231
	 
	 

	208
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6-9 мм
	т
	0,002
	 
	 

	209
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10-13 мм
	т
	0,006
	 
	 

	210
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	5,68636
	 
	 

	211
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	0,02
	 
	 

	212
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
	т
	0,0144
	 
	 

	213
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций
	т
	2,3702
	 
	 

	214
	Стойки деревометаллические раздвижные инвентарные
	шт.
	0,112
	 
	 

	215
	Щиты из досок толщиной 25 мм
	м2
	42,007454
	 
	 

	216
	Щиты из досок толщиной 40 мм
	м2
	1,1208
	 
	 

	217
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 1 мм
	т
	0,0122956
	 
	 

	218
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм
	т
	0,4277592
	 
	 

	219
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм
	шт.
	19
	 
	 

	220
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6 мм
	шт.
	20
	 
	 

	221
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм
	шт.
	36
	 
	 

	222
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	44,259338
	 
	 

	223
	Раствор асбоцементный
	м3
	0,017272
	 
	 

	224
	Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1
	т
	0,4572
	 
	 

	225
	Кран шаровый NAVAL 284403 ф15мм
	шт
	6
	 
	 

	226
	Кран шаровый NAVAL 285514 ф150мм
	шт
	2
	 
	 

	227
	Кран шаровый NAVAL 284407 ф32мм
	шт
	10
	 
	 

	228
	Кран шаровый NAVAL 285508 ф40мм
	шт
	6
	 
	 


	229
	Кран шаровый NAVAL 285512 ф100мм
	шт
	2
	 
	 

	230
	Скорлупа пенополиуретановая ф114х40
	мп
	26
	 
	 

	231
	Скорлупа пенополиуретановая ф76х40
	мп
	17
	 
	 

	232
	Проволока обвязочная 1,8 мм оцинк.
	кг
	140
	 
	 

	233
	Кислород
	м3
	12
	 
	 

	234
	Сталь угловая 50Х25
	т
	0,133454
	 
	 

	235
	Плита перекрытия П11-8 /бетон В25 (М350), объем 0,44 м3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)(ДЛИНА 3М)
	шт.
	9
	 
	 

	236
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 3 мм
	шт.
	18
	 
	 


ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ 

         на выполнение капитального ремонта                                                                                                       участка тепловых сетей от т. А до т. Б к терапевтическому корпусу,

Объекта: Участки тепловых сетей к учреждениям  здравоохранения,

арендуемых  ОАО «Камчатскэнерго» по договору аренды у Комитета                                                                                по управлению имуществом г. Петропавловска-Камчатского городского округа

(Доп.соглашение №1 к договору аренды №6/ар-05от 17.05.2005 от 09.08.2006)

 Закупка № 477 Лот 5
 Направление деятельности:  Ремонт 
Заказчик:  ОАО "Камчатскэнерго"   

1. Общие требования:
1.1.Требование к месту выполнения работ.
Место проведения работ: участок тепловых сетей от т.А до т.Б к терапевтическому корпусу                             гор. больницы №2 по ул. Индустриальная  
1.2.Требования к срокам выполнения работ.

Срок выполнения работ: 

начало проведения работ -  01 июля 2014г., окончание  работ  - 20 августа 2014 г.

1.3.Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам.

         Ремонт    тепловых сетей  должен быть выполнен в соответствии   действующей нормативно-технической документацией (НТД):

· отраслевыми стандартами;

· руководящими документами;

· СНиП 3.05.03-85,  СНиП 41-02-2003, СО 34.04.181-2003, СНиП 2.04.14-88
     1.4.Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ.

При проведении работ руководствоваться ПТБ, ППБ при эксплуатации тепловых сетей, Правилами по охране труда и другими требованиями противоаварийных эксплуатационных циркуляров.

2. Требования к выполнению работ:   

2.1.Требования к условиям  выполнения работ.              

       Предлагается выполнить капитальный ремонт участка тепловых сетей от т. А до т. Б к  терапевтическому корпусу городской больницы № 2 по ул. Индустриальная (2Ø76 - 41.5м.п.,                                2Ø57 – 41.5м.п.) согласно проектной документации:
-  разработка проекта производства работ с согласованием графика работ с Заказчиком;

- разработка грунта и асфальтобетонного покрытия (подготовка котлованов для устройства непроходных каналов);

- Укладка лотков Л7-8 12шт;

- Изготовление и укладка в канале опорных подушек (согласно проектной документации);

- Прокладка трубопроводов Ф76х3,5 и 57х3,5мм по опорным подушкам на скользящих опорах (согласно проектной документации);

- монтаж и растяжка П-образных компенсаторов из труб Ǿ76мм -2 шт., Ǿ57мм -2 шт.

- монтаж шаровых кранов Ду65, Ру16 – 2 шт.;

- то же, Ду50, Ру16 – 2 шт.;

- то же, Ду25, Ру40 – 4 шт. – спуск воды;

- врезка трубопроводов в существующую сеть -2шт;
- радиографический контроль качества сварных стыков трубопроводов;
- антикоррозионная защита м/конструкций новых и существующих опор с зачисткой стальными щетками, огрунтовкой ГФ-021 и окраской эмалью ХВ-124 за 2 раза; 

- антикоррозийная защита металла новых трубопроводов с зачисткой стальными щётками, огрунтовкой ГФ-021 и окраской на 2 раза краской БТ-177;

- устройство тепловой изоляции новых трубопроводов ППУ скорлупами Ǿ76х35мм, Ǿ57х35мм на температуру 120°С с устройством защиты из Биполя ХПП; 

- перекрытие подземного канала ж/б плитами П8-8-12шт с гидроизоляцией битумной мастикой, обратной засыпкой и планировкой ;
- вывозка мусора автомобилями с погрузо-разгрузочными работами;

- восстановление асфальтобетонного покрытия  -92м2;

- получение справки от Административно-контрольного управления Петропавловск -Камчатского городского округа после завершения капитального ремонта.

2.2.Требования к объемам выполняемых работ.

Ведомость объемов работ прилагается (Приложение 1.1).
2.3.Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ. 
      Работы производить согласно ППР и графика ремонта тепловых сетей, разработанного Подрядчиком,  согласованного с Заказчиком.

2.4.Требования к применяемым материалам.

Ремонт производится с использованием материалов и запчастей Заказчика и Подрядчика.
2.5.Требования  по оформлению  необходимых разрешений и документов.

Подрядчик представляет:

-  акты скрытых работ;

-  акты на гидравлические испытания трубопроводов, представляет протоколы радиографического контроля, протоколы испытаний, и другие документы по согласованию Заказчика  и предприятия-исполнителя ремонта ;

- акты приёмки выполненных работ по форме Р-2, справки стоимости работ по форме Р-3  и акты на списание материально-технических ресурсов, полученных от Заказчика, – до 25 числа текущего месяца;

- акты на дополнительные работы и ведомости перерасчёта  стоимости ремонта, а также предложения по заключению дополнительных соглашений к заключённому договору  в период 1/3 срока ремонта - в случае необходимости и по согласованию с Заказчиком;

- исполнительную смету после завершения капремонта объекта;

- исполнительную схему выполненного капитального ремонта;

- платежные документы на используемые в ремонте МТР согласно проторгованной смете (счет, счет-фактура, накладная, платежное поручение, чек, копия чека и др.)

- При наличии в смете командировочных расходов подрядчик предоставляет заказчику отчет по командировочным расходам с приложением подтверждающих документов (копии билетов, копии договоров по съему жилья, суточные и т.д.)

- гарантийное письмо на срок не менее одного года с момента окончания ремонта.

3. Дополнительные условия.
3.1. Требования к подрядной  организации.

- наличие свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ;

- для организаций не имеющих базы в городе Петропавловске-Камчатском, Елизово, Вилючинске, либо в районных (к данным городам) населенных пунктов (иногородние подрядные организации), обязательным требованием является  наличие в смете к договору достаточного количества командировочных расходов (согласно трудозатрат по смете либо ППР, с применением рыночных стоимостей проживания, авиа перелета, пропитания и доставки на объект ремонтного персонала), так же по согласованию с заказчиком допускается привлечение субподрядчиков и Камчатских организаций.

- не проведение  в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

- не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;
- стоимость работ должна включать в себя расходы на замеры, изготовление документации,                                    страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;
- не требует экспертизы;
-  по согласованию с заказчиком  допускается привлечение субподрядчиков при наличии у них свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ. 
3.2.   Правила контроля и приемки из ремонта
Руководители работ, участвующие в ремонте, совместно с представителями   КТЭЦ  ТС осуществляют:

- входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, контролируют соответствие проводимого ремонта требованиям НТД ;

- контроль за расходом финансовых средств в соответствии с заключённым подрядным договором 
3.3.  Гарантии исполнителя ремонтных работ

       Подрядчик  гарантирует  соответствие  выполненных  работ, требованиям  нормативно-технической  документации  в  течение 12 месяцев  с  момента  принятия  выполненных  работ  Заказчиком.
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

	(приложение к  локальному сметному расчету)

	на 
	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЧАСТКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ Т.А ДО Т. Б К ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМУ КОРПУСУ

	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица
измерения
	Количество
	Ссылка на чертежи, спецификации

	1
	3
	4
	5
	6

	РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

	1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000м3
	0,036
	Е0101-13-14
01-01-013-14 ФЕР-2001 пр. МРР № 81

	2
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 12 км I класс груза
	1 т груза
	77,2200
	С30321-012-01 03-21-01-012 ФСЦПГ-2001 пр. МРР № 354

	3
	Работа на отвале, группа грунтов 1
	1000м3
	0,036
	Е0101-16-1
01-01-016-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	4
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000м3
	0,047
	Е0101-3-14
01-01-003-14 ФЕР-2001 пр. МРР № 81

	5
	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,2
	100м3
	0,02
	Е0102-57-2
01-02-057-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 
ГЭСН часть 1 прил. 1.12 п.3.179 Кзтр=1,03, Кэм=1,36

	6
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,09
	Е0102-057-02
01-02-057-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	7
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100м3
	0,1
	Е0102-61-1
01-02-061-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	8
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
	1000м3
	0,039
	Е0101-33-1
01-01-033-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	9
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к норме 01-01-033-2
	1000м3
	0,039
	Е0101-33-7
01-01-033-07 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	10
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,39
	Е0102-005-01
01-02-005-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	11
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	0,0936
	Е0102-027-02
01-02-027-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	12
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1
	1000 м2 спланированной площади
	0,0234
	Е0102-027-04
01-02-027-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	РАЗДЕЛ 2.КАНАЛЫ

	12
	Устройство непроходных каналов одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту
	100 м3 сборных конструкций
	0,1056
	Е0706-001-01
07-06-001-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 81

	13
	Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм прямоугольных сооружений
	100 м3 железобетона в деле
	0,008
	Е0601-062-03
06-01-062-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	14
	Устройство основания под фундаменты песчаного
	1 м3 основания
	5,3
	Е0801-002-01
08-01-002-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 339

	 
	
НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА ОН1-2ШТ
	 
	 
	 

	15
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	1 т
	0,05408
	Е0601-015-06
06-01-015-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	16
	Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм прямоугольных сооружений
	100 м3 железобетона в деле
	0,008
	Е0601-062-03
06-01-062-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	17
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0032
	Е0601-001-01
06-01-001-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	 
	
ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ
	 
	 
	 

	18
	Устройство фундаментов-столбов бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,00208
	Е0601-001-13
06-01-001-13 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	19
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	1 т
	0,06396
	Е0601-015-06
06-01-015-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	20
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.
	1 т конструкций
	0,06396
	Ц3801-006-08
38-01-006-08 ФЕРм-2001 пр. МРР № 95

	21
	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,0624
	Е0801-003-02
08-01-003-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	22
	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	2,43
	Е0801-003-02
08-01-003-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253


	РАЗДЕЛ 3. ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА

	23
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 70 мм. Прокладка трубопроводов в районах с высокой сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,05, к стоимости эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к нормам расхода электродов - 1,12
	1 км трубопровода
	0,0635
	Е2401-002-02
24-01-002-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 
ГЭСН часть 24 прил. 24.1-1 п.3.3а Кзтр=1,05

	24
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм. Прокладка трубопроводов в районах с высокой сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,05, к стоимости эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к нормам расхода электродов - 1,12
	1 км трубопровода
	0,0654
	Е2401-002-01
24-01-002-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 
ГЭСН часть 24 прил. 24.1-1 п.3.3а Кзтр=1,05

	25
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм(отводы, переходы)
	1 т фасонных частей
	0,012
	Е2203-001-05
22-03-001-05 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	26
	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 70 мм
	1 компенсатор
	2
	Е2401-028-02
24-01-028-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	27
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм
	1 фланец
	4
	Е2203-014-01
22-03-014-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	28
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 25 мм
	1 фланец
	8
	Е2203-014-01
22-03-014-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	29
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 70 мм
	1 фланец
	4
	Е2203-014-02
22-03-014-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	30
	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 50 мм
	1 компенсатор
	2
	Е2401-028-01
24-01-028-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	31
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром до 80 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	2
	Е2401-032-02
24-01-032-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	32
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром до 50 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	2
	Е2401-032-01
24-01-032-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	33
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм
	1 шт.
	4
	Е2401-033-02
24-01-033-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	34
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром ДО 80 мм
	1 врезка
	2
	Е2206-005-02
22-06-005-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 188

	35
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром до 50 мм
	1 врезка
	6
	Е2206-005-01
22-06-005-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 188

	36
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 70-89 мм, толщина стенки до 6 мм
	1 стык
	2
	Ц3901-003-11
39-01-003-11 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321

	37
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 50-63 мм, толщина стенки до 4 мм
	1 стык
	2
	Ц3901-003-08
39-01-003-08 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321

	38
	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 60 мм, толщина стенки до 5 мм. Просвечивание импульсными переносными аппаратами типа "Мира-2", применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,3, к нормам эксплуатации машин - 1,3
	1 снимок
	4
	Ц3902-012-01
39-02-012-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 
ГЭСНм часть 39 прил.39.1 п.29 Кзтр=1,3, Кэм=1,3

	39
	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 114 мм, толщина стенки до 5 мм. Просвечивание импульсными переносными аппаратами типа "Мира-2", применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,3, к нормам эксплуатации машин - 1,3
	1 снимок
	4
	Ц3902-012-03
39-02-012-03 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 
ГЭСНм часть 39 прил.39.1 п.29 Кзтр=1,3, Кэм=1,3

	РАЗДЕЛ 4.АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ РАБОТЫ

	40
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	34,66
	Е1306-003-01
13-06-003-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	41
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,3466
	Е1303-002-04
13-03-002-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 262

	42
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой(2 раза)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,3466
	Е1303-004-23
13-03-004-23 ФЕР-2001 пр. МРР № 262

	РАЗДЕЛ 5.ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

	43
	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)
	1 м3 изоляции
	1,693
	Е2601-022-01
26-01-022-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	44
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,68543
	Е2601-054-01
26-01-054-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	РАЗДЕЛ 6.РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ А/Б ПОКРЫТИЯ

	45
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0,0736
	Е68-12-4
68-12-4 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207

	46
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 80 мм площадью ремонта до 25 м2
	100 м2
	0,92
	Е68-15-6
68-15-6 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207

	47
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,138
	Е2704-001-04
27-04-001-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	РАЗДЕЛ 7.МАТЕРИАЛЫ ЗАКУПАЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ

	48
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	6
	 

	49
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	6
	 

	50
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм
	шт.
	10
	 

	51
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм
	шт.
	10
	 

	52
	Кран шаровый NAVAL 284406 ф25мм
	шт
	4
	 

	53
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10-13 мм
	т
	0,041
	 

	54
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 3,0 мм
	т
	0,06864
	 

	55
	Скорлупа пенополиуретановая ф57х30
	мп
	8
	 

	56
	Скорлупа пенополиуретановая ф76х35
	мп
	8
	 

	57
	Биполь ХПП
	м2
	30
	 

	58
	Проволока обвязочная 1,8 мм оцинк.
	кг
	35
	 

	59
	Электроды диаметром 4 мм Э42А
	т
	0,004
	 

	60
	Электроды с основным покрытием диаметром 3 мм Э42А
	т
	0,002
	 

	61
	Кислород
	м3
	1
	 

	62
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	3
	 

	63
	Лак БТ-577
	т
	0,0055
	 

	64
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0,0042
	 

	65
	Пудра алюминиевая, марки ПАП-2
	т
	0,001
	 

	66
	Растворитель марки № 646
	т
	0,002
	 

	67
	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л7-8 бетон В25 (М350), объем 1,06 м3, расход арматуры 76,3 кг(L 3 МЕТРА)
	шт.
	6
	 

	68
	Плита перекрытия П8-8 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход ар-ры 16,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)
	шт.
	12
	 

	69
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	6
	 

	70
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм
	т
	0,0032
	 

	71
	Сталь полосовая 100х8 мм, марка Ст3сп
	т
	0,063
	 

	72
	Швеллеры № 12 сталь марки Ст3пс
	т
	0,11
	 

	73
	Гвозди строительные
	кг
	0,001
	 

	74
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	м3
	0,0001
	 

	75
	Бетон М200
	м3
	1,5
	 

	76
	Композиция полимерно-битумная "Гидроизол"
	л
	84
	 

	77
	Бензин АИ-92
	л
	42
	 

	78
	Цемент М 400(1 мешок 40кг)
	т
	0,04
	 


5.3.2.5 Приложение № 2 - Проект Договора
). Участник вправе указать, что он согласен на проект Технического задания, изложенного в Разделе 6 Документации по запросу предложений, за исключением таких-то изменений (и указать их).
5.3.2.6 Техническое предложение на оказание услуг будет служить основой для подготовки приложения №1 к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку Договора данное предложение следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в Договор.
5.4 График выполнения работ (оказания услуг) (форма 4)

5.4.1 Форма Графика выполнения работ (оказания услуг)

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

График выполнения работ (оказания услуг)

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Начало выполнения работ (оказания услуг): «___»____________________года.

Окончание выполнения работ (оказания услуг): «___»____________________года.

	№ п/п
	Наименование этапа
	График выполнения, в неделях с момента подписания Договора

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	…

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.4.2 Инструкции по заполнению

5.4.2.1 Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

5.4.2.2 Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

5.4.2.3 В данном Графике выполнения работ (оказания услуг)приводятся расчетные сроки выполнения работ (оказания услуг) в рамках Договора, перечисленных в Смете расходов.

5.4.2.4 Для указания сроков против каждого этапа / подэтапа следует указать какой-либо знак или затемнить соответствующее число граф, например:

	№ п/п
	Наименование этапа
	График выполнения, в неделях с момента подписания Договора

	
	
	…
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	…

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Услуга 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1 
	Услуга 3.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2 
	Услуга 3.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3 
	Услуга 3.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5.4.2.5 График может быть также подготовлен с использованием программного обеспечения управления проектами (типа Microsoft Project и т.п.).

5.4.2.6 График выполнения работ (оказания услуг)будет служить основой для подготовки приложения №3 к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку Договора данный График оказания услуг следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

5.5 Смета расходов (форма 5)

5.5.1 Форма Сметы расходов

начало формы

Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Смета расходов

Наименование и адрес Участника: _________________________________

	№ п/п
	Статья расходов
	Общая стоимость, руб. (с НДС)
	Примечания

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	

	3. 
	
	
	

	…
	
	
	

	ИТОГО с НДС, руб.
	
	


Примечание: для услуг и работ, в которых возможно определить все физические объемы, таблица может быть доработана Заказчиком с тем, чтобы участники указали эти объемы. 

Участнику необходимо указать, будут ли использоваться кредитные средства в целях исполнения обязательств по планируемому к заключению договору.
В дополнение к Сводной таблице стоимости работ (услуг) Участник предоставляет Сметную документацию на выполняемые работы (оказываемые услуги). Сметная документация готовится в соответствии с техническим заданием.

Расчет сметной стоимости необходимо выполнить в  соответствии с регламентом Организатора, указанного в п. 4.1.1, по определению стоимости для строительства новых, реконструкции, расширения и технического перевооружения действующих предприятий (Приложение № … к Закупочной документации)

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.5.2 Инструкции по заполнению

5.5.2.1 Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

5.5.2.2 Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

5.5.2.3 В Смете расходов приводятся соответственно наименование статьи расходов и величина расходов по этой статье (с НДС). Также могут быть приведены примечания и комментарии.

5.5.2.4 Смета расходов будет служить основой для подготовки приложения №1 к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку Договора данную Смету расходов следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

5.5.2.5 Участник запроса предложений указывает дату, на которую он рассчитывал Сметную документацию.

5.5.2.6 Сметная документация будет служить основой для подготовки Приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Организатора и Участника запроса предложений на подготовку Договора данную Сметную документацию следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор в виде Приложения.
5.6 График оплаты выполнения работ (оказания услуг) (форма 6)

5.6.1 Форма графика оплаты выполнения работ (оказания услуг)

начало формы

Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

График оплаты выполнения работ (оказания услуг)

Наименование и адрес Участника: _________________________________

	№ п/п
	Наименование этапа
	Номер этапа в графике выполнения работ (оказания услуг) (приложение №3 к Договору)
	Срок платежа
	Сумма платежа, руб. (с НДС)

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	ИТОГО общая сумма, руб. с НДС
	х
	х
	


____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.6.2 Инструкции по заполнению

5.6.2.1 Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

5.6.2.2 Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

5.6.2.3 График оплаты выполненных работ (оказания услуг) должен быть подготовлен на основе Графика выполненных работ (оказания услуг) (приложение №3 к Договору) и должен содержать ссылки на отдельные этапы / подэтапы, предусмотренные этим Графиком.

5.6.2.4 График оплаты выполненных работ (оказания услуг) будет служить основой для подготовки приложения №3 к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку Договора данный График оплаты выполнения работ (оказания услуг)следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

5.7 Протокол разногласий по проекту Договора (форма 7)

5.7.1 Форма Протокола разногласий по проекту Договора

начало формы

Приложение 5 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Протокол разногласий к проекту Договора

Наименование и адрес Участника: __________________________________________

«Обязательные» условия Договора

	№ п/п
	№ пункта проекта Договора 
	Исходные формулировки
	Предложения Участника
	Примечания, обоснование

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


«Желательные» условия Договора

	№ п/п
	№ пункта проекта Договора 
	Исходные формулировки
	Предложения Участника
	Примечания, обоснование

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.7.2 Инструкции по заполнению

[Форма протокола разногласий включается с учетом требований заказчика к условиям и форме договора (см. примечания к разделу 0)] 

5.7.2.1 Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

5.7.2.2 Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

5.7.2.3 Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника требований или предложений по изменению проекта Договора (ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ 

5.7.2.4 На выполнение капитального ремонта участка тепловых сетей  от ТК-3 до ЦТП-101(3) 

по ул. Комсомольская, 

Объекта: Тепловые сети от ЦТП № 3 до ТК с отм.45.10/42.60 (1 кон.), арендованного ОАО «Камчатскэнерго» по договору аренды у комитета по управлению имуществом Петропавловска-Камчатского городского округа 

(дог  №1/ар от 01.01.2012) 
                                                                                                                     Закупка №  477 Лот № 3

Направление деятельности:  Ремонт 
Заказчик:  ОАО "Камчатскэнерго"   

3. Общие требования:

a. Требование к месту выполнения работ.

Место проведения работ: участок тепловых сетей от ТК-3 до ЦТП-101(3) по ул. Комсомольская
b. Требования к срокам выполнения работ.

Срок выполнения работ: 

начало проведения работ -  16 июня 2014г., окончание  работ  - 23 июля 2014 г.

c. Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам.

         Ремонт    тепловых сетей  должен быть выполнен в соответствии   действующей нормативно-технической документацией (НТД):

· отраслевыми стандартами;

· руководящими документами;

· СНиП 3.05.03-85,  СНиП 41-02-2003, СО 34.04.181-2003, СНиП 2.04.14-88
 d.      Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ.

При проведении работ руководствоваться ПТБ, ППБ при эксплуатации тепловых сетей, Правилами по охране труда и другими требованиями противоаварийных эксплуатационных циркуляров.

4. Требования к выполнению работ:   

a. Требования к условиям  выполнения работ.              

             Предлагается выполнить капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК-3 до ЦТП-101(3) (2Ø273х6,0 - 109м.п.) согласно проектной документации:
- разработка проекта производства работ с согласованием графика работ с Заказчиком;

- вскрытие подземных каналов

-разборка покровного слоя тепловой изоляции из рубероида

- разборка тепловой изоляции трубопроводов из ваты минеральной;
- демонтаж трубопроводов подземной прокладки Ǿ 219х6,0 -126м.п.;
- демонтаж плит перекрытия –22шт.

- демонтаж задвижек Ду200– 2шт.;

-вывозка разобранной тепловой изоляции на городскую свалку до 20 км с погрузо-разгрузочными работами

- вывозка демонтированных труб на склад 1 РТС;
- очистка  сущ. каналов от ила и отложений

- монтаж новых лотков Л11-8-16шт

- прокладка новых трубопроводов Ǿ 273мм-218м.п., 
- монтаж задвижек Ду250, Ру25 – 4шт.;

- то же, Ду80, Ру25 – 2 шт. 
- то же, Ду25, Ру40 – 2 шт.
- монтаж неподвижных опор -2шт

- врезка трубопроводов в существующую сеть;

- радиографический контроль качества сварных стыков трубопроводов;

- антикоррозийная защита металла новых трубопроводов с зачисткой стальными щётками, огрунтовкой ГФ-021 и окраской на 2 раза краской БТ-177;

- устройство тепловой изоляции новых трубопроводов ППУ скорлупами Ǿ273х40мм на температуру 150°С с устройством окожуховки из «Биполя» марки ХПП;
- перекрытие подземного канала ж/б плитами П11-8 с гидроизоляцией битумной мастикой, обратной засыпкой и планировкой 
- вывозка мусора автомобилями с погрузо-разгрузочными работами 
- восстановление асфальтобетонного покрытия – 50м2

- получение справки от Административно-контрольного управления Петропавловск -Камчатского городского округа после завершения капитального ремонта.

b. Требования к объемам выполняемых работ.

Ведомость объемов работ прилагается (Приложение 1.1).

c. Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ. 
Работы производить согласно ППР и графика ремонта тепловых сетей, разработанного Подрядчиком перед началом производства работ,  согласованного с Заказчиком.

d. Требования к применяемым материалам.

Ремонт производится с использованием материалов и запчастей Заказчика и Подрядчика.

e.    Требования  по оформлению  необходимых разрешений и документов.

Подрядчик представляет:

-  акты скрытых работ;

-  акты на гидравлические испытания трубопроводов, представляет протоколы радиографического контроля, протоколы испытаний, и другие документы по согласованию Заказчика  и предприятия-исполнителя ремонта ;

- акты приёмки выполненных работ по форме Р-2, справки стоимости работ по форме Р-3  и акты на списание материально-технических ресурсов, полученных от Заказчика, – до 25 числа текущего месяца;

- акты на дополнительные работы и ведомости перерасчёта  стоимости ремонта, а также предложения по заключению дополнительных соглашений к заключённому договору  в период 1/3 срока ремонта - в случае необходимости и по согласованию с Заказчиком;

- исполнительную смету после завершения капремонта объекта;

- исполнительную схему выполненного капитального ремонта;

- гарантийное письмо на срок не менее одного года с момента окончания ремонта.

3.       Дополнительные условия.
а.       Требования к подрядной  организации.

- наличие свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ;

-для организаций не имеющих базы в городе Петропавловске-Камчатском, Елизово, Вилючинске, либо в районных (к данным городам) населенных пунктов (иногородние подрядные организации), обязательным требованием является  наличие в смете к договору достаточного количества командировочных расходов (согласно трудозатрат по смете либо ППР, с применением рыночных стоимостей проживания, авиа перелета, пропитания и доставки на объект ремонтного персонала), так же по согласованию с заказчиком допускается привлечение субподрядчиков и Камчатских организаций.

  - не проведение  в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

   - не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

   - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

    - стоимость работ должна включать в себя расходы на замеры, изготовление документации,                                    страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;

        - не требует экспертизы;

        -  по согласованию с Заказчиком допускается привлечение субподрядчиков при наличии у них свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ. 

-  наличие свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ;

-  по согласованию с Заказчиком допускается привлечение субподрядчиков при наличии у них свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ.
b.   Правила контроля и приемки из ремонта
Руководители работ, участвующие в ремонте, совместно с представителями   КТЭЦ ЦТС осуществляют:

- входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, контролируют соответствие проводимого ремонта требованиям НТД ;

- контроль за расходом финансовых средств в соответствии с заключённым подрядным договором     
 с.  Гарантии исполнителя ремонтных работ

       Подрядчик  гарантирует  соответствие  выполненных  работ, требованиям  нормативно-технической  документации  в  течение 12 месяцев  с  момента  принятия  выполненных  работ  Заказчиком.
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

	(приложение к  локальному сметному расчету)

	на 
	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЧАСТКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ ТК3 ДО ЦТП 101(3) ПО УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица
измерения
	Количество
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	3
	4
	5
	6
	7

	 

	Коэффициенты пересчета на 2 квартал 2014г.: Кмат=6,45 Кэм=9,93 Кзп=26,45

	РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖ

	1
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 250 мм
	100 м трубопровода
	1,26
	Е66-16-6
66-16-6 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207
	126:100

	2
	Очистка непроходных каналов от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м
	1 м3 ила, грязи
	9,03
	Е66-12-1
66-12-1 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207
	9,03

	3
	Прочистка дренажа штангами
	1 пролет
	1
	Е66-25-1
66-25-1 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207
	1

	РАЗДЕЛ 2.Земляные работы

	4
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000м3
	0,045
	Е0101-13-14
01-01-013-14 ФЕР-2001 пр. МРР № 81
	45:1000

	5
	Работа на отвале, группа грунтов 1
	1000м3
	0,045
	Е0101-16-1
01-01-016-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	45:1000

	6
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000м3
	0,359
	Е0101-3-14
01-01-003-14 ФЕР-2001 пр. МРР № 81
	359:1000

	7
	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,2
	100м3
	0,11
	Е0102-57-2
01-02-057-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 
ГЭСН часть 1 прил. 1.12 п.3.179 Кзтр=1,03, Кэм=1,36
	11:100

	8
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,11
	Е0102-057-02
01-02-057-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	11:100

	9
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100м3
	0,79
	Е0102-61-1
01-02-061-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	79:100

	10
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
	1000м3
	0,315
	Е0101-33-1
01-01-033-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	315:1000

	11
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к норме 01-01-033-2
	1000м3
	0,315
	Е0101-33-7
01-01-033-07 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	315:1000

	12
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	3,15
	Е0102-005-01
01-02-005-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	315:100

	13
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	0,2616
	Е0102-027-02
01-02-027-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	327.0,8:1000

	14
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1
	1000 м2 спланированной площади
	0,0654
	Е0102-027-04
01-02-027-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	327.0,2:1000

	РАЗДЕЛ 3.КАНАЛЫ

	15
	Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью до 0,1 м2
	1 м3
	3
	Е66-6-1
66-6-1 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207
	3

	16
	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2(7 демонтированных, 15 новых)(от ТК3 до т.
	100 шт. сборных конструкций
	0,22
	Е0706-002-07
07-06-002-07 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	22:100

	17
	Устройство непроходных каналов одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту
	100 м3 сборных конструкций
	0,1946
	Е0706-001-01
07-06-001-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 81
	(0,72.16+0,44.16+15.0,06):100

	18
	Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм прямоугольных сооружений(углы поворота)
	100 м3 железобетона в деле
	0,03
	Е0601-062-03
06-01-062-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	3:100

	19
	Устройство основания под фундаменты песчаного
	1 м3 основания
	7,01
	Е0801-002-01
08-01-002-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 339
	7,01

	20
	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,22
	Е0801-003-02
08-01-003-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	22:100

	21
	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	1,241
	Е0801-003-07
08-01-003-07 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	124,1:100

	 
	
НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА ОН1-2ШТ
	 
	 
	 
	 

	22
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	1 т
	0,17442
	Е0601-015-06
06-01-015-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,05814.3

	23
	Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм прямоугольных сооружений
	100 м3 железобетона в деле
	0,018
	Е0601-062-03
06-01-062-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,6.3:100

	24
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0042
	Е0601-001-01
06-01-001-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,14.3:100

	25
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,066803
	Е1303-002-04
13-03-002-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 262
	0,05814.3.38,3:100

	26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,066803
	Е1303-004-06
13-03-004-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 262
	0,05814.3.38,3:100

	 
	
ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ Оп3
	 
	 
	 
	 

	27
	Устройство фундаментов-столбов бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0064
	Е0601-001-13
06-01-001-13 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,02.32:100

	28
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	1 т
	0,0572
	Е0601-015-06
06-01-015-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,0011.52

	29
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.
	1 т конструкций
	0,0572
	Ц3801-006-08
38-01-006-08 ФЕРм-2001 пр. МРР № 95
	0,0011.52

	 
	УЗЕЛ УСИЛЕНЯ СТЫКОВ ЛОТКОВ(2 ШТ)
	 
	 
	 
	 

	30
	Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм прямоугольных сооружений
	100 м3 железобетона в деле
	0,012
	Е0601-062-03
06-01-062-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	1,2:100

	31
	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,003
	Е0801-003-03
08-01-003-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,3:100

	 
	
ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ 
	 
	 
	 
	 

	32
	Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике
	100м
	0,098
	Е1201-6-1
12-01-006-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 81
	9,8:100

	33
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125
	1 м3
	0,024
	Е2601-11-1
26-01-011-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,024

	34
	Обетонирование деформационных швов
	м3
	0,11
	Е1101-2-9
11-01-002-09 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,11

	РАЗДЕЛ 4. ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА

	35
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 150 мм
	1 км трубопровода
	0,046
	Е2201-011-05
22-01-011-05 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,046

	36
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 250 мм. Прокладка трубопроводов в районах с высокой сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,05, к стоимости эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к нормам расхода электродов - 1,12
	1 км трубопровода
	0,218
	Е2401-002-08
24-01-002-08 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 
ГЭСН часть 24 прил. 24.1-1 п.3.3а Кзтр=1,05
	0,218

	37
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм(отводы, переходы)
	1 т фасонных частей
	0,458
	Е2203-001-05
22-03-001-05 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,458

	38
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром до 50 мм
	1 врезка
	2
	Е2206-005-01
22-06-005-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 188
	2

	39
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 80 мм
	1 врезка
	2
	Е2206-005-02
22-06-005-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 188
	2

	40
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм
	1 шт.
	2
	Е2401-033-02
24-01-033-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	2

	41
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром до 80 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	2
	Е2401-032-02
24-01-032-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	2

	42
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 250 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	4
	Е2401-032-06
24-01-032-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	4

	43
	Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 273 мм
	1 врезка
	2
	Ц1211-005-08
12-11-005-08 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321
	2

	44
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 273-299 мм, толщина стенки до 10 мм
	1 стык
	4
	Ц3901-003-37
39-01-003-37 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321
	4

	45
	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 273 мм, толщина стенки до 10 мм. Просвечивание импульсными переносными аппаратами типа "Мира-2", применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,3, к нормам эксплуатации машин - 1,3
	1 снимок
	8
	Ц3902-012-10
39-02-012-10 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 
ГЭСНм часть 39 прил.39.1 п.29 Кзтр=1,3, Кэм=1,3
	8

	РАЗДЕЛ 5.АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ РАБОТЫ

	46
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	186,87
	Е1306-003-01
13-06-003-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	186,87

	47
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,8687
	Е1303-002-04
13-03-002-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 262
	186,87:100

	48
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой(2 раза)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,8687
	Е1303-004-23
13-03-004-23 ФЕР-2001 пр. МРР № 262
	186,87:100

	49
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 250 мм
	1 км трубопровода
	0,046
	Е2202-003-07
22-02-003-07 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,046

	РАЗДЕЛ 6.ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

	50
	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)
	1 м3 изоляции
	8,57
	Е2601-022-01
26-01-022-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	8,57

	51
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	2,398
	Е2601-054-01
26-01-054-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	239,8:100

	РАЗДЕЛ 7.РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ А/Б ПОКРЫТИЯ

	52
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0,04
	Е68-12-4
68-12-4 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207
	50.0,08:100

	53
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 80 мм площадью ремонта до 25 м2
	100 м2
	0,5
	Е68-15-6
68-15-6 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207
	50:100

	54
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,075
	Е2704-001-04
27-04-001-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	50.0,15:100

	РАЗДЕЛ 8. Грузоперевозки

	55
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора, строительного с погрузкой вручную(ил, грязь)
	1 т груза
	18,06
	 
	 

	56
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3(трубы, плиты)
	1 т груза
	23,08728
	 
	 

	57
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 5 км I класс груза
	1 т груза
	18,06
	 
	 

	58
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 7 км I класс груза
	1 т груза
	23,08728
	 
	 

	59
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 12 км I класс груза
	1 т груза
	89,1
	 
	 

	РАЗДЕЛ 8.МАТЕРИАЛЫ ЗАКУПАЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ

	60
	Проволока арматурная
	т
	0,21
	 
	 

	61
	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм
	т
	0,025
	 
	 

	62
	Плиты подкладные ПП5 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 2,1 кг/ (серия 3.006.1-8)
	шт.
	15
	 
	 

	63
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 4 мм
	т
	0,025
	 
	 

	64
	Биполь ХПП
	м2
	25
	 
	 

	65
	Плита перекрытия П11-8 /бетон В25 (М350), объем 0,44 м3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)
	шт.
	31
	 
	 

	66
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0,0027
	 
	 

	67
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
	м3
	0,6528
	 
	 

	68
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150)
	м3
	3,045
	 
	 

	69
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)
	м3
	0,4284
	 
	 

	70
	Бетон песчаный, класс В15 (М200)
	м3
	6,09
	 
	 

	71
	Раствор готовый кладочный цементный марки 25
	м3
	0,5575
	 
	 

	72
	Раствор готовый кладочный цементный марки 50
	м3
	0,1122
	 
	 

	73
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм
	м3
	9,45
	 
	 

	74
	Песок природный для строительных растворов средний
	м3
	8,412
	 
	 

	75
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I
	т
	9,5
	 
	 

	76
	Пудра алюминиевая, марки ПАП-2
	т
	0,0055
	 
	 

	77
	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10
	т
	0,021664
	 
	 

	78
	Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-90/30
	т
	0,66164
	 
	 

	79
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0,06
	 
	 

	80
	Гвозди строительные
	т
	0,033322
	 
	 

	81
	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 3х58,5 мм
	т
	0,000686
	 
	 

	82
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	0,008745
	 
	 

	83
	Краски маркировочные МКЭ-4
	кг
	0,0304
	 
	 

	84
	Лак БТ-577
	т
	0,0311
	 
	 

	85
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0,025202
	 
	 

	86
	Растворитель марки Р-4
	т
	0,000534
	 
	 

	87
	Растворитель марки № 646
	т
	0,00924
	 
	 

	88
	Эмаль ХВ-124 голубая
	т
	0,001269
	 
	 

	89
	Гидроизол
	м2
	0,66
	 
	 

	90
	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350
	м2
	33,81
	 
	 

	91
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	24,2
	 
	 

	92
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	0,399244
	 
	 

	93
	Мастика битумно-латексная кровельная
	т
	0,00022
	 
	 

	94
	Электроды с основным покрытием диаметром 3 мм Э42А
	т
	0,019
	 
	 

	95
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0,006488
	 
	 

	96
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм
	т
	0,000048
	 
	 

	97
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6,0-6,3 мм
	т
	0,000072
	 
	 

	98
	Проволока светлая диаметром 1,1 мм
	т
	0,027
	 
	 

	99
	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм
	т
	0,000174
	 
	 

	100
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	0,064484
	 
	 

	101
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	т
	0,033376
	 
	 

	102
	Топливо дизельное из малосернистых нефтей
	т
	0,033082
	 
	 

	103
	Кислород технический газообразный
	м3
	10,54272
	 
	 

	104
	Ксилол нефтяной марки А
	т
	0,000134
	 
	 

	105
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0,001621
	 
	 

	106
	Электроды диаметром 4 мм Э42А
	т
	0,043
	 
	 

	107
	Электроды диаметром 5 мм Э42
	т
	0,001087
	 
	 

	108
	Электроды диаметром 6 мм Э42
	т
	0,011178
	 
	 

	109
	Рогожа
	м2
	1,53
	 
	 

	110
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м
	м3
	0,078
	 
	 

	111
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	м3
	0,0162
	 
	 

	112
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0,050596
	 
	 

	113
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0,05848
	 
	 

	114
	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0,06
	 
	 

	115
	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта
	м3
	0,00011
	 
	 

	116
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм
	м
	46
	 
	 

	117
	Вата минеральная
	м3
	0,25186
	 
	 

	118
	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 60 мм
	м3
	0,02976
	 
	 

	119
	Пленка радиографическая РТ-5
	дм2
	15,36
	 
	 

	120
	Фотопроявитель
	л
	0,152
	 
	 

	121
	Фотофиксаж
	л
	0,152
	 
	 

	122
	Кислота уксусная
	кг
	0,0036
	 
	 

	123
	Ветошь
	кг
	0,1241
	 
	 

	124
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром 2 мм
	кг
	0,0336
	 
	 

	125
	Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций: щиты 1,2х0,5
	м2
	2,37
	 
	 

	126
	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)
	м3
	0,1122
	 
	 

	127
	Патроны для строительно-монтажного пистолета
	1000 шт.
	0,080164
	 
	 

	128
	Швеллеры № 20 сталь марки Ст3пс
	т
	0,17442
	 
	 

	129
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 3,0 мм
	т
	0,1671
	 
	 

	130
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10-13 мм
	т
	0,0978
	 
	 

	131
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	0,297
	 
	 

	132
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций
	т
	0,0572
	 
	 

	133
	Щиты из досок толщиной 25 мм
	м2
	3,65664
	 
	 

	134
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 250 мм
	шт.
	4
	 
	 

	135
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром 0,8 мм
	кг
	0,012
	 
	 

	136
	Мастика битумно-резиновая изоляционная
	т
	0,381
	 
	 

	137
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм
	шт.
	4
	 
	 

	138
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	33,28184
	 
	 

	139
	Строительный мусор
	т
	7,15
	 
	 

	140
	Проволока обвязочная 1,8 мм оцинк.
	кг
	34
	 
	 

	141
	Кислород
	м3
	10,3
	 
	 

	142
	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л11-8 бетон В25 (М350), объем 1,44 м3, расход арматуры 164,1 кг(длина 3 м)
	шт.
	16
	 
	 


ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ 

         на выполнение капитального ремонта   участка тепловых сетей                                                               от ТК-108 до ТК-118 с подключением  ж/домов ул. Портовская 11, 3, 7, 2, 4, 6, 8 

 Объекта: Теплосети г. Петропавловск-Камчатский

арендуемых ОАО «Камчатскэнерго по договору аренды у Комитета по                                           управлению имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа 

(Договор  №1/ар от 01.01.2012)

Закупка №  477   Лот   4 

Направление деятельности:  Ремонт 
Заказчик:  ОАО "Камчатскэнерго"   

3. Общие требования:
1.1.Требование к месту выполнения работ.
Место проведения работ: участок тепловых сетей от ТК-108 до ТК-118 с подключением  ж/домов Портовская 11, 3, 7, 2, 4, 6, 8 .

1.2.Требования к срокам выполнения работ.

Срок выполнения работ: 

начало проведения работ -  20 июня 2014г., окончание  работ  - 20 августа 2014 г.

1.3.Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам.

         Ремонт    тепловых сетей  должен быть выполнен в соответствии   действующей нормативно-технической документацией (НТД):

· отраслевыми стандартами;

· руководящими документами;

· СНиП 3.05.03-85,  СНиП 41-02-2003, СО 34.04.181-2003, СНиП 2.04.14-88
1.4.Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ.

При проведении работ руководствоваться ПТБ, ППБ при эксплуатации тепловых сетей, Правилами по охране труда и другими требованиями противоаварийных эксплуатационных циркуляров.

4. Требования к выполнению работ:   
2.1.Требования к условиям  выполнения работ.              

             Предлагается выполнить капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК-108 до ТК-118 с подключением  ж/домов Портовская 11, 3, 7, 2, 4, 6, 8 (Ø159- 426м.п.,  Ø114 - 252м.п., Ø76 - 234м.п, Ø57 -20м.п.,  Ø38-100м.п.) согласно проектной документации:
- разработка проекта производства работ с согласованием графика работ с Заказчиком;

- вскрытие подземных каналов Л11-8 -54м.п. согласно проектной документации

- демонтаж плит перекрытия П11-8 -54м.п. согласно проектной документации

- разборка покровного слоя тепловой изоляции из рубероида и оцинкованной стали

- разборка тепловой изоляции трубопроводов из ваты минеральной;
- демонтаж трубопроводов Ǿ159мм-524м.п., Ǿ76мм -294м.п., 57мм-275м.п. Ø38-100м.п.) надземной  и подземной прокладки

- вывозка демонтированных труб склад 2 РТС;
- очистка  сущ. каналов Л11-8 от ила и отложений 54м.п. согласно проектной документации
-устройство надземных низких подвижных опор из металлоконструкций на бетонном основании -33шт.

-устройство надземных низких неподвижных опор из металлоконструкций на бетонном основании -3шт.

- монтаж тепловых камер ТК-1, ТК-117, УТ-112, 114, 116

-устройство новых бетонных подушек -61шт.

- устройство металлического павильона

- устройство металлической лестницы

- антикоррозионная защита м/конструкций новых и существующих опор с зачисткой стальными щетками, огрунтовкой ГФ-021 и окраской эмалью ХВ-124 за 2 раза 

- прокладка новых трубопроводов отопления и ГВС Ø159- 426м.п.,  Ø114 - 252м.п., Ø76 - 234м.п, Ø57 -20м.п.,  Ø38-100м.п
- монтаж шаровых кранов Ду150, Ру16 – 4 шт.;

- то же Ду100, Ру16 – 4 шт.;

- то же Ду80, Ру16 – 3 шт.;

- то же, Ду50, Ру16 – 3 шт.;

-- то же, Ду40, Ру16 – 8 шт.;

- то же, Ду32, Ру40 – 12 шт.;

- то же, Ду25, Ру40 – 2 шт. 
- то же, Ду15, Ру40 – 14 шт. 
- врезка трубопроводов в существующую сеть;

- радиографический контроль качества сварных стыков трубопроводов 

- антикоррозийная защита металла новых трубопроводов с зачисткой стальными щётками, огрунтовкой ГФ-021 и окраской на 2 раза краской БТ-177;

- устройство тепловой изоляции новых трубопроводов ППУ скорлупами Ǿ159х40мм, Ǿ114х40мм , Ǿ76х35мм,  Ǿ57х30мм, Ǿ38х30мм на температуру 120°С с устройством защиты из Биполя ХПП и стали листовой оцинкованной 0,55м;

- перекрытие подземного канала ж/б плитами П11-8 -54м.п. с гидроизоляцией битумной мастикой, обратной засыпкой и планировкой согласно проектной документации;
- вывозка мусора автомобилями с погрузо-разгрузочными работами;

- восстановление планировки земли

- получение справки от Административно-контрольного управления Петропавловск -Камчатского городского округа после завершения капитального ремонта.

2.2.Требования к объемам выполняемых работ.

Ведомость объемов работ прилагается (Приложение 1.1).

2.3.Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ. 

      Работы производить согласно ППР и графика ремонта тепловых сетей, разработанного Подрядчиком,  согласованного с Заказчиком.

2.4.Требования к применяемым материалам.

      Ремонт производится с использованием материалов и запчастей Заказчика и Подрядчика.

2.5.Требования  по оформлению  необходимых разрешений и документов.

Подрядчик представляет:

-  акты скрытых работ;

-  акты на гидравлические испытания трубопроводов, представляет протоколы радиографического контроля, протоколы испытаний, и другие документы по согласованию Заказчика  и предприятия-исполнителя ремонта ;

- акты приёмки выполненных работ по форме Р-2, справки стоимости работ по форме Р-3  и акты на списание материально-технических ресурсов, полученных от Заказчика, – до 25 числа текущего месяца;

- акты на дополнительные работы и ведомости перерасчёта  стоимости ремонта, а также предложения по заключению дополнительных соглашений к заключённому договору  в период 1/3 срока ремонта - в случае необходимости и по согласованию с Заказчиком;

- исполнительную смету после завершения капремонта объекта;

- исполнительную схему выполненного капитального ремонта;

- платежные документы на используемые в ремонте МТР согласно проторгованной смете (счет, счет-фактура, накладная, платежное поручение, чек, копия чека и др.)

- гарантийное письмо на срок не менее одного года с момента окончания ремонта.

3. Дополнительные условия.
3.1.Требования к подрядной  организации.

- наличие свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ;

- для организаций не имеющих базы в городе Петропавловске-Камчатском, Елизово, Вилючинске, либо в районных (к данным городам) населенных пунктов (иногородние подрядные организации), обязательным требованием является  наличие в смете к договору достаточного количества командировочных расходов (согласно трудозатрат по смете либо ППР, с применением рыночных стоимостей проживания, авиа перелета, пропитания и доставки на объект ремонтного персонала), так же по согласованию с заказчиком допускается привлечение субподрядчиков и Камчатских организаций.

      - не проведение  в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

       - не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

        - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

        - стоимость работ должна включать в себя расходы на замеры, изготовление документации,                                    страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;

        - не требует экспертизы;

        - по согласованию с заказчиком допускается привлечение субподрядчиков при наличии у них свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ.
3.2.Правила контроля и приемки из ремонта
    Руководители работ, участвующие в ремонте, совместно с представителями   КТЭЦ  ТС осуществляют:

- входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, контролируют соответствие проводимого ремонта требованиям НТД ;

- контроль за расходом финансовых средств в соответствии с заключённым подрядным договором        
3.3.  Гарантии исполнителя ремонтных работ

       Подрядчик  гарантирует  соответствие  выполненных  работ, требованиям  нормативно-технической  документации  в  течение 12 месяцев  с  момента  принятия  выполненных  работ  Заказчиком.
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

	(приложение к  локальному сметному расчету)

	на 
	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЧАСТКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ ТК-108 ДО ТК-118 С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ Ж.Д. ПОРТОВСКАЯ, 33, 35/1, 35/2

	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица
измерения
	Количество
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	3
	4
	5
	6
	7

	 

	Коэффициенты пересчета на 2 квартал 2014г.: Кмат=6,45 Кэм=9,93 Кзп=26,45

	РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖ

	1
	ДЕМОНТАЖ. Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 150 мм
	1 км трубопровода
	0,524
	Е2401-004-06
24-01-004-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,524

	2
	ДЕМОНТАЖ. Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 70 мм
	1 км трубопровода
	0,294
	Е2401-004-02
24-01-004-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,294

	3
	ДЕМОНТАЖ. Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб до 50 мм
	1 км трубопровода
	0,375
	Е2401-004-01
24-01-004-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,275+0,1

	РАЗДЕЛ 2.Земляные работы

	4
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000м3
	0,066
	Е0101-13-14
01-01-013-14 ФЕР-2001 пр. МРР № 81
	66:1000

	5
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1
	100 м3
	0,42
	Е0102-060-01
01-02-060-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	42:100

	6
	Работа на отвале, группа грунтов 1
	1000м3
	0,108
	Е0101-16-1
01-01-016-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	(66+42):1000

	7
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000м3
	0,227
	Е0101-3-14
01-01-003-14 ФЕР-2001 пр. МРР № 81
	227:1000

	8
	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,2
	100м3
	0,09
	Е0102-57-2
01-02-057-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 
ГЭСН часть 1 прил. 1.12 п.3.179 Кзтр=1,03, Кэм=1,36
	9:100

	9
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,51
	Е0102-057-02
01-02-057-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	51:100

	10
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100м3
	0,71
	Е0102-61-1
01-02-061-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	71:100

	11
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
	1000м3
	0,282
	Е0101-33-1
01-01-033-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	282:1000

	12
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к норме 01-01-033-2
	1000м3
	0,282
	Е0101-33-7
01-01-033-07 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	282:1000

	13
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	23,53
	Е0102-005-01
01-02-005-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	(2282+71):100

	14
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	0,6816
	Е0102-027-02
01-02-027-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	852.0,8:1000

	15
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1
	1000 м2 спланированной площади
	0,1704
	Е0102-027-04
01-02-027-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	852.0,2:1000

	РАЗДЕЛ 3.КАНАЛЫ

	16
	Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ
	1 м3
	2
	Е66-5-1
66-5-1 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207
	2

	17
	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2(в т.ч. 9 новых)
	100 шт. сборных конструкций
	0,18
	Е0706-002-07
07-06-002-07 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	18:100

	18
	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,107
	Е0801-003-02
08-01-003-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	10,7:100

	19
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	1,015
	Е0801-003-07
08-01-003-07 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	101,5:100

	 
	
ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ
	 
	 
	 
	 

	20
	Устройство фундаментов-столбов бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0045
	Е0601-001-13
06-01-001-13 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	(0,006.19+0,008.42):100

	21
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	1 т
	0,043
	Е0601-015-06
06-01-015-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,043

	22
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.
	1 т конструкций
	0,043
	Ц3801-006-08
38-01-006-08 ФЕРм-2001 пр. МРР № 95
	0,043

	РАЗДЕЛ 4.ОПОРЫ ОП1 -33шт, ОН-1 -3шт

	23
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,012
	Е0601-001-01
06-01-001-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,4.3:100

	24
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,456
	Е0601-001-05
06-01-001-05 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	(1,2.33+2.3):100

	25
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью крана на автомобильном ходу
	1 т конструкций
	2,2227
	Ц3801-003-01
38-01-003-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 95
	0,061.33+0,0699.3

	26
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	1 т
	2,2227
	Е0601-015-06
06-01-015-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,061.33+0,0699.3

	27
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,6446
	Е1303-002-04
13-03-002-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 262
	64,46:100

	28
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124(2 раза)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,6446
	Е1303-004-06
13-03-004-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 262 
К=2
	64,46:100

	РАЗДЕЛ 5.КАМЕРЫ ТК-1, ТК-117

	29
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,052
	Е0601-001-01
06-01-001-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	(2,8+2,4):100

	30
	Устройство стен и плоских днищ при толщине более 150 мм прямоугольных сооружений
	100 м3 железобетона в деле
	0,187
	Е0601-062-04
06-01-062-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	(10,1+8,6):100

	31
	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм
	100 м3 сборных железобетонных конструкций
	0,0008
	Е0702-002-01
07-02-002-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,02.4:100

	32
	Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м
	100 м3 в деле
	0,04
	Е0601-041-01
06-01-041-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	(1.2+1.2):100

	33
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона(петля Пп1)
	1 т
	0,0048
	Е0601-015-06
06-01-015-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,0012.2.2

	34
	Установка люка
	шт.
	8
	Е2304-011-01
23-04-011-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	2.2.2

	35
	Установка металлических решеток Р-1
	т
	0,0144
	Е0802-7-3
08-02-007-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,0072.2

	36
	Сборка с помощью крана на автомобильном ходу лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением
	1 т конструкций
	0,0286
	Ц3801-004-02
38-01-004-02 ФЕРм-2001 пр. МРР № 95
	0,0143.2

	37
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0125
	Е1303-002-04
13-03-002-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 262
	1,25:100

	38
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124(2 раза)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0125
	Е1303-004-06
13-03-004-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 262 
К=2
	1,25:100

	39
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,4763
	Е0801-003-07
08-01-003-07 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	(24,75+22,88):100

	РАЗДЕЛ 6.КАМЕРЫ УТ-112, УТ-114, УТ-116

	40
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,426
	Е2204-001-01
22-04-001-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	(0,02.3+0,3.3+0,45.3+0,38.3+0,27.3):10

	РАЗДЕЛ 7.СБРОСНОЙ КОЛОДЕЦ 4 ШТ

	41
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых(С гидроизоляцией)
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,508
	Е2204-001-02
22-04-001-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	(0,18.4+0,27.4+0,05.4+0,32.4+0,45.4):10

	42
	Установка закладных деталей весом до 4 кг
	1 т
	0,224
	Е0601-015-07
06-01-015-07 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,224

	 
	
АВТОМАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН-ЗАХЛОПКА (4 шт со стоимостью мат-в)
	 
	 
	 
	 

	43
	Изготовление металлических конструкций. Мелкие индивидуальные конструкции. Листовые конструкции массой до 0.5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)
	т
	0,1324
	Ц3801-6-1
38-01-006-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 95
	0,0331.4

	44
	Установка клапана-захлопки
	т
	0,1324
	Е2203-1-5
22-03-001-05 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,0331.4

	45
	Окраска клапана-захлопки по металлу за 1 раз кузбасским лаком
	100м2
	0,0384
	Е1504-40-6
15-04-040-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 339
	0,96.4:100

	46
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм
	сальник
	4
	Е1607-6-2
16-07-006-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	1.4

	47
	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм
	км
	0,02
	Е2301-3-1
23-01-003-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 631
	0,02

	 
	
ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ (4 шт, 7,52 п.м.)
	 
	 
	 
	 

	48
	Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике
	100м
	0,0752
	Е1201-6-1
12-01-006-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 81
	7,52:100

	49
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125
	1 м3
	0,018
	Е2601-11-1
26-01-011-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,018

	50
	Обетонирование деформационных швов
	м3
	0,08
	Е1101-2-9
11-01-002-09 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,08

	РАЗДЕЛ 8.ПАВИЛЬОН

	51
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,04
	Е0102-057-02
01-02-057-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	4:100

	52
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1
	1000 м2 спланированной площади
	0,025
	Е0102-027-04
01-02-027-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	25:1000

	53
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,048
	Е0601-001-02
06-01-001-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	4,8:100

	54
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	1 т
	0,0997
	Е0601-015-06
06-01-015-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,0997

	55
	Монтаж каркаса павильона. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,1
	1 т конструкций
	0,3696
	Е0904-006-01
09-04-006-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 
ГЭСН часть 9 прил. 9.3 п.2 Кзтр=1,1
	0,3696

	56
	Обшивка павильона листовой сталью на сварке
	1 т конструкций
	0,404
	Е0902-002-03
09-02-002-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,404

	57
	Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)
	1 т конструкций
	0,7732
	Ц3801-001-04
38-01-001-04 ФЕРм-2001 пр. МРР № 95
	0,7732

	58
	Очистка поверхности щетками
	м2
	61
	Е1306-003-01
13-06-003-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	61,0

	59
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	0,61
	Е1307-001-02
13-07-001-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	61:100

	60
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100м2
	0,61
	Е1303-002-04
13-03-002-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 262
	61:100

	61
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 за 2 раза
	100м2
	0,61
	Е1303-004-06
13-03-004-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 262
	61:100

	РАЗДЕЛ 9.ПЕРЕХОДНОЙ МОСТИК

	62
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,00144
	Е0601-001-02
06-01-001-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,144:100

	63
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	1 т конструкций
	0,2598
	Е0903-029-01
09-03-029-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,2598

	64
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	1 т конструкций
	0,0542
	Е0903-030-01
09-03-030-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,0542

	65
	Сборка с помощью крана на автомобильном ходу лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением
	1 т конструкций
	0,2598
	Ц3801-004-02
38-01-004-02 ФЕРм-2001 пр. МРР № 95
	0,2598

	66
	Очистка поверхности щетками
	м2
	19,54
	Е1306-003-01
13-06-003-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	19,54

	67
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	0,1954
	Е1307-001-02
13-07-001-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	19,54:100

	68
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100м2
	0,1954
	Е1303-002-04
13-03-002-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 262
	19,54:100

	69
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 за 2 раза
	100м2
	0,1954
	Е1303-004-06
13-03-004-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 262
	19,54:100

	РАЗДЕЛ 10. ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА

	70
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 150 мм. Прокладка трубопроводов в районах с высокой сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,05, к стоимости эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к нормам расхода электродов - 1,12
	1 км трубопровода
	0,04
	Е2401-002-06
24-01-002-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 
ГЭСН часть 24 прил. 24.1-1 п.3.3а Кзтр=1,05
	0,04

	71
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 100 мм. Прокладка трубопроводов в районах с высокой сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,05, к стоимости эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к нормам расхода электродов - 1,12
	1 км трубопровода
	0,058
	Е2401-002-04
24-01-002-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 
ГЭСН часть 24 прил. 24.1-1 п.3.3а Кзтр=1,05
	0,058

	72
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 70 мм. Прокладка трубопроводов в районах с высокой сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,05, к стоимости эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к нормам расхода электродов - 1,12
	1 км трубопровода
	0,04
	Е2401-002-02
24-01-002-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 
ГЭСН часть 24 прил. 24.1-1 п.3.3а Кзтр=1,05
	0,04

	73
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм. Прокладка трубопроводов в районах с высокой сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,05, к стоимости эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к нормам расхода электродов - 1,12
	1 км трубопровода
	0,02
	Е2401-002-01
24-01-002-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 
ГЭСН часть 24 прил. 24.1-1 п.3.3а Кзтр=1,05
	0,02

	74
	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 150 мм. Прокладка трубопроводов в районах с высокой сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,05, к стоимости эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к нормам расхода электродов - 1,12
	1 км трубопровода
	0,37676
	Е2401-004-06
24-01-004-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 
ГЭСН часть 24 прил. 24.1-1 п.3.3а Кзтр=1,05
	0,426-0,04924

	75
	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 100 мм. Прокладка трубопроводов в районах с высокой сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,05, к стоимости эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к нормам расхода электродов - 1,12
	1 км трубопровода
	0,19048
	Е2401-004-04
24-01-004-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 
ГЭСН часть 24 прил. 24.1-1 п.3.3а Кзтр=1,05
	0,252-0,06152

	76
	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 70 мм. Прокладка трубопроводов в районах с высокой сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,05, к стоимости эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к нормам расхода электродов - 1,12
	1 км трубопровода
	0,191
	Е2401-004-02
24-01-004-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 
ГЭСН часть 24 прил. 24.1-1 п.3.3а Кзтр=1,05
	0,234-0,043

	77
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром ДО 50 мм
	1 км трубопровода
	0,1
	Е2201-011-01
22-01-011-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,1

	78
	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 150 мм
	1 компенсатор
	2
	Е2401-028-06
24-01-028-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	2

	79
	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 100 мм
	1 компенсатор
	1
	Е2401-028-04
24-01-028-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	1

	80
	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 70 мм
	1 компенсатор
	1
	Е2401-028-02
24-01-028-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	1

	81
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм(отводы, переходы)
	1 т фасонных частей
	0,304
	Е2203-001-05
22-03-001-05 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,304

	82
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм
	1 фланец
	8
	Е2203-014-05
22-03-014-05 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	8

	83
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм
	1 фланец
	8
	Е2203-014-03
22-03-014-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	8

	84
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм
	1 фланец
	6
	Е2203-014-02
22-03-014-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	6

	85
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм
	1 фланец
	18
	Е2203-014-01
22-03-014-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	18

	86
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 150 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	4
	Е2401-032-04
24-01-032-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	4

	87
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 100 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	4
	Е2401-032-03
24-01-032-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	4

	88
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром до 80 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	3
	Е2401-032-02
24-01-032-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	3

	89
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром до 50 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	9
	Е2401-032-01
24-01-032-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	9

	90
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм
	1 шт.
	2
	Е2401-033-03
24-01-033-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	2

	91
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм
	1 шт.
	14
	Е2401-033-02
24-01-033-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	12+2

	92
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	1 шт.
	14
	Е2401-033-01
24-01-033-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	14

	93
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 159-194 мм, толщина стенки до 6 мм
	1 стык
	4
	Ц3901-003-22
39-01-003-22 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321
	4

	94
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 102-114 мм, толщина стенки до 6 мм
	1 стык
	2
	Ц3901-003-14
39-01-003-14 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321
	2

	95
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 70-89 мм, толщина стенки до 6 мм
	1 стык
	2
	Ц3901-003-11
39-01-003-11 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321
	2

	96
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 50-63 мм, толщина стенки до 4 мм
	1 стык
	2
	Ц3901-003-08
39-01-003-08 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321
	2

	97
	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 159 мм, толщина стенки до 10 мм. Просвечивание импульсными переносными аппаратами типа "Мира-2", применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,3, к нормам эксплуатации машин - 1,3
	1 снимок
	8
	Ц3902-012-07
39-02-012-07 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 
ГЭСНм часть 39 прил.39.1 п.29 Кзтр=1,3, Кэм=1,3
	8

	98
	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 114 мм, толщина стенки до 5 мм. Просвечивание импульсными переносными аппаратами типа "Мира-2", применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,3, к нормам эксплуатации машин - 1,3
	1 снимок
	8
	Ц3902-012-03
39-02-012-03 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 
ГЭСНм часть 39 прил.39.1 п.29 Кзтр=1,3, Кэм=1,3
	4+4

	99
	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 60 мм, толщина стенки до 5 мм. Просвечивание импульсными переносными аппаратами типа "Мира-2", применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,3, к нормам эксплуатации машин - 1,3
	1 снимок
	4
	Ц3902-012-01
39-02-012-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 
ГЭСНм часть 39 прил.39.1 п.29 Кзтр=1,3, Кэм=1,3
	4

	РАЗДЕЛ 11.АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ РАБОТЫ

	100
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	374,12
	Е1306-003-01
13-06-003-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	374,12

	101
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	3,7412
	Е1303-002-04
13-03-002-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 262
	374,12:100

	102
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой(2 раза)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	3,7412
	Е1303-004-23
13-03-004-23 ФЕР-2001 пр. МРР № 262
	374,12:100

	РАЗДЕЛ 12.ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

	103
	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)
	1 м3 изоляции
	20,22
	Е2601-022-01
26-01-022-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	20,22

	104
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	4,1802
	Е2601-049-02
26-01-049-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	418,02:100

	105
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	1,2294
	Е2601-054-01
26-01-054-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	122,94:100

	РАЗДЕЛ 13. Погрузо-разгрузочные работы

	106
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3(трубы)
	1 т груза
	12,34
	 
	 

	107
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 3 км I класс груза
	1 т груза
	12,34
	 
	 

	108
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 12 км I класс груза
	1 т груза
	213,84
	 
	 

	РАЗДЕЛ 14.МАТЕРИАЛЫ ЗАКУПАЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ

	109
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм, высотой 0,59 м
	м
	8,9664
	 
	 

	110
	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно
	т
	0,224
	 
	 

	111
	Биполь ХПП
	м2
	90
	 
	 

	112
	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	4
	 
	 

	113
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0,96756
	 
	 

	114
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
	м3
	5,50188
	 
	 

	115
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150)
	м3
	2,03
	 
	 

	116
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	56,872
	 
	 

	117
	Бетон песчаный, класс В15 (М200)
	м3
	18,9805
	 
	 

	118
	Раствор готовый кладочный цементный марки 25
	м3
	0,2675
	 
	 

	119
	Раствор готовый кладочный цементный марки 50
	м3
	0,1852
	 
	 

	120
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0,02004
	 
	 

	121
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3
	м3
	0,0108
	 
	 

	122
	Вода
	м3
	0,6965654
	 
	 

	123
	Пудра алюминиевая, марки ПАП-2
	т
	0,012
	 
	 

	124
	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10
	т
	0,0247168
	 
	 

	125
	Гвозди строительные
	т
	0,0330585
	 
	 

	126
	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 3х58,5 мм
	т
	0,0005264
	 
	 

	127
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	0,0377443
	 
	 

	128
	Лак БТ-577
	т
	0,07
	 
	 

	129
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,000072
	 
	 

	130
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0,0718872
	 
	 

	131
	Растворитель марки Р-4
	т
	0,0187958
	 
	 

	132
	Растворитель марки № 646
	т
	0,02
	 
	 

	133
	Эмаль ХВ-124 голубая
	т
	0,0430901
	 
	 

	134
	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350
	м2
	25,944
	 
	 

	135
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	11,77
	 
	 

	136
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	0,5283456
	 
	 

	137
	Мастика битумно-латексная кровельная
	т
	0,00016
	 
	 

	138
	Мастика битумно-кукерсольная холодная
	т
	0,00312
	 
	 

	139
	Электроды с основным покрытием диаметром 3 мм Э42А
	т
	0,02
	 
	 

	140
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	т
	0,00092
	 
	 

	141
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0,0380295
	 
	 

	142
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм
	т
	0,000036
	 
	 

	143
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6,0-6,3 мм
	т
	0,000054
	 
	 

	144
	Проволока светлая диаметром 1,1 мм
	т
	0,0212456
	 
	 

	145
	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм
	т
	0,0001307
	 
	 

	146
	Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной 500 мм, толщиной 5 мм
	т
	0,0542
	 
	 

	147
	Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С345к
	т
	0,030316
	 
	 

	148
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	0,0494816
	 
	 

	149
	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0
	т
	0,0021099
	 
	 

	150
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	т
	0,0375032
	 
	 

	151
	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ
	т
	0,01016
	 
	 

	152
	Уайт-спирит
	т
	0,0257728
	 
	 

	153
	Кислород технический газообразный
	м3
	10,00348
	 
	 

	154
	Каболка
	т
	0,02032
	 
	 

	155
	Ксилол нефтяной марки А
	т
	0,002925
	 
	 

	156
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
	т
	0,00608
	 
	 

	157
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0,0210354
	 
	 

	158
	Электроды диаметром 4 мм Э42А
	т
	0,048
	 
	 

	159
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	т
	0,0175831
	 
	 

	160
	Электроды диаметром 5 мм Э42
	т
	0,0653835
	 
	 

	161
	Электроды диаметром 6 мм Э42
	т
	0,020705
	 
	 

	162
	Электроды диаметром 6 мм Э46
	т
	0,003927
	 
	 

	163
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0,0001088
	 
	 

	164
	Рогожа
	м2
	93,66982
	 
	 

	165
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м
	м3
	0,0561
	 
	 

	166
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0,0003234
	 
	 

	167
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0,28756
	 
	 

	168
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта
	м3
	0,0396
	 
	 

	169
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	м3
	0,0212
	 
	 

	170
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0,6506492
	 
	 

	171
	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0,04
	 
	 

	172
	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта
	м3
	0,00008
	 
	 

	173
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 4,5 мм
	м
	23
	 
	 

	174
	Кольца резиновые для хризотилцементных напорных муфт САМ
	кг
	1,64
	 
	 

	175
	Вата минеральная
	м3
	0,193264
	 
	 

	176
	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 60 мм
	м3
	0,02232
	 
	 

	177
	Пакля пропитанная
	кг
	0,0272
	 
	 

	178
	Сталь угловая 50х50 мм
	т
	0,0266752
	 
	 

	179
	Сталь угловая 63х63 мм
	т
	0,1580714
	 
	 

	180
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм
	т
	0,0000011
	 
	 

	181
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм, высотой 0,59 м
	м
	5,4172
	 
	 

	182
	Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	3,6893
	 
	 

	183
	Винты самонарезающие оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80
	т
	0,0042
	 
	 

	184
	Пленка радиографическая РТ-5
	дм2
	17,76
	 
	 

	185
	Фотопроявитель
	л
	0,1776
	 
	 

	186
	Фотофиксаж
	л
	0,1776
	 
	 

	187
	Кислота уксусная
	кг
	0,00536
	 
	 

	188
	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6, диаметр условного прохода 150 мм
	м
	20,16
	 
	 

	189
	Муфты хризотилцементные САМ 6, для напорных труб условным проходом 150 мм
	шт.
	6,76
	 
	 

	190
	Ветошь
	кг
	4,17997
	 
	 

	191
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром 2 мм
	кг
	0,0252
	 
	 

	192
	Ткань мешочная
	10 м2
	0,1716
	 
	 

	193
	Люки чугунные тяжелые
	шт.
	8
	 
	 

	194
	Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций: щиты 1,2х0,5
	м2
	1,44
	 
	 

	195
	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм
	т
	0,29496
	 
	 

	196
	Бетон тяжелый, класс В10 (М150)
	м3
	0,51308
	 
	 

	197
	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)
	м3
	0,0816
	 
	 

	198
	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)
	м3
	1,94834
	 
	 

	199
	Бетон тяжелый, класс В20 (М250)
	м3
	0,0064
	 
	 

	200
	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм
	т
	0,02332
	 
	 

	201
	Патроны для строительно-монтажного пистолета
	1000 шт.
	0,0615136
	 
	 

	202
	Швеллеры № 12 сталь марки Ст3пс
	т
	0,0650208
	 
	 

	203
	Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс
	т
	0,1183712
	 
	 

	204
	Швеллеры № 18 сталь марки Ст3пс
	т
	0,11448
	 
	 

	205
	Сталь полосовая 80х8 мм, марка Ст3сп
	т
	0,224
	 
	 

	206
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм
	т
	2
	 
	 

	207
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 3,0 мм
	т
	0,231
	 
	 

	208
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6-9 мм
	т
	0,002
	 
	 

	209
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10-13 мм
	т
	0,006
	 
	 

	210
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	5,68636
	 
	 

	211
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	0,02
	 
	 

	212
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
	т
	0,0144
	 
	 

	213
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций
	т
	2,3702
	 
	 

	214
	Стойки деревометаллические раздвижные инвентарные
	шт.
	0,112
	 
	 

	215
	Щиты из досок толщиной 25 мм
	м2
	42,007454
	 
	 

	216
	Щиты из досок толщиной 40 мм
	м2
	1,1208
	 
	 

	217
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 1 мм
	т
	0,0122956
	 
	 

	218
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм
	т
	0,4277592
	 
	 

	219
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм
	шт.
	19
	 
	 

	220
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6 мм
	шт.
	20
	 
	 

	221
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм
	шт.
	36
	 
	 

	222
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	44,259338
	 
	 

	223
	Раствор асбоцементный
	м3
	0,017272
	 
	 

	224
	Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1
	т
	0,4572
	 
	 

	225
	Кран шаровый NAVAL 284403 ф15мм
	шт
	6
	 
	 

	226
	Кран шаровый NAVAL 285514 ф150мм
	шт
	2
	 
	 

	227
	Кран шаровый NAVAL 284407 ф32мм
	шт
	10
	 
	 

	228
	Кран шаровый NAVAL 285508 ф40мм
	шт
	6
	 
	 

	229
	Кран шаровый NAVAL 285512 ф100мм
	шт
	2
	 
	 

	230
	Скорлупа пенополиуретановая ф114х40
	мп
	26
	 
	 

	231
	Скорлупа пенополиуретановая ф76х40
	мп
	17
	 
	 

	232
	Проволока обвязочная 1,8 мм оцинк.
	кг
	140
	 
	 

	233
	Кислород
	м3
	12
	 
	 

	234
	Сталь угловая 50Х25
	т
	0,133454
	 
	 

	235
	Плита перекрытия П11-8 /бетон В25 (М350), объем 0,44 м3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)(ДЛИНА 3М)
	шт.
	9
	 
	 

	236
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 3 мм
	шт.
	18
	 
	 


ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ 

         на выполнение капитального ремонта                                                                                                       участка тепловых сетей от т. А до т. Б к терапевтическому корпусу,

Объекта: Участки тепловых сетей к учреждениям  здравоохранения,

арендуемых  ОАО «Камчатскэнерго» по договору аренды у Комитета                                                                                по управлению имуществом г. Петропавловска-Камчатского городского округа

(Доп.соглашение №1 к договору аренды №6/ар-05от 17.05.2005 от 09.08.2006)

 Закупка № 477 Лот 5
 Направление деятельности:  Ремонт 
Заказчик:  ОАО "Камчатскэнерго"   

3. Общие требования:
1.1.Требование к месту выполнения работ.
Место проведения работ: участок тепловых сетей от т.А до т.Б к терапевтическому корпусу                             гор. больницы №2 по ул. Индустриальная  
1.2.Требования к срокам выполнения работ.

Срок выполнения работ: 

начало проведения работ -  01 июля 2014г., окончание  работ  - 20 августа 2014 г.

1.3.Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам.

         Ремонт    тепловых сетей  должен быть выполнен в соответствии   действующей нормативно-технической документацией (НТД):

· отраслевыми стандартами;

· руководящими документами;

· СНиП 3.05.03-85,  СНиП 41-02-2003, СО 34.04.181-2003, СНиП 2.04.14-88
     1.4.Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ.

При проведении работ руководствоваться ПТБ, ППБ при эксплуатации тепловых сетей, Правилами по охране труда и другими требованиями противоаварийных эксплуатационных циркуляров.

4. Требования к выполнению работ:   

2.1.Требования к условиям  выполнения работ.              

       Предлагается выполнить капитальный ремонт участка тепловых сетей от т. А до т. Б к  терапевтическому корпусу городской больницы № 2 по ул. Индустриальная (2Ø76 - 41.5м.п.,                                2Ø57 – 41.5м.п.) согласно проектной документации:
-  разработка проекта производства работ с согласованием графика работ с Заказчиком;

- разработка грунта и асфальтобетонного покрытия (подготовка котлованов для устройства непроходных каналов);

- Укладка лотков Л7-8 12шт;

- Изготовление и укладка в канале опорных подушек (согласно проектной документации);

- Прокладка трубопроводов Ф76х3,5 и 57х3,5мм по опорным подушкам на скользящих опорах (согласно проектной документации);

- монтаж и растяжка П-образных компенсаторов из труб Ǿ76мм -2 шт., Ǿ57мм -2 шт.

- монтаж шаровых кранов Ду65, Ру16 – 2 шт.;

- то же, Ду50, Ру16 – 2 шт.;

- то же, Ду25, Ру40 – 4 шт. – спуск воды;

- врезка трубопроводов в существующую сеть -2шт;
- радиографический контроль качества сварных стыков трубопроводов;
- антикоррозионная защита м/конструкций новых и существующих опор с зачисткой стальными щетками, огрунтовкой ГФ-021 и окраской эмалью ХВ-124 за 2 раза; 

- антикоррозийная защита металла новых трубопроводов с зачисткой стальными щётками, огрунтовкой ГФ-021 и окраской на 2 раза краской БТ-177;

- устройство тепловой изоляции новых трубопроводов ППУ скорлупами Ǿ76х35мм, Ǿ57х35мм на температуру 120°С с устройством защиты из Биполя ХПП; 

- перекрытие подземного канала ж/б плитами П8-8-12шт с гидроизоляцией битумной мастикой, обратной засыпкой и планировкой ;
- вывозка мусора автомобилями с погрузо-разгрузочными работами;

- восстановление асфальтобетонного покрытия  -92м2;

- получение справки от Административно-контрольного управления Петропавловск -Камчатского городского округа после завершения капитального ремонта.

2.2.Требования к объемам выполняемых работ.

Ведомость объемов работ прилагается (Приложение 1.1).
2.3.Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ. 
      Работы производить согласно ППР и графика ремонта тепловых сетей, разработанного Подрядчиком,  согласованного с Заказчиком.

2.4.Требования к применяемым материалам.

Ремонт производится с использованием материалов и запчастей Заказчика и Подрядчика.
2.5.Требования  по оформлению  необходимых разрешений и документов.

Подрядчик представляет:

-  акты скрытых работ;

-  акты на гидравлические испытания трубопроводов, представляет протоколы радиографического контроля, протоколы испытаний, и другие документы по согласованию Заказчика  и предприятия-исполнителя ремонта ;

- акты приёмки выполненных работ по форме Р-2, справки стоимости работ по форме Р-3  и акты на списание материально-технических ресурсов, полученных от Заказчика, – до 25 числа текущего месяца;

- акты на дополнительные работы и ведомости перерасчёта  стоимости ремонта, а также предложения по заключению дополнительных соглашений к заключённому договору  в период 1/3 срока ремонта - в случае необходимости и по согласованию с Заказчиком;

- исполнительную смету после завершения капремонта объекта;

- исполнительную схему выполненного капитального ремонта;

- платежные документы на используемые в ремонте МТР согласно проторгованной смете (счет, счет-фактура, накладная, платежное поручение, чек, копия чека и др.)

- При наличии в смете командировочных расходов подрядчик предоставляет заказчику отчет по командировочным расходам с приложением подтверждающих документов (копии билетов, копии договоров по съему жилья, суточные и т.д.)

- гарантийное письмо на срок не менее одного года с момента окончания ремонта.

3. Дополнительные условия.
3.1. Требования к подрядной  организации.

- наличие свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ;

- для организаций не имеющих базы в городе Петропавловске-Камчатском, Елизово, Вилючинске, либо в районных (к данным городам) населенных пунктов (иногородние подрядные организации), обязательным требованием является  наличие в смете к договору достаточного количества командировочных расходов (согласно трудозатрат по смете либо ППР, с применением рыночных стоимостей проживания, авиа перелета, пропитания и доставки на объект ремонтного персонала), так же по согласованию с заказчиком допускается привлечение субподрядчиков и Камчатских организаций.

- не проведение  в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

- не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;
- стоимость работ должна включать в себя расходы на замеры, изготовление документации,                                    страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;
- не требует экспертизы;
-  по согласованию с заказчиком  допускается привлечение субподрядчиков при наличии у них свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ. 
3.2.   Правила контроля и приемки из ремонта
Руководители работ, участвующие в ремонте, совместно с представителями   КТЭЦ  ТС осуществляют:

- входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, контролируют соответствие проводимого ремонта требованиям НТД ;

- контроль за расходом финансовых средств в соответствии с заключённым подрядным договором 
3.3.  Гарантии исполнителя ремонтных работ

       Подрядчик  гарантирует  соответствие  выполненных  работ, требованиям  нормативно-технической  документации  в  течение 12 месяцев  с  момента  принятия  выполненных  работ  Заказчиком.
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

	(приложение к  локальному сметному расчету)

	на 
	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЧАСТКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ Т.А ДО Т. Б К ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМУ КОРПУСУ

	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица
измерения
	Количество
	Ссылка на чертежи, спецификации

	1
	3
	4
	5
	6

	РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

	1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000м3
	0,036
	Е0101-13-14
01-01-013-14 ФЕР-2001 пр. МРР № 81

	2
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 12 км I класс груза
	1 т груза
	77,2200
	С30321-012-01 03-21-01-012 ФСЦПГ-2001 пр. МРР № 354

	3
	Работа на отвале, группа грунтов 1
	1000м3
	0,036
	Е0101-16-1
01-01-016-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	4
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000м3
	0,047
	Е0101-3-14
01-01-003-14 ФЕР-2001 пр. МРР № 81

	5
	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,2
	100м3
	0,02
	Е0102-57-2
01-02-057-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 
ГЭСН часть 1 прил. 1.12 п.3.179 Кзтр=1,03, Кэм=1,36

	6
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,09
	Е0102-057-02
01-02-057-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	7
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100м3
	0,1
	Е0102-61-1
01-02-061-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	8
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
	1000м3
	0,039
	Е0101-33-1
01-01-033-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	9
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к норме 01-01-033-2
	1000м3
	0,039
	Е0101-33-7
01-01-033-07 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	10
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,39
	Е0102-005-01
01-02-005-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	11
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	0,0936
	Е0102-027-02
01-02-027-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	12
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1
	1000 м2 спланированной площади
	0,0234
	Е0102-027-04
01-02-027-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	РАЗДЕЛ 2.КАНАЛЫ

	12
	Устройство непроходных каналов одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту
	100 м3 сборных конструкций
	0,1056
	Е0706-001-01
07-06-001-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 81

	13
	Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм прямоугольных сооружений
	100 м3 железобетона в деле
	0,008
	Е0601-062-03
06-01-062-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	14
	Устройство основания под фундаменты песчаного
	1 м3 основания
	5,3
	Е0801-002-01
08-01-002-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 339

	 
	
НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА ОН1-2ШТ
	 
	 
	 

	15
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	1 т
	0,05408
	Е0601-015-06
06-01-015-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	16
	Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм прямоугольных сооружений
	100 м3 железобетона в деле
	0,008
	Е0601-062-03
06-01-062-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	17
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0032
	Е0601-001-01
06-01-001-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	 
	
ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ
	 
	 
	 

	18
	Устройство фундаментов-столбов бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,00208
	Е0601-001-13
06-01-001-13 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	19
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	1 т
	0,06396
	Е0601-015-06
06-01-015-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	20
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.
	1 т конструкций
	0,06396
	Ц3801-006-08
38-01-006-08 ФЕРм-2001 пр. МРР № 95

	21
	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,0624
	Е0801-003-02
08-01-003-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	22
	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	2,43
	Е0801-003-02
08-01-003-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	РАЗДЕЛ 3. ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА

	23
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 70 мм. Прокладка трубопроводов в районах с высокой сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,05, к стоимости эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к нормам расхода электродов - 1,12
	1 км трубопровода
	0,0635
	Е2401-002-02
24-01-002-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 
ГЭСН часть 24 прил. 24.1-1 п.3.3а Кзтр=1,05

	24
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм. Прокладка трубопроводов в районах с высокой сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,05, к стоимости эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к нормам расхода электродов - 1,12
	1 км трубопровода
	0,0654
	Е2401-002-01
24-01-002-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 
ГЭСН часть 24 прил. 24.1-1 п.3.3а Кзтр=1,05

	25
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм(отводы, переходы)
	1 т фасонных частей
	0,012
	Е2203-001-05
22-03-001-05 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	26
	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 70 мм
	1 компенсатор
	2
	Е2401-028-02
24-01-028-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	27
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм
	1 фланец
	4
	Е2203-014-01
22-03-014-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	28
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 25 мм
	1 фланец
	8
	Е2203-014-01
22-03-014-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	29
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 70 мм
	1 фланец
	4
	Е2203-014-02
22-03-014-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	30
	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 50 мм
	1 компенсатор
	2
	Е2401-028-01
24-01-028-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	31
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром до 80 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	2
	Е2401-032-02
24-01-032-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	32
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром до 50 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	2
	Е2401-032-01
24-01-032-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	33
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм
	1 шт.
	4
	Е2401-033-02
24-01-033-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	34
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром ДО 80 мм
	1 врезка
	2
	Е2206-005-02
22-06-005-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 188

	35
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром до 50 мм
	1 врезка
	6
	Е2206-005-01
22-06-005-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 188

	36
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 70-89 мм, толщина стенки до 6 мм
	1 стык
	2
	Ц3901-003-11
39-01-003-11 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321

	37
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 50-63 мм, толщина стенки до 4 мм
	1 стык
	2
	Ц3901-003-08
39-01-003-08 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321

	38
	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 60 мм, толщина стенки до 5 мм. Просвечивание импульсными переносными аппаратами типа "Мира-2", применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,3, к нормам эксплуатации машин - 1,3
	1 снимок
	4
	Ц3902-012-01
39-02-012-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 
ГЭСНм часть 39 прил.39.1 п.29 Кзтр=1,3, Кэм=1,3

	39
	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 114 мм, толщина стенки до 5 мм. Просвечивание импульсными переносными аппаратами типа "Мира-2", применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,3, к нормам эксплуатации машин - 1,3
	1 снимок
	4
	Ц3902-012-03
39-02-012-03 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 
ГЭСНм часть 39 прил.39.1 п.29 Кзтр=1,3, Кэм=1,3

	РАЗДЕЛ 4.АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ РАБОТЫ

	40
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	34,66
	Е1306-003-01
13-06-003-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	41
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,3466
	Е1303-002-04
13-03-002-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 262

	42
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой(2 раза)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,3466
	Е1303-004-23
13-03-004-23 ФЕР-2001 пр. МРР № 262

	РАЗДЕЛ 5.ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

	43
	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)
	1 м3 изоляции
	1,693
	Е2601-022-01
26-01-022-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	44
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,68543
	Е2601-054-01
26-01-054-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	РАЗДЕЛ 6.РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ А/Б ПОКРЫТИЯ

	45
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0,0736
	Е68-12-4
68-12-4 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207

	46
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 80 мм площадью ремонта до 25 м2
	100 м2
	0,92
	Е68-15-6
68-15-6 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207

	47
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,138
	Е2704-001-04
27-04-001-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	РАЗДЕЛ 7.МАТЕРИАЛЫ ЗАКУПАЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ

	48
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	6
	 

	49
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	6
	 

	50
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм
	шт.
	10
	 

	51
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм
	шт.
	10
	 

	52
	Кран шаровый NAVAL 284406 ф25мм
	шт
	4
	 

	53
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10-13 мм
	т
	0,041
	 

	54
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 3,0 мм
	т
	0,06864
	 

	55
	Скорлупа пенополиуретановая ф57х30
	мп
	8
	 

	56
	Скорлупа пенополиуретановая ф76х35
	мп
	8
	 

	57
	Биполь ХПП
	м2
	30
	 

	58
	Проволока обвязочная 1,8 мм оцинк.
	кг
	35
	 

	59
	Электроды диаметром 4 мм Э42А
	т
	0,004
	 

	60
	Электроды с основным покрытием диаметром 3 мм Э42А
	т
	0,002
	 

	61
	Кислород
	м3
	1
	 

	62
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	3
	 

	63
	Лак БТ-577
	т
	0,0055
	 

	64
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0,0042
	 

	65
	Пудра алюминиевая, марки ПАП-2
	т
	0,001
	 

	66
	Растворитель марки № 646
	т
	0,002
	 

	67
	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л7-8 бетон В25 (М350), объем 1,06 м3, расход арматуры 76,3 кг(L 3 МЕТРА)
	шт.
	6
	 

	68
	Плита перекрытия П8-8 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход ар-ры 16,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)
	шт.
	12
	 

	69
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	6
	 

	70
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм
	т
	0,0032
	 

	71
	Сталь полосовая 100х8 мм, марка Ст3сп
	т
	0,063
	 

	72
	Швеллеры № 12 сталь марки Ст3пс
	т
	0,11
	 

	73
	Гвозди строительные
	кг
	0,001
	 

	74
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	м3
	0,0001
	 

	75
	Бетон М200
	м3
	1,5
	 

	76
	Композиция полимерно-битумная "Гидроизол"
	л
	84
	 

	77
	Бензин АИ-92
	л
	42
	 

	78
	Цемент М 400(1 мешок 40кг)
	т
	0,04
	 


5.7.2.5 Приложение № 2 - Проект Договора
), так и в случае отсутствия таких требований или предложений; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным проектом Договора». 

5.7.2.6 В случае наличия у Участника предложений по внесению изменений в проект Договора, Участник должен представить в составе своем Предложении данный протокол разногласий. В подготовленном протоколе разногласий Участник должен четко разделить обязательные и желательные для него условия Договора. «Обязательными» здесь считаются предложения и условия, в случае непринятия которых он откажется подписать Договор. «Желательными» здесь считаются предложения по условиям Договора, которые он предлагает на рассмотрение Заказчика, но отклонение которых Заказчиком не повлечет отказа Участника от подписания Договора в случае признания его Победителем.

5.7.2.7 Условия Договора будут определяться в соответствии с пунктом 1.2.5.

5.7.2.8 Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием Договора предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к Договору. В случае если стороны не придут к соглашению об этих изменениях, стороны будут обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в настоящей Документации по запросу предложений и Предложении Победителя.

5.7.2.9 В любом случае Участник должен иметь в виду что:

a) если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий, выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Заказчика, такое Предложение будет отклонено независимо от содержания технико-коммерческих предложений;

b) в любом случае, предоставление Участником протокола разногласий по подготовленному Заказчиком исходному проекту Договора не лишает Участника и Заказчика права обсуждать эти условия и изменять их в процессе преддоговорных переговоров для достижения соглашения в отношении изменения этих условий.
5.8 План распределения объемов оказания услуг между генеральным исполнителем и соисполнителями (форма 8)
5.8.1 Форма плана распределения объемов оказания услуг между генеральным исполнителем и соисполнителями

начало формы

Приложение 6 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

План распределения объемов оказания услуг 
между генеральным исполнителем и соисполнителями

Наименование и адрес генерального исполнителями: ___________________________

	№ п/п
	Наименование услуг
	Наименование организации, оказывающей данный объем услуг
	Стоимость услуг
	Сроки выполнения (начало и окончание) 

	
	
	
	в денежном выражении, руб. (без НДС)
	в % от общей стоимости услуг
	

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	100%
	Х


Примечание: для услуг и работ, в которых возможно определить все физические объемы, таблица может быть доработана Заказчиком с тем, чтобы участники указали распределение этих объемов. 

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.8.2 Инструкции по заполнению

5.8.2.1 Данная форма заполняется только в том случае, если Предложение подается генеральным исполнителем.

5.8.2.2 Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

5.8.2.3 Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

5.8.2.4 В данной форме генеральный подрядчик указывает:

a) перечень оказываемых генподрядчиком и каждым субподрядчиком работ (услуг);

b) стоимость работ (услуг) по генеральному подрядчику и субподрядчикам в денежном и процентном выражении в соответствии со Сметой расходов;

c) сроки выполнения работ (оказания услуг) генеральным подрядчиком и каждым субподрядчиком в соответствии с Графиком выполнения работ (оказания услуг).

5.9 План распределения объемов выполнения работ (оказания услуг)внутри коллективного участника (форма 9)
5.9.1 Форма плана распределения объемов выполнения работ (оказания услуг)внутри коллективного участника

начало формы

Приложение 7 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

План распределения объемов выполнения работ (оказания услуг)
внутри коллективного участника

Наименование и адрес лидера коллективного участника: _______________________

	№ п/п
	Наименование услуг
	Наименование организации, оказывающей данный объем услуг
	Стоимость услуг
	Сроки выполнения (начало и окончание) 

	
	
	
	в денежном выражении, руб. (без НДС)
	в % от общей стоимости услуг
	

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	100%
	Х


Примечание: для услуг и работ, в которых возможно определить все физические объемы, таблица может быть доработана Заказчиком с тем, чтобы участники указали распределение этих объемов. 

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.9.2 Инструкции по заполнению

5.9.2.1 Данная форма заполняется только в том случае, если Предложение подается коллективным участником.

5.9.2.2 Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

5.9.2.3 Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

5.9.2.4 В данной форме лидер коллективного участника указывает:

a) перечень оказываемых каждой организацией услуг;

b) распределение стоимости работ в денежном и процентном выражении в соответствии со Сметой расходов  между всеми организациями, входящими в коллективного участника;

c) сроки выполнения работ (оказания услуг) отдельно для каждой из организаций, входящих в коллективного участника, в соответствии с Графиком выполнения работ (оказания услуг).

5.10 Анкета Участника (форма 10)

5.10.1 Форма Анкеты Участника

начало формы

Приложение 8 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: _________________________________

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об Участнике запроса предложений
(заполняется Участником запроса предложений)

	1. 
	Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника запроса предложений
	

	2. 
	Учредители/акционеры (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей/акционеров, чья доля в уставном капитале превышает 10%)
	

	3. 
	Состав совета директоров (наблюдательного совета) (перечислить Ф.И.О. членов совета директоров (наблюдательного совета))
	

	4. 
	Состав коллегиального исполнительного органа (перечислить Ф.И.О. членов коллегиального исполнительного органа)
	

	5. 
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)
	

	6. 
	ИНН/КПП/ОГРН/ОКПО Участника запроса предложений
	

	7. 
	Резидент / нерезидент
	

	8. 
	Юридический адрес
	

	9. 
	Почтовый адрес
	

	10. 
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	11. 
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника запроса предложений в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	12. 
	Телефоны Участника запроса предложений (с указанием кода города)
	

	13. 
	Факс Участника запроса предложений (с указанием кода города)
	

	14. 
	Адрес электронной почты Участника запроса предложений
	

	15. 
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника запроса предложений, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника запроса предложений, с указанием должности и контактного телефона
	

	16. 
	Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника запроса предложений с указанием должности и контактного телефона
	


____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.10.2 Инструкции по заполнению

5.10.2.1 Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.1).

5.10.2.2 Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

5.10.2.3 Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

5.10.2.4 В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

5.10.2.5 В графе 2: если организационная форма Участника ООО, указать учредителей, если организационная форма ЗАО или ОАО, указать акционеров.

5.11 Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 11)

5.11.1 Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров

начало формы

Приложение 9 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Участника: _________________________________

	№

п/п
	Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) 
	Заказчик 
(наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Описание договора
(объем и состав поставок, описание основных условий договора)
	Сумма договора, рублей
	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО за целый год [указать год, например «2011»]
	
	х

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО за целый год [указать год, например «2012»]
	
	х

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО за ____________ месяцев __________ года 
[указать, например «9 месяцев 2013 года» и т.д.]
	
	х


Организатор рекомендует Участникам приложить оригиналы или копии отзывов об их работе, данные контрагентами.
____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.11.2 Инструкции по заполнению

5.11.2.1 Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.1).

5.11.2.2 Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

5.11.2.3 В этой форме Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям Приложений №№1 и 2 к настоящей закупочной документации.

5.11.2.4 Следует указать не менее трех, но не более десяти аналогичных договоров. Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

5.11.2.5 Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.
5.12 Справка о материально-технических ресурсах (форма 12)

5.12.1 Форма Справки о материально-технических ресурсах

начало формы

Приложение 10 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о материально-технических ресурсах

Наименование и адрес Участника: _________________________________

	№

п/п
	Наименование
	Местонахождение
	Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления)
	Предназначение (с точки зрения выполнения Договора)
	Состояние
	Примечания

	1. 
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.12.2 Инструкции по заполнению

5.12.2.1 Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.1).

5.12.2.2 Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

5.12.2.3 В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора (склады, транспортные средства, средства обеспечения условий хранения продукции в процессе перевозки, средства связи, компьютерной обработки данных и тому подобное).

5.12.2.4 Необходимо включить недвижимое имущество по фактическому адресу нахождения Участника (с указанием площади, состояния, а также находится ли данное имущество в непосредственной собственности Участника, или в аренде (долгосрочной
 аренде)).

5.13 Справка о кадровых ресурсах (форма 13)

5.13.1 Форма Справки о кадровых ресурсах

начало формы

Приложение 11 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о кадровых ресурсах

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Таблица-1. Основные кадровые ресурсы
	№
п/п
	Фамилия, имя, отчество, год рождения специалиста
	Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность), группы допуска, сертификаты, лицензии и пр.
	Должность
	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет

	Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист)

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	Специалисты (в том числе специалисты по продукции, менеджеры по закупкам, менеджеры по продажам, менеджеры по гарантийному обслуживанию, сварщики, монтажники, слесари, электрики и т.д.)

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	Прочий персонал (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.)

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


Таблица-2. Прочий персонал

	Группа специалистов
	Штатная численность, чел.

	Руководящий персонал
	

	Инженерно-технический персонал
	

	Рабочие и вспомогательный персонал
	


____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.13.2 Инструкции по заполнению

5.13.2.1 Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

5.13.2.2 Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

5.13.2.3 В таблице-1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником в ходе выполнения Договора.

5.13.2.4 В таблице-2 данной справки указывается, в общем, штатная численность всех специалистов, находящихся в штате Участника.

5.13.2.5 По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы (знак «х»), или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории.

5.14 Информационное письмо о наличии у Участника запроса предложений связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора запроса предложений (форма 14)

5.14.1 Форма письма о наличии у Участника запроса предложений связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора запроса предложений

начало формы

Приложение 12 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Уважаемые господа!

При рассмотрении нашего предложения просим учесть следующие сведения о наличии у {указывается наименование Участника запроса предложений} связей, носящих характер аффилированности с лицами, являющимися {указывается кем являются эти лица, пример: учредители, сотрудники, и т.д.} Заказчика {и/или Организатора запроса предложений, или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного запроса предложений}  а именно:
1. {указывается Ф.И.О. лица, его место работы, должность; кратко описывается почему по мнению связи между данным лицом и Участником запроса предложений могут быть расценены как аффилированность};

2. {указывается Ф.И.О. лица, его должность, кратко описывается почему связи между данным лицом и Участником запроса предложений могут быть расценены как аффилированность};

3. ……

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.14.2 Инструкции по заполнению

5.14.2.1 Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное Информационное письмо.

5.14.2.2 Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

5.14.2.3 Участники запроса предложений должен заполнить приведенное выше информационное письмо, указав всех лиц которые, по его мнению, могут быть признаны аффилированными с ним. В случае если, по мнению Участника запроса предложений таких лиц нет, то в письме пишется фраза «При рассмотрении нашего предложения просим учесть, что у {указывается наименование Участника запроса предложений} НЕТ связей, которые могут быть признаны носящими характер аффилированности с лицами так или иначе связанными с Заказчиком, Организатором запроса предложений, или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного запроса предложений.

5.14.2.4 При составлении данного письма Участник запроса предложений должен учесть, что сокрытие любой информации о наличии связей, носящих характер аффилированности между Участником запроса предложений и любыми лицам так или иначе связанными с Заказчиком, Организатором запроса предложений, или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного запроса предложений может быть признано закупочной комиссией существенным нарушением условий данного запроса предложений, и повлечь отклонение предложения такого Участника. 

5.15 Справка Участника «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)»

5.15.1 Форма справки Участника «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)»

5.15.2 Представлена в приложении 4 к договору.
6. Приложение № 1 к Договору- Техническое задание
ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ 
на выполнение капитального ремонта                                                                                                       участка тепловых сетей от т.А до ЦТП-102(1) по ул. Труда,                                                                          Объекта: Тепловые сети  от ЦТП № 1 до ТК с отм.52.88/49.88 (I , II контур),                                                    теплосеть от К-4 до ул. Труда, 16,   арендуемых ОАО «Камчатскэнерго»                                                      по договору аренды у Комитета по управлению имуществом                                                                 г.Петропавловск -Камчатского городского округа (дог.  №1/ар от 01.01.2012)
 Закупка № 477 Лот 2

 Направление деятельности:  Ремонт 
Заказчик:  ОАО "Камчатскэнерго"   

5. Общие требования:

a. Требование к месту выполнения работ.

Место проведения работ: участок тепловых сетей от т.А до ЦТП-102(1) по ул. Труда
b. Требования к срокам выполнения работ.

Срок выполнения работ: 

начало проведения работ -  16 июня 2014г., окончание  работ  - 16 июля 2014 г.

c. Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам.

         Ремонт    тепловых сетей  должен быть выполнен в соответствии   действующей нормативно-технической документацией (НТД):

· отраслевыми стандартами;

· руководящими документами;

· СНиП 3.05.03-85,  СНиП 41-02-2003, СО 34.04.181-2003, СНиП 2.04.14-88
 d. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ.

При проведении работ руководствоваться ПТБ, ППБ при эксплуатации тепловых сетей, Правилами по охране труда и другими требованиями противоаварийных эксплуатационных циркуляров.

6. Требования к выполнению работ:  

a. Требования к условиям  выполнения работ.              

             Предлагается выполнить Капитальный ремонт участка тепловых сетей 1-го и 2-го контура    от т.А до ЦТП-102(1) по ул. Труда 
 (2Ø219х6,0 – 75м.п., 2Ø114х3,5 – 75м.п.) согласно проектной документации:
- разработка проекта производства работ с согласованием графика работ с Заказчиком;

- демонтаж трубопроводов  Ǿ 219мм-120м.п., Ǿ 114мм-120 м.п.,  и существующих надземных опор

- разборка окожуховки тепловой изоляции из оцинкованной стали и рубероида

- разборка тепловой изоляции трубопроводов;
- вывозка разобранной тепловой изоляции на городскую свалку с погрузо-разгрузочными работами

- вывозка демонтированных труб и м/конструкций на склад 1 и 2 РТС;
-устройство надземных низких опор из металлоконструкций на бетонном основании.

 - монтаж эстакады при переходе через дорогу высота в свету от дорожного покрытия до низа опорной конструкции не менее 5.0м.п

-антикоррозионная защита м/конструкций новых и существующих опор с зачисткой стальными щетками, огрунтовкой ГФ-021 и окраской эмалью ХВ-124 за 2 раза

- прокладка новых трубопроводов в надземном варианте Ǿ 219мм-150м.п.-1-ый контур, Ǿ 114мм-150 м.п.-2-ой контур.

- устройство неподвижной опоры – 2 шт

- то же, Ду50, Ру25 – 14 шт.

- то же, Ду20, Ру25 – 4 шт.

- врезка трубопроводов в существующую сеть;

- радиографический контроль качества сварных стыков трубопроводов;

- антикоррозийная защита металла новых трубопроводов с зачисткой стальными щётками, огрунтовкой ГФ-021 и окраской на 2 раза краской БТ-177;

- устройство тепловой изоляции новых трубопроводов ППУ скорлупами  Ǿ219х40мм на температуру 150°С,  Ǿ114х40мм на температуру 120°С с устройством окожуховки из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,55мм;
- радиографический контроль качества сварных стыков трубопроводов;
- вывозка мусора автомобилями с погрузо-разгрузочными работами;

- получение справки от Административно-контрольного управления Петропавловск -Камчатского городского округа после завершения капитального ремонта.

b. Требования к объемам выполняемых работ.

Ведомость объемов работ прилагается (Приложения № 1.1, 1.2).

c. Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ. 
      Работы производить согласно ППР и графика ремонта тепловых сетей, разработанного Подрядчиком перед началом производства работ,  согласованного с Заказчиком.

d. Требования к применяемым материалам.

Ремонт производится с использованием материалов и запчастей Заказчика и Подрядчика.

e. Требования  по оформлению  необходимых разрешений и документов.

Подрядчик представляет:

-  акты скрытых работ;

-  акты на гидравлические испытания трубопроводов, представляет протоколы радиографического контроля, протоколы испытаний, и другие документы по согласованию Заказчика  и предприятия-исполнителя ремонта;

- акты приёмки выполненных работ по форме Р-2, справки стоимости работ по форме Р-3  и акты на списание материально-технических ресурсов, полученных от Заказчика, – до 25 числа текущего месяца;

- акты на дополнительные работы и ведомости перерасчёта  стоимости ремонта, а также предложения по заключению дополнительных соглашений к заключённому договору  в период 1/3 срока ремонта - в случае необходимости и по согласованию с Заказчиком;

- исполнительную смету после завершения капремонта объекта;

- исполнительную схему выполненного капитального ремонта;

- платежные документы на используемые в ремонте МТР согласно проторгованной смете (счет, счет-фактура, накладная, платежное поручение, чек, копия чека и др.)

- При наличии в смете командировочных расходов подрядчик предоставляет заказчику отчет по командировочным расходам с приложением подтверждающих документов (копии билетов, копии договоров по съему жилья, суточные и т.д.)

- гарантийное письмо на срок не менее одного года с момента окончания ремонта.

3. Дополнительные условия.
а. Требования к подрядной  организации.

- наличие свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ;

-для организаций не имеющих базы в городе Петропавловске-Камчатском, Елизово, Вилючинске, либо в районных (к данным городам) населенных пунктов (иногородние подрядные организации), обязательным требованием является  наличие в смете к договору достаточного количества командировочных расходов (согласно трудозатрат по смете либо ППР, с применением рыночных стоимостей проживания, авиа перелета, пропитания и доставки на объект ремонтного персонала), так же по согласованию с заказчиком допускается привлечение субподрядчиков и Камчатских организаций.

- не проведение  в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

 - не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

 - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

 - стоимость работ должна включать в себя расходы на замеры, изготовление документации,                                    страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;

 - не требует экспертизы;

 -  по согласованию с Заказчиком допускается привлечение субподрядчиков при наличии у них свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ. 
b.   Правила контроля и приемки из ремонта
Руководители работ, участвующие в ремонте, совместно с представителями   КТЭЦ  ТС осуществляют:

- входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, контролируют соответствие проводимого ремонта требованиям НТД ;

- контроль за расходом финансовых средств в соответствии с заключённым подрядным договором 
 с.  Гарантии исполнителя ремонтных работ

       Подрядчик  гарантирует  соответствие  выполненных  работ, требованиям  нормативно-технической  документации  в  течение 12 месяцев  с  момента  принятия  выполненных  работ  Заказчиком.



	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

	
	на выполнение капитального ремонта    участка тепловых сетей от т.А до ЦТП-102(1) по ул. Труда,         

	
	1й контур
	
	
	
	

	Основание:
	 

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица
измерения
	Количество
	Ссылка на чертежи, спецификации
	

	1
	3
	4
	5
	6
	

	 
	

	РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖ
	

	1
	ДЕМОНТАЖ. Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 200 мм
	1 км трубопровода
	0,106
	Е2401-004-07
24-01-004-07 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	

	2
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3(трубы)
	1 т груза
	3,3400
	С30101-043-01 01-01-01-043 ФСЦПГ-2001 пр. МРР № 189
	

	3
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 3 км I класс груза
	1 т груза
	3,3400
	С30321-003-01 03-21-01-003 ФСЦПГ-2001 пр. МРР № 354
	

	РАЗДЕЛ 2.Земляные работы
	

	4
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000м3
	0,017
	Е0101-13-14
01-01-013-14 ФЕР-2001 пр. МРР № 81
	

	5
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 12 км I класс груза
	1 т груза
	33,6600
	С30321-012-01 03-21-01-012 ФСЦПГ-2001 пр. МРР № 354
	

	6
	Работа на отвале, группа грунтов 1
	1000м3
	0,017
	Е0101-16-1
01-01-016-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	

	7
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000м3
	0,049
	Е0101-3-14
01-01-003-14 ФЕР-2001 пр. МРР № 81
	

	8
	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,2
	100м3
	0,02
	Е0102-57-2
01-02-057-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 
ГЭСН часть 1 прил. 1.12 п.3.179 Кзтр=1,03, Кэм=1,36
	

	9
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,07
	Е0102-057-02
01-02-057-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	

	10
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100м3
	0,1
	Е0102-61-1
01-02-061-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	

	11
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
	1000м3
	0,041
	Е0101-33-1
01-01-033-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	

	12
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к норме 01-01-033-2
	1000м3
	0,041
	Е0101-33-7
01-01-033-07 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	

	13
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,51
	Е0102-005-01
01-02-005-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	

	14
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	0,0336
	Е0102-027-02
01-02-027-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	

	15
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1
	1000 м2 спланированной площади
	0,0084
	Е0102-027-04
01-02-027-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	

	РАЗДЕЛ 3.ОПОРЫ ОП1 -8 шт,ОН1 - 1 ШТ
	

	16
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,08
	Е0601-001-05
06-01-001-05 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	

	17
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 5 м3
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,032
	Е0601-001-06
06-01-001-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	

	18
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью крана на автомобильном ходу
	1 т конструкций
	0,6794
	Ц3801-003-01
38-01-003-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 95
	

	19
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	1 т
	0,6794
	Е0601-015-06
06-01-015-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	

	20
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1058
	Е1303-002-04
13-03-002-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 262
	

	21
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124(2 раза)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1058
	Е1303-004-06
13-03-004-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 262 
К=2
	

	РАЗДЕЛ 4.Фундаменты Фм1 2ШТ
	

	22
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,012
	Е0601-001-01
06-01-001-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	

	23
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 5 м3
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,086
	Е0601-001-06
06-01-001-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	

	24
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100м2
	0,272
	Е0801-003-07
08-01-003-07 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	

	РАЗДЕЛ 5.Эстакада №1
	

	25
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью крана на автомобильном ходу
	1 т конструкций
	1,584
	Ц3801-003-01
38-01-003-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 95
	

	26
	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т
	1 т конструкций
	1,634688
	Е0903-002-01
09-03-002-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	

	27
	Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью крана на автомобильном ходу
	1 т конструкций
	1,8216
	Ц3801-005-01
38-01-005-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 95
	

	28
	Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м одноярусных
	1 т конструкций
	1,8216
	Е0902-019-01
09-02-019-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 528
	

	29
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	62,49
	Е1306-003-01
13-06-003-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	

	30
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	0,6249
	Е1307-001-02
13-07-001-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	

	31
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,6249
	Е1303-002-04
13-03-002-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 262
	

	32
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,6249
	Е1303-004-06
13-03-004-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 262
	

	 
	
ЛЕСТНИЦА
	 
	 
	 
	

	33
	Сборка с помощью крана на автомобильном ходу лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением
	1 т конструкций
	0,1153
	Ц3801-004-02
38-01-004-02 ФЕРм-2001 пр. МРР № 95
	

	34
	Сборка с помощью крана на автомобильном ходу площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов
	1 т конструкций
	0,1325
	Ц3801-004-01
38-01-004-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 95
	

	35
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	1 т конструкций
	0,1153
	Е0903-029-01
09-03-029-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	

	36
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	1 т конструкций
	0,1325
	Е0903-030-01
09-03-030-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	

	37
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	4,6
	Е1306-003-01
13-06-003-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	

	38
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	0,046
	Е1307-001-02
13-07-001-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	

	39
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,046
	Е1303-002-04
13-03-002-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 262
	

	40
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,046
	Е1303-004-06
13-03-004-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 262
	

	РАЗДЕЛ 6. ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА
	

	41
	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм. Прокладка трубопроводов в районах с высокой сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,05, к стоимости эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к нормам расхода электродов - 1,12
	1 км трубопровода
	0,002
	Е2401-004-01
24-01-004-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 
ГЭСН часть 24 прил. 24.1-1 п.3.3а Кзтр=1,05
	

	42
	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 200 мм. Прокладка трубопроводов в районах с высокой сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,05, к стоимости эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к нормам расхода электродов - 1,12
	1 км трубопровода
	0,092
	Е2401-004-07
24-01-004-07 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 
ГЭСН часть 24 прил. 24.1-1 п.3.3а Кзтр=1,05
	

	43
	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 200 мм
	1 компенсатор
	2
	Е2401-028-07
24-01-028-07 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	

	44
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм(отводы)
	1 т фасонных частей
	0,0298
	Е2203-001-05
22-03-001-05 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	

	45
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм
	1 врезка
	3
	Е2206-005-01
22-06-005-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 188
	

	46
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 25 мм
	1 врезка
	2
	Е2206-005-01
22-06-005-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 188
	

	47
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	1 шт.
	4
	Е2401-033-01
24-01-033-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	

	48
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм
	1 шт.
	8
	Е2401-033-03
24-01-033-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	

	49
	Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 219 мм
	1 врезка
	2
	Ц1211-005-07
12-11-005-07 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321
	

	50
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 219-245 мм, толщина стенки до 6 мм
	1 стык
	4
	Ц3901-003-27
39-01-003-27 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321
	

	51
	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 273 мм, толщина стенки до 10 мм. Просвечивание импульсными переносными аппаратами типа "Мира-2", применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,3, к нормам эксплуатации машин - 1,3
	1 снимок
	8
	Ц3902-012-10
39-02-012-10 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 
ГЭСНм часть 39 прил.39.1 п.29 Кзтр=1,3, Кэм=1,3
	

	РАЗДЕЛ 7.АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ РАБОТЫ
	

	52
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	103,51
	Е1306-003-01
13-06-003-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	

	53
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,0351
	Е1303-002-04
13-03-002-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 262
	

	54
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой(2 раза)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,0351
	Е1303-004-23
13-03-004-23 ФЕР-2001 пр. МРР № 262
	

	РАЗДЕЛ 8.ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ
	

	55
	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)
	1 м3 изоляции
	4,9
	Е2601-022-01
26-01-022-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	

	56
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	1,4156
	Е2601-049-02
26-01-049-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	

	РАЗДЕЛ 9.МАТЕРИАЛЫ ЗАКУПАЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ
	

	57
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	2,4
	 
	

	58
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,5 мм
	м
	0,2
	 
	

	59
	Кран шаровый Данфосс Jip-WW ф20мм
	шт
	4
	 
	

	60
	Кран шаровый Данфосс Jip-WW ф50мм
	шт
	8
	 
	

	61
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 3,0 мм
	т
	0,174
	 
	

	62
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10-13 мм
	т
	0,004
	 
	

	63
	Скорлупа пенополиуретановая ф219х40
	мп
	165
	 
	

	64
	Скорлупа пенополиуретановая ф57х30
	мп
	2,2
	 
	

	65
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм
	т
	0,75
	 
	

	66
	Проволока обвязочная 1,8 мм оцинк.
	кг
	20,1
	 
	

	67
	Электроды с основным покрытием диаметром 3 мм Э42А
	т
	0,0065
	 
	

	68
	Электроды диаметром 4 мм Э42А
	т
	0,016
	 
	

	69
	Кислород
	м3
	6
	 
	

	70
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	20,2
	 
	

	71
	Лак БТ-577
	т
	0,016
	 
	

	72
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0,0125
	 
	

	73
	Пудра алюминиевая, марки ПАП-2
	т
	0,0028
	 
	

	74
	Растворитель марки № 646
	т
	0,0041
	 
	

	75
	Заклепки
	шт
	1350
	 
	






	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

	
	на выполнение капитального ремонта    участка тепловых сетей от т.А до ЦТП-102(1) по ул. Труда,         

	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	2й контур
	
	
	
	

	Основание:
	 

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица
измерения
	Количество
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	

	 
	

	РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖ
	

	1
	ДЕМОНТАЖ. Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 100 мм
	1 км трубопровода
	0,106
	Е2401-004-04
24-01-004-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,106
	

	2
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3(трубы)
	1 т груза
	1,2880
	С30101-043-01 01-01-01-043 ФСЦПГ-2001 пр. МРР № 189
	 
	

	3
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 3 км I класс груза
	1 т груза
	1,2880
	С30321-003-01 03-21-01-003 ФСЦПГ-2001 пр. МРР № 354
	 
	

	РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА
	

	4
	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм. Прокладка трубопроводов в районах с высокой сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,05, к стоимости эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к нормам расхода электродов - 1,12
	1 км трубопровода
	0,002
	Е2401-004-01
24-01-004-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 
ГЭСН часть 24 прил. 24.1-1 п.3.3а Кзтр=1,05
	0,002
	

	5
	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 100 мм. Прокладка трубопроводов в районах с высокой сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,05, к стоимости эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к нормам расхода электродов - 1,12
	1 км трубопровода
	0,09
	Е2401-004-04
24-01-004-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 
ГЭСН часть 24 прил. 24.1-1 п.3.3а Кзтр=1,05
	0,15-0,06
	

	6
	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 100 мм
	1 компенсатор
	2
	Е2401-028-04
24-01-028-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	2
	

	7
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм(отводы)
	1 т фасонных частей
	0,006
	Е2203-001-05
22-03-001-05 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,006
	

	8
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм
	1 врезка
	3
	Е2206-005-01
22-06-005-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 188
	3
	

	9
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 25 мм
	1 врезка
	2
	Е2206-005-01
22-06-005-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 188
	2
	

	10
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	1 шт.
	4
	Е2401-033-01
24-01-033-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	4
	

	11
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм
	1 шт.
	8
	Е2401-033-03
24-01-033-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	8
	

	12
	Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 108 мм
	1 врезка
	2
	Ц1211-005-04
12-11-005-04 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321
	2
	

	13
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 102-114 мм, толщина стенки до 6 мм
	1 стык
	4
	Ц3901-003-14
39-01-003-14 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321
	4
	

	14
	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 114 мм, толщина стенки до 5 мм. Просвечивание импульсными переносными аппаратами типа "Мира-2", применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,3, к нормам эксплуатации машин - 1,3
	1 снимок
	8
	Ц3902-012-03
39-02-012-03 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 
ГЭСНм часть 39 прил.39.1 п.29 Кзтр=1,3, Кэм=1,3
	8
	

	РАЗДЕЛ 3.АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ РАБОТЫ
	

	15
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	54,05
	Е1306-003-01
13-06-003-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	54,05
	

	16
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,5405
	Е1303-002-04
13-03-002-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 262
	54,05:100
	

	17
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой(2 раза)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,5405
	Е1303-004-23
13-03-004-23 ФЕР-2001 пр. МРР № 262
	54,05:100
	

	РАЗДЕЛ 4.ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ
	

	18
	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)
	1 м3 изоляции
	2,92
	Е2601-022-01
26-01-022-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	2,92
	

	19
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,9212
	Е2601-049-02
26-01-049-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	92,12:100
	

	РАЗДЕЛ 5.МАТЕРИАЛЫ ЗАКУПАЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ
	

	20
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	2,4000
	 
	

	21
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,5 мм
	м
	0,2000
	 
	

	22
	Кран шаровый Данфосс Jip-WW ф50мм
	шт
	8,0000
	 
	

	23
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 3,0 мм
	т
	0,0361
	 
	

	24
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10-13 мм
	т
	0,0040
	 
	

	25
	Скорлупа пенополиуретановая ф57х30
	мп
	2,2000
	 
	

	26
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм
	т
	0,4670
	 
	

	27
	Проволока обвязочная 1,8 мм оцинк.
	кг
	14,3000
	 
	

	28
	Электроды с основным покрытием диаметром 3 мм Э42А
	т
	0,0030
	 
	

	29
	Электроды диаметром 4 мм Э42А
	т
	0,0070
	 
	

	30
	Кислород
	м3
	2,3000
	 
	

	31
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	7,0000
	 
	

	32
	Лак БТ-577
	т
	0,0082
	 
	

	33
	Пудра алюминиевая, марки ПАП-2
	т
	0,0014
	 
	

	34
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0,0065
	 
	

	35
	Растворитель марки № 646
	т
	0,0024
	 
	

	36
	Заклепки
	шт
	900,0000
	 
	




ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ 
На выполнение капитального ремонта участка тепловых сетей  от ТК-3 до ЦТП-101(3) 

по ул. Комсомольская, 

Объекта: Тепловые сети от ЦТП № 3 до ТК с отм.45.10/42.60 (1 кон.), арендованного ОАО «Камчатскэнерго» по договору аренды у комитета по управлению имуществом Петропавловска-Камчатского городского округа 

(дог  №1/ар от 01.01.2012) 
                                                                                                                     Закупка №  477 Лот № 3

Направление деятельности:  Ремонт 
Заказчик:  ОАО "Камчатскэнерго"   

5. Общие требования:

a. Требование к месту выполнения работ.

Место проведения работ: участок тепловых сетей от ТК-3 до ЦТП-101(3) по ул. Комсомольская
b. Требования к срокам выполнения работ.

Срок выполнения работ: 

начало проведения работ -  16 июня 2014г., окончание  работ  - 23 июля 2014 г.

c. Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам.

         Ремонт    тепловых сетей  должен быть выполнен в соответствии   действующей нормативно-технической документацией (НТД):

· отраслевыми стандартами;

· руководящими документами;

· СНиП 3.05.03-85,  СНиП 41-02-2003, СО 34.04.181-2003, СНиП 2.04.14-88
 d.      Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ.

При проведении работ руководствоваться ПТБ, ППБ при эксплуатации тепловых сетей, Правилами по охране труда и другими требованиями противоаварийных эксплуатационных циркуляров.

6. Требования к выполнению работ:   

a. Требования к условиям  выполнения работ.              

             Предлагается выполнить капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК-3 до ЦТП-101(3) (2Ø273х6,0 - 109м.п.) согласно проектной документации:
- разработка проекта производства работ с согласованием графика работ с Заказчиком;

- вскрытие подземных каналов

-разборка покровного слоя тепловой изоляции из рубероида

- разборка тепловой изоляции трубопроводов из ваты минеральной;
- демонтаж трубопроводов подземной прокладки Ǿ 219х6,0 -126м.п.;
- демонтаж плит перекрытия –22шт.

- демонтаж задвижек Ду200– 2шт.;

-вывозка разобранной тепловой изоляции на городскую свалку до 20 км с погрузо-разгрузочными работами

- вывозка демонтированных труб на склад 1 РТС;
- очистка  сущ. каналов от ила и отложений

- монтаж новых лотков Л11-8-16шт

- прокладка новых трубопроводов Ǿ 273мм-218м.п., 
- монтаж задвижек Ду250, Ру25 – 4шт.;

- то же, Ду80, Ру25 – 2 шт. 
- то же, Ду25, Ру40 – 2 шт.
- монтаж неподвижных опор -2шт

- врезка трубопроводов в существующую сеть;

- радиографический контроль качества сварных стыков трубопроводов;

- антикоррозийная защита металла новых трубопроводов с зачисткой стальными щётками, огрунтовкой ГФ-021 и окраской на 2 раза краской БТ-177;

- устройство тепловой изоляции новых трубопроводов ППУ скорлупами Ǿ273х40мм на температуру 150°С с устройством окожуховки из «Биполя» марки ХПП;
- перекрытие подземного канала ж/б плитами П11-8 с гидроизоляцией битумной мастикой, обратной засыпкой и планировкой 
- вывозка мусора автомобилями с погрузо-разгрузочными работами 
- восстановление асфальтобетонного покрытия – 50м2

- получение справки от Административно-контрольного управления Петропавловск -Камчатского городского округа после завершения капитального ремонта.

b. Требования к объемам выполняемых работ.

Ведомость объемов работ прилагается (Приложение 1.1).

c. Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ. 
Работы производить согласно ППР и графика ремонта тепловых сетей, разработанного Подрядчиком перед началом производства работ,  согласованного с Заказчиком.

d. Требования к применяемым материалам.

Ремонт производится с использованием материалов и запчастей Заказчика и Подрядчика.

e.    Требования  по оформлению  необходимых разрешений и документов.

Подрядчик представляет:

-  акты скрытых работ;

-  акты на гидравлические испытания трубопроводов, представляет протоколы радиографического контроля, протоколы испытаний, и другие документы по согласованию Заказчика  и предприятия-исполнителя ремонта ;

- акты приёмки выполненных работ по форме Р-2, справки стоимости работ по форме Р-3  и акты на списание материально-технических ресурсов, полученных от Заказчика, – до 25 числа текущего месяца;

- акты на дополнительные работы и ведомости перерасчёта  стоимости ремонта, а также предложения по заключению дополнительных соглашений к заключённому договору  в период 1/3 срока ремонта - в случае необходимости и по согласованию с Заказчиком;

- исполнительную смету после завершения капремонта объекта;

- исполнительную схему выполненного капитального ремонта;

- гарантийное письмо на срок не менее одного года с момента окончания ремонта.

3.       Дополнительные условия.
а.       Требования к подрядной  организации.

- наличие свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ;

-для организаций не имеющих базы в городе Петропавловске-Камчатском, Елизово, Вилючинске, либо в районных (к данным городам) населенных пунктов (иногородние подрядные организации), обязательным требованием является  наличие в смете к договору достаточного количества командировочных расходов (согласно трудозатрат по смете либо ППР, с применением рыночных стоимостей проживания, авиа перелета, пропитания и доставки на объект ремонтного персонала), так же по согласованию с заказчиком допускается привлечение субподрядчиков и Камчатских организаций.

  - не проведение  в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

   - не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

   - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

    - стоимость работ должна включать в себя расходы на замеры, изготовление документации,                                    страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;

        - не требует экспертизы;

        -  по согласованию с Заказчиком допускается привлечение субподрядчиков при наличии у них свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ. 

-  наличие свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ;

-  по согласованию с Заказчиком допускается привлечение субподрядчиков при наличии у них свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ.
b.   Правила контроля и приемки из ремонта
Руководители работ, участвующие в ремонте, совместно с представителями   КТЭЦ ЦТС осуществляют:

- входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, контролируют соответствие проводимого ремонта требованиям НТД ;

- контроль за расходом финансовых средств в соответствии с заключённым подрядным договором     
 с.  Гарантии исполнителя ремонтных работ

       Подрядчик  гарантирует  соответствие  выполненных  работ, требованиям  нормативно-технической  документации  в  течение 12 месяцев  с  момента  принятия  выполненных  работ  Заказчиком.


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

	(приложение к  локальному сметному расчету)

	на 
	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЧАСТКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ ТК3 ДО ЦТП 101(3) ПО УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица
измерения
	Количество
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	3
	4
	5
	6
	7

	 

	Коэффициенты пересчета на 2 квартал 2014г.: Кмат=6,45 Кэм=9,93 Кзп=26,45

	РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖ

	1
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 250 мм
	100 м трубопровода
	1,26
	Е66-16-6
66-16-6 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207
	126:100

	2
	Очистка непроходных каналов от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м
	1 м3 ила, грязи
	9,03
	Е66-12-1
66-12-1 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207
	9,03

	3
	Прочистка дренажа штангами
	1 пролет
	1
	Е66-25-1
66-25-1 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207
	1

	РАЗДЕЛ 2.Земляные работы

	4
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000м3
	0,045
	Е0101-13-14
01-01-013-14 ФЕР-2001 пр. МРР № 81
	45:1000

	5
	Работа на отвале, группа грунтов 1
	1000м3
	0,045
	Е0101-16-1
01-01-016-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	45:1000

	6
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000м3
	0,359
	Е0101-3-14
01-01-003-14 ФЕР-2001 пр. МРР № 81
	359:1000

	7
	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,2
	100м3
	0,11
	Е0102-57-2
01-02-057-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 
ГЭСН часть 1 прил. 1.12 п.3.179 Кзтр=1,03, Кэм=1,36
	11:100

	8
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,11
	Е0102-057-02
01-02-057-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	11:100

	9
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100м3
	0,79
	Е0102-61-1
01-02-061-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	79:100

	10
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
	1000м3
	0,315
	Е0101-33-1
01-01-033-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	315:1000

	11
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к норме 01-01-033-2
	1000м3
	0,315
	Е0101-33-7
01-01-033-07 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	315:1000

	12
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	3,15
	Е0102-005-01
01-02-005-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	315:100

	13
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	0,2616
	Е0102-027-02
01-02-027-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	327.0,8:1000

	14
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1
	1000 м2 спланированной площади
	0,0654
	Е0102-027-04
01-02-027-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	327.0,2:1000

	РАЗДЕЛ 3.КАНАЛЫ

	15
	Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью до 0,1 м2
	1 м3
	3
	Е66-6-1
66-6-1 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207
	3

	16
	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2(7 демонтированных, 15 новых)(от ТК3 до т.
	100 шт. сборных конструкций
	0,22
	Е0706-002-07
07-06-002-07 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	22:100

	17
	Устройство непроходных каналов одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту
	100 м3 сборных конструкций
	0,1946
	Е0706-001-01
07-06-001-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 81
	(0,72.16+0,44.16+15.0,06):100

	18
	Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм прямоугольных сооружений(углы поворота)
	100 м3 железобетона в деле
	0,03
	Е0601-062-03
06-01-062-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	3:100

	19
	Устройство основания под фундаменты песчаного
	1 м3 основания
	7,01
	Е0801-002-01
08-01-002-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 339
	7,01

	20
	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,22
	Е0801-003-02
08-01-003-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	22:100

	21
	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	1,241
	Е0801-003-07
08-01-003-07 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	124,1:100

	 
	
НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА ОН1-2ШТ
	 
	 
	 
	 

	22
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	1 т
	0,17442
	Е0601-015-06
06-01-015-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,05814.3

	23
	Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм прямоугольных сооружений
	100 м3 железобетона в деле
	0,018
	Е0601-062-03
06-01-062-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,6.3:100

	24
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0042
	Е0601-001-01
06-01-001-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,14.3:100

	25
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,066803
	Е1303-002-04
13-03-002-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 262
	0,05814.3.38,3:100

	26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,066803
	Е1303-004-06
13-03-004-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 262
	0,05814.3.38,3:100

	 
	
ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ Оп3
	 
	 
	 
	 

	27
	Устройство фундаментов-столбов бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0064
	Е0601-001-13
06-01-001-13 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,02.32:100

	28
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	1 т
	0,0572
	Е0601-015-06
06-01-015-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,0011.52

	29
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.
	1 т конструкций
	0,0572
	Ц3801-006-08
38-01-006-08 ФЕРм-2001 пр. МРР № 95
	0,0011.52

	 
	УЗЕЛ УСИЛЕНЯ СТЫКОВ ЛОТКОВ(2 ШТ)
	 
	 
	 
	 

	30
	Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм прямоугольных сооружений
	100 м3 железобетона в деле
	0,012
	Е0601-062-03
06-01-062-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	1,2:100

	31
	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,003
	Е0801-003-03
08-01-003-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,3:100

	 
	
ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ 
	 
	 
	 
	 

	32
	Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике
	100м
	0,098
	Е1201-6-1
12-01-006-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 81
	9,8:100

	33
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125
	1 м3
	0,024
	Е2601-11-1
26-01-011-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,024

	34
	Обетонирование деформационных швов
	м3
	0,11
	Е1101-2-9
11-01-002-09 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,11

	РАЗДЕЛ 4. ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА

	35
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 150 мм
	1 км трубопровода
	0,046
	Е2201-011-05
22-01-011-05 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,046

	36
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 250 мм. Прокладка трубопроводов в районах с высокой сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,05, к стоимости эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к нормам расхода электродов - 1,12
	1 км трубопровода
	0,218
	Е2401-002-08
24-01-002-08 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 
ГЭСН часть 24 прил. 24.1-1 п.3.3а Кзтр=1,05
	0,218

	37
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм(отводы, переходы)
	1 т фасонных частей
	0,458
	Е2203-001-05
22-03-001-05 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,458

	38
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром до 50 мм
	1 врезка
	2
	Е2206-005-01
22-06-005-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 188
	2

	39
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 80 мм
	1 врезка
	2
	Е2206-005-02
22-06-005-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 188
	2

	40
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм
	1 шт.
	2
	Е2401-033-02
24-01-033-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	2

	41
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром до 80 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	2
	Е2401-032-02
24-01-032-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	2

	42
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 250 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	4
	Е2401-032-06
24-01-032-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	4

	43
	Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 273 мм
	1 врезка
	2
	Ц1211-005-08
12-11-005-08 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321
	2

	44
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 273-299 мм, толщина стенки до 10 мм
	1 стык
	4
	Ц3901-003-37
39-01-003-37 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321
	4

	45
	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 273 мм, толщина стенки до 10 мм. Просвечивание импульсными переносными аппаратами типа "Мира-2", применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,3, к нормам эксплуатации машин - 1,3
	1 снимок
	8
	Ц3902-012-10
39-02-012-10 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 
ГЭСНм часть 39 прил.39.1 п.29 Кзтр=1,3, Кэм=1,3
	8

	РАЗДЕЛ 5.АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ РАБОТЫ

	46
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	186,87
	Е1306-003-01
13-06-003-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	186,87

	47
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,8687
	Е1303-002-04
13-03-002-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 262
	186,87:100

	48
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой(2 раза)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,8687
	Е1303-004-23
13-03-004-23 ФЕР-2001 пр. МРР № 262
	186,87:100

	49
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 250 мм
	1 км трубопровода
	0,046
	Е2202-003-07
22-02-003-07 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,046

	РАЗДЕЛ 6.ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

	50
	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)
	1 м3 изоляции
	8,57
	Е2601-022-01
26-01-022-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	8,57

	51
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	2,398
	Е2601-054-01
26-01-054-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	239,8:100

	РАЗДЕЛ 7.РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ А/Б ПОКРЫТИЯ

	52
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0,04
	Е68-12-4
68-12-4 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207
	50.0,08:100

	53
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 80 мм площадью ремонта до 25 м2
	100 м2
	0,5
	Е68-15-6
68-15-6 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207
	50:100

	54
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,075
	Е2704-001-04
27-04-001-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	50.0,15:100

	РАЗДЕЛ 8. Грузоперевозки

	55
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора, строительного с погрузкой вручную(ил, грязь)
	1 т груза
	18,06
	 
	 

	56
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3(трубы, плиты)
	1 т груза
	23,08728
	 
	 

	57
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 5 км I класс груза
	1 т груза
	18,06
	 
	 

	58
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 7 км I класс груза
	1 т груза
	23,08728
	 
	 

	59
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 12 км I класс груза
	1 т груза
	89,1
	 
	 

	РАЗДЕЛ 8.МАТЕРИАЛЫ ЗАКУПАЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ

	60
	Проволока арматурная
	т
	0,21
	 
	 

	61
	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм
	т
	0,025
	 
	 

	62
	Плиты подкладные ПП5 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 2,1 кг/ (серия 3.006.1-8)
	шт.
	15
	 
	 

	63
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 4 мм
	т
	0,025
	 
	 

	64
	Биполь ХПП
	м2
	25
	 
	 

	65
	Плита перекрытия П11-8 /бетон В25 (М350), объем 0,44 м3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)
	шт.
	31
	 
	 

	66
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0,0027
	 
	 

	67
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
	м3
	0,6528
	 
	 

	68
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150)
	м3
	3,045
	 
	 

	69
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)
	м3
	0,4284
	 
	 

	70
	Бетон песчаный, класс В15 (М200)
	м3
	6,09
	 
	 

	71
	Раствор готовый кладочный цементный марки 25
	м3
	0,5575
	 
	 

	72
	Раствор готовый кладочный цементный марки 50
	м3
	0,1122
	 
	 

	73
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм
	м3
	9,45
	 
	 

	74
	Песок природный для строительных растворов средний
	м3
	8,412
	 
	 

	75
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I
	т
	9,5
	 
	 

	76
	Пудра алюминиевая, марки ПАП-2
	т
	0,0055
	 
	 

	77
	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10
	т
	0,021664
	 
	 

	78
	Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-90/30
	т
	0,66164
	 
	 

	79
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0,06
	 
	 

	80
	Гвозди строительные
	т
	0,033322
	 
	 

	81
	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 3х58,5 мм
	т
	0,000686
	 
	 

	82
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	0,008745
	 
	 

	83
	Краски маркировочные МКЭ-4
	кг
	0,0304
	 
	 

	84
	Лак БТ-577
	т
	0,0311
	 
	 

	85
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0,025202
	 
	 

	86
	Растворитель марки Р-4
	т
	0,000534
	 
	 

	87
	Растворитель марки № 646
	т
	0,00924
	 
	 

	88
	Эмаль ХВ-124 голубая
	т
	0,001269
	 
	 

	89
	Гидроизол
	м2
	0,66
	 
	 

	90
	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350
	м2
	33,81
	 
	 

	91
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	24,2
	 
	 

	92
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	0,399244
	 
	 

	93
	Мастика битумно-латексная кровельная
	т
	0,00022
	 
	 

	94
	Электроды с основным покрытием диаметром 3 мм Э42А
	т
	0,019
	 
	 

	95
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0,006488
	 
	 

	96
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм
	т
	0,000048
	 
	 

	97
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6,0-6,3 мм
	т
	0,000072
	 
	 

	98
	Проволока светлая диаметром 1,1 мм
	т
	0,027
	 
	 

	99
	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм
	т
	0,000174
	 
	 

	100
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	0,064484
	 
	 

	101
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	т
	0,033376
	 
	 

	102
	Топливо дизельное из малосернистых нефтей
	т
	0,033082
	 
	 

	103
	Кислород технический газообразный
	м3
	10,54272
	 
	 

	104
	Ксилол нефтяной марки А
	т
	0,000134
	 
	 

	105
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0,001621
	 
	 

	106
	Электроды диаметром 4 мм Э42А
	т
	0,043
	 
	 

	107
	Электроды диаметром 5 мм Э42
	т
	0,001087
	 
	 

	108
	Электроды диаметром 6 мм Э42
	т
	0,011178
	 
	 

	109
	Рогожа
	м2
	1,53
	 
	 

	110
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м
	м3
	0,078
	 
	 

	111
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	м3
	0,0162
	 
	 

	112
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0,050596
	 
	 

	113
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0,05848
	 
	 

	114
	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0,06
	 
	 

	115
	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта
	м3
	0,00011
	 
	 

	116
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм
	м
	46
	 
	 

	117
	Вата минеральная
	м3
	0,25186
	 
	 

	118
	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 60 мм
	м3
	0,02976
	 
	 

	119
	Пленка радиографическая РТ-5
	дм2
	15,36
	 
	 

	120
	Фотопроявитель
	л
	0,152
	 
	 

	121
	Фотофиксаж
	л
	0,152
	 
	 

	122
	Кислота уксусная
	кг
	0,0036
	 
	 

	123
	Ветошь
	кг
	0,1241
	 
	 

	124
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром 2 мм
	кг
	0,0336
	 
	 

	125
	Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций: щиты 1,2х0,5
	м2
	2,37
	 
	 

	126
	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)
	м3
	0,1122
	 
	 

	127
	Патроны для строительно-монтажного пистолета
	1000 шт.
	0,080164
	 
	 

	128
	Швеллеры № 20 сталь марки Ст3пс
	т
	0,17442
	 
	 

	129
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 3,0 мм
	т
	0,1671
	 
	 

	130
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10-13 мм
	т
	0,0978
	 
	 

	131
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	0,297
	 
	 

	132
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций
	т
	0,0572
	 
	 

	133
	Щиты из досок толщиной 25 мм
	м2
	3,65664
	 
	 

	134
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 250 мм
	шт.
	4
	 
	 

	135
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром 0,8 мм
	кг
	0,012
	 
	 

	136
	Мастика битумно-резиновая изоляционная
	т
	0,381
	 
	 

	137
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм
	шт.
	4
	 
	 

	138
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	33,28184
	 
	 

	139
	Строительный мусор
	т
	7,15
	 
	 

	140
	Проволока обвязочная 1,8 мм оцинк.
	кг
	34
	 
	 

	141
	Кислород
	м3
	10,3
	 
	 

	142
	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л11-8 бетон В25 (М350), объем 1,44 м3, расход арматуры 164,1 кг(длина 3 м)
	шт.
	16
	 
	 




ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ 

         на выполнение капитального ремонта   участка тепловых сетей                                                               от ТК-108 до ТК-118 с подключением  ж/домов ул. Портовская 11, 3, 7, 2, 4, 6, 8 

 Объекта: Теплосети г. Петропавловск-Камчатский

арендуемых ОАО «Камчатскэнерго по договору аренды у Комитета по                                           управлению имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа 

(Договор  №1/ар от 01.01.2012)

Закупка №  477   Лот   4 

Направление деятельности:  Ремонт 
Заказчик:  ОАО "Камчатскэнерго"   

7. Общие требования:
1.1.Требование к месту выполнения работ.
Место проведения работ: участок тепловых сетей от ТК-108 до ТК-118 с подключением  ж/домов Портовская 11, 3, 7, 2, 4, 6, 8 .

1.2.Требования к срокам выполнения работ.

Срок выполнения работ: 

начало проведения работ -  20 июня 2014г., окончание  работ  - 20 августа 2014 г.

1.3.Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам.

         Ремонт    тепловых сетей  должен быть выполнен в соответствии   действующей нормативно-технической документацией (НТД):

· отраслевыми стандартами;

· руководящими документами;

· СНиП 3.05.03-85,  СНиП 41-02-2003, СО 34.04.181-2003, СНиП 2.04.14-88
1.4.Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ.

При проведении работ руководствоваться ПТБ, ППБ при эксплуатации тепловых сетей, Правилами по охране труда и другими требованиями противоаварийных эксплуатационных циркуляров.

8. Требования к выполнению работ:   
2.1.Требования к условиям  выполнения работ.              

             Предлагается выполнить капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК-108 до ТК-118 с подключением  ж/домов Портовская 11, 3, 7, 2, 4, 6, 8 (Ø159- 426м.п.,  Ø114 - 252м.п., Ø76 - 234м.п, Ø57 -20м.п.,  Ø38-100м.п.) согласно проектной документации:
- разработка проекта производства работ с согласованием графика работ с Заказчиком;

- вскрытие подземных каналов Л11-8 -54м.п. согласно проектной документации

- демонтаж плит перекрытия П11-8 -54м.п. согласно проектной документации

- разборка покровного слоя тепловой изоляции из рубероида и оцинкованной стали

- разборка тепловой изоляции трубопроводов из ваты минеральной;
- демонтаж трубопроводов Ǿ159мм-524м.п., Ǿ76мм -294м.п., 57мм-275м.п. Ø38-100м.п.) надземной  и подземной прокладки

- вывозка демонтированных труб склад 2 РТС;
- очистка  сущ. каналов Л11-8 от ила и отложений 54м.п. согласно проектной документации
-устройство надземных низких подвижных опор из металлоконструкций на бетонном основании -33шт.

-устройство надземных низких неподвижных опор из металлоконструкций на бетонном основании -3шт.

- монтаж тепловых камер ТК-1, ТК-117, УТ-112, 114, 116

-устройство новых бетонных подушек -61шт.

- устройство металлического павильона

- устройство металлической лестницы

- антикоррозионная защита м/конструкций новых и существующих опор с зачисткой стальными щетками, огрунтовкой ГФ-021 и окраской эмалью ХВ-124 за 2 раза 

- прокладка новых трубопроводов отопления и ГВС Ø159- 426м.п.,  Ø114 - 252м.п., Ø76 - 234м.п, Ø57 -20м.п.,  Ø38-100м.п
- монтаж шаровых кранов Ду150, Ру16 – 4 шт.;

- то же Ду100, Ру16 – 4 шт.;

- то же Ду80, Ру16 – 3 шт.;

- то же, Ду50, Ру16 – 3 шт.;

-- то же, Ду40, Ру16 – 8 шт.;

- то же, Ду32, Ру40 – 12 шт.;

- то же, Ду25, Ру40 – 2 шт. 
- то же, Ду15, Ру40 – 14 шт. 
- врезка трубопроводов в существующую сеть;

- радиографический контроль качества сварных стыков трубопроводов 

- антикоррозийная защита металла новых трубопроводов с зачисткой стальными щётками, огрунтовкой ГФ-021 и окраской на 2 раза краской БТ-177;

- устройство тепловой изоляции новых трубопроводов ППУ скорлупами Ǿ159х40мм, Ǿ114х40мм , Ǿ76х35мм,  Ǿ57х30мм, Ǿ38х30мм на температуру 120°С с устройством защиты из Биполя ХПП и стали листовой оцинкованной 0,55м;

- перекрытие подземного канала ж/б плитами П11-8 -54м.п. с гидроизоляцией битумной мастикой, обратной засыпкой и планировкой согласно проектной документации;
- вывозка мусора автомобилями с погрузо-разгрузочными работами;

- восстановление планировки земли

- получение справки от Административно-контрольного управления Петропавловск -Камчатского городского округа после завершения капитального ремонта.

2.2.Требования к объемам выполняемых работ.

Ведомость объемов работ прилагается (Приложение 1.1).

2.3.Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ. 

      Работы производить согласно ППР и графика ремонта тепловых сетей, разработанного Подрядчиком,  согласованного с Заказчиком.

2.4.Требования к применяемым материалам.

      Ремонт производится с использованием материалов и запчастей Заказчика и Подрядчика.

2.5.Требования  по оформлению  необходимых разрешений и документов.

Подрядчик представляет:

-  акты скрытых работ;

-  акты на гидравлические испытания трубопроводов, представляет протоколы радиографического контроля, протоколы испытаний, и другие документы по согласованию Заказчика  и предприятия-исполнителя ремонта ;

- акты приёмки выполненных работ по форме Р-2, справки стоимости работ по форме Р-3  и акты на списание материально-технических ресурсов, полученных от Заказчика, – до 25 числа текущего месяца;

- акты на дополнительные работы и ведомости перерасчёта  стоимости ремонта, а также предложения по заключению дополнительных соглашений к заключённому договору  в период 1/3 срока ремонта - в случае необходимости и по согласованию с Заказчиком;

- исполнительную смету после завершения капремонта объекта;

- исполнительную схему выполненного капитального ремонта;

- платежные документы на используемые в ремонте МТР согласно проторгованной смете (счет, счет-фактура, накладная, платежное поручение, чек, копия чека и др.)

- гарантийное письмо на срок не менее одного года с момента окончания ремонта.

3. Дополнительные условия.
3.1.Требования к подрядной  организации.

- наличие свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ;

- для организаций не имеющих базы в городе Петропавловске-Камчатском, Елизово, Вилючинске, либо в районных (к данным городам) населенных пунктов (иногородние подрядные организации), обязательным требованием является  наличие в смете к договору достаточного количества командировочных расходов (согласно трудозатрат по смете либо ППР, с применением рыночных стоимостей проживания, авиа перелета, пропитания и доставки на объект ремонтного персонала), так же по согласованию с заказчиком допускается привлечение субподрядчиков и Камчатских организаций.

      - не проведение  в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

       - не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

        - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

        - стоимость работ должна включать в себя расходы на замеры, изготовление документации,                                    страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;

        - не требует экспертизы;

        - по согласованию с заказчиком допускается привлечение субподрядчиков при наличии у них свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ.
3.2.Правила контроля и приемки из ремонта
    Руководители работ, участвующие в ремонте, совместно с представителями   КТЭЦ  ТС осуществляют:

- входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, контролируют соответствие проводимого ремонта требованиям НТД ;

- контроль за расходом финансовых средств в соответствии с заключённым подрядным договором        
3.3.  Гарантии исполнителя ремонтных работ

       Подрядчик  гарантирует  соответствие  выполненных  работ, требованиям  нормативно-технической  документации  в  течение 12 месяцев  с  момента  принятия  выполненных  работ  Заказчиком.


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

	(приложение к  локальному сметному расчету)

	на 
	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЧАСТКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ ТК-108 ДО ТК-118 С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ Ж.Д. ПОРТОВСКАЯ, 33, 35/1, 35/2

	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица
измерения
	Количество
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	3
	4
	5
	6
	7

	 

	Коэффициенты пересчета на 2 квартал 2014г.: Кмат=6,45 Кэм=9,93 Кзп=26,45

	РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖ

	1
	ДЕМОНТАЖ. Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 150 мм
	1 км трубопровода
	0,524
	Е2401-004-06
24-01-004-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,524

	2
	ДЕМОНТАЖ. Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 70 мм
	1 км трубопровода
	0,294
	Е2401-004-02
24-01-004-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,294

	3
	ДЕМОНТАЖ. Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб до 50 мм
	1 км трубопровода
	0,375
	Е2401-004-01
24-01-004-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,275+0,1

	РАЗДЕЛ 2.Земляные работы

	4
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000м3
	0,066
	Е0101-13-14
01-01-013-14 ФЕР-2001 пр. МРР № 81
	66:1000

	5
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1
	100 м3
	0,42
	Е0102-060-01
01-02-060-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	42:100

	6
	Работа на отвале, группа грунтов 1
	1000м3
	0,108
	Е0101-16-1
01-01-016-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	(66+42):1000

	7
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000м3
	0,227
	Е0101-3-14
01-01-003-14 ФЕР-2001 пр. МРР № 81
	227:1000

	8
	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,2
	100м3
	0,09
	Е0102-57-2
01-02-057-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 
ГЭСН часть 1 прил. 1.12 п.3.179 Кзтр=1,03, Кэм=1,36
	9:100

	9
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,51
	Е0102-057-02
01-02-057-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	51:100

	10
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100м3
	0,71
	Е0102-61-1
01-02-061-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	71:100

	11
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
	1000м3
	0,282
	Е0101-33-1
01-01-033-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	282:1000

	12
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к норме 01-01-033-2
	1000м3
	0,282
	Е0101-33-7
01-01-033-07 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	282:1000

	13
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	23,53
	Е0102-005-01
01-02-005-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	(2282+71):100

	14
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	0,6816
	Е0102-027-02
01-02-027-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	852.0,8:1000

	15
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1
	1000 м2 спланированной площади
	0,1704
	Е0102-027-04
01-02-027-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	852.0,2:1000

	РАЗДЕЛ 3.КАНАЛЫ

	16
	Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ
	1 м3
	2
	Е66-5-1
66-5-1 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207
	2

	17
	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2(в т.ч. 9 новых)
	100 шт. сборных конструкций
	0,18
	Е0706-002-07
07-06-002-07 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	18:100

	18
	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,107
	Е0801-003-02
08-01-003-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	10,7:100

	19
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	1,015
	Е0801-003-07
08-01-003-07 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	101,5:100

	 
	
ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ
	 
	 
	 
	 

	20
	Устройство фундаментов-столбов бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0045
	Е0601-001-13
06-01-001-13 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	(0,006.19+0,008.42):100

	21
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	1 т
	0,043
	Е0601-015-06
06-01-015-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,043

	22
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.
	1 т конструкций
	0,043
	Ц3801-006-08
38-01-006-08 ФЕРм-2001 пр. МРР № 95
	0,043

	РАЗДЕЛ 4.ОПОРЫ ОП1 -33шт, ОН-1 -3шт

	23
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,012
	Е0601-001-01
06-01-001-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,4.3:100

	24
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,456
	Е0601-001-05
06-01-001-05 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	(1,2.33+2.3):100

	25
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью крана на автомобильном ходу
	1 т конструкций
	2,2227
	Ц3801-003-01
38-01-003-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 95
	0,061.33+0,0699.3

	26
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	1 т
	2,2227
	Е0601-015-06
06-01-015-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,061.33+0,0699.3

	27
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,6446
	Е1303-002-04
13-03-002-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 262
	64,46:100

	28
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124(2 раза)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,6446
	Е1303-004-06
13-03-004-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 262 
К=2
	64,46:100

	РАЗДЕЛ 5.КАМЕРЫ ТК-1, ТК-117

	29
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,052
	Е0601-001-01
06-01-001-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	(2,8+2,4):100

	30
	Устройство стен и плоских днищ при толщине более 150 мм прямоугольных сооружений
	100 м3 железобетона в деле
	0,187
	Е0601-062-04
06-01-062-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	(10,1+8,6):100

	31
	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм
	100 м3 сборных железобетонных конструкций
	0,0008
	Е0702-002-01
07-02-002-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,02.4:100

	32
	Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м
	100 м3 в деле
	0,04
	Е0601-041-01
06-01-041-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	(1.2+1.2):100

	33
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона(петля Пп1)
	1 т
	0,0048
	Е0601-015-06
06-01-015-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,0012.2.2

	34
	Установка люка
	шт.
	8
	Е2304-011-01
23-04-011-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	2.2.2

	35
	Установка металлических решеток Р-1
	т
	0,0144
	Е0802-7-3
08-02-007-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,0072.2

	36
	Сборка с помощью крана на автомобильном ходу лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением
	1 т конструкций
	0,0286
	Ц3801-004-02
38-01-004-02 ФЕРм-2001 пр. МРР № 95
	0,0143.2

	37
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0125
	Е1303-002-04
13-03-002-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 262
	1,25:100

	38
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124(2 раза)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0125
	Е1303-004-06
13-03-004-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 262 
К=2
	1,25:100

	39
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,4763
	Е0801-003-07
08-01-003-07 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	(24,75+22,88):100

	РАЗДЕЛ 6.КАМЕРЫ УТ-112, УТ-114, УТ-116

	40
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,426
	Е2204-001-01
22-04-001-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	(0,02.3+0,3.3+0,45.3+0,38.3+0,27.3):10

	РАЗДЕЛ 7.СБРОСНОЙ КОЛОДЕЦ 4 ШТ

	41
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых(С гидроизоляцией)
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,508
	Е2204-001-02
22-04-001-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	(0,18.4+0,27.4+0,05.4+0,32.4+0,45.4):10

	42
	Установка закладных деталей весом до 4 кг
	1 т
	0,224
	Е0601-015-07
06-01-015-07 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,224

	 
	
АВТОМАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН-ЗАХЛОПКА (4 шт со стоимостью мат-в)
	 
	 
	 
	 

	43
	Изготовление металлических конструкций. Мелкие индивидуальные конструкции. Листовые конструкции массой до 0.5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)
	т
	0,1324
	Ц3801-6-1
38-01-006-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 95
	0,0331.4

	44
	Установка клапана-захлопки
	т
	0,1324
	Е2203-1-5
22-03-001-05 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,0331.4

	45
	Окраска клапана-захлопки по металлу за 1 раз кузбасским лаком
	100м2
	0,0384
	Е1504-40-6
15-04-040-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 339
	0,96.4:100

	46
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм
	сальник
	4
	Е1607-6-2
16-07-006-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	1.4

	47
	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм
	км
	0,02
	Е2301-3-1
23-01-003-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 631
	0,02

	 
	
ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ (4 шт, 7,52 п.м.)
	 
	 
	 
	 

	48
	Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике
	100м
	0,0752
	Е1201-6-1
12-01-006-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 81
	7,52:100

	49
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125
	1 м3
	0,018
	Е2601-11-1
26-01-011-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,018

	50
	Обетонирование деформационных швов
	м3
	0,08
	Е1101-2-9
11-01-002-09 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,08

	РАЗДЕЛ 8.ПАВИЛЬОН

	51
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,04
	Е0102-057-02
01-02-057-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	4:100

	52
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1
	1000 м2 спланированной площади
	0,025
	Е0102-027-04
01-02-027-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	25:1000

	53
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,048
	Е0601-001-02
06-01-001-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	4,8:100

	54
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	1 т
	0,0997
	Е0601-015-06
06-01-015-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,0997

	55
	Монтаж каркаса павильона. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,1
	1 т конструкций
	0,3696
	Е0904-006-01
09-04-006-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 
ГЭСН часть 9 прил. 9.3 п.2 Кзтр=1,1
	0,3696

	56
	Обшивка павильона листовой сталью на сварке
	1 т конструкций
	0,404
	Е0902-002-03
09-02-002-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,404

	57
	Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)
	1 т конструкций
	0,7732
	Ц3801-001-04
38-01-001-04 ФЕРм-2001 пр. МРР № 95
	0,7732

	58
	Очистка поверхности щетками
	м2
	61
	Е1306-003-01
13-06-003-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	61,0

	59
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	0,61
	Е1307-001-02
13-07-001-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	61:100

	60
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100м2
	0,61
	Е1303-002-04
13-03-002-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 262
	61:100

	61
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 за 2 раза
	100м2
	0,61
	Е1303-004-06
13-03-004-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 262
	61:100

	РАЗДЕЛ 9.ПЕРЕХОДНОЙ МОСТИК

	62
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,00144
	Е0601-001-02
06-01-001-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,144:100

	63
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	1 т конструкций
	0,2598
	Е0903-029-01
09-03-029-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,2598

	64
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	1 т конструкций
	0,0542
	Е0903-030-01
09-03-030-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,0542

	65
	Сборка с помощью крана на автомобильном ходу лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением
	1 т конструкций
	0,2598
	Ц3801-004-02
38-01-004-02 ФЕРм-2001 пр. МРР № 95
	0,2598

	66
	Очистка поверхности щетками
	м2
	19,54
	Е1306-003-01
13-06-003-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	19,54

	67
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	0,1954
	Е1307-001-02
13-07-001-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	19,54:100

	68
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100м2
	0,1954
	Е1303-002-04
13-03-002-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 262
	19,54:100

	69
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 за 2 раза
	100м2
	0,1954
	Е1303-004-06
13-03-004-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 262
	19,54:100

	РАЗДЕЛ 10. ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА

	70
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 150 мм. Прокладка трубопроводов в районах с высокой сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,05, к стоимости эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к нормам расхода электродов - 1,12
	1 км трубопровода
	0,04
	Е2401-002-06
24-01-002-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 
ГЭСН часть 24 прил. 24.1-1 п.3.3а Кзтр=1,05
	0,04

	71
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 100 мм. Прокладка трубопроводов в районах с высокой сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,05, к стоимости эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к нормам расхода электродов - 1,12
	1 км трубопровода
	0,058
	Е2401-002-04
24-01-002-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 
ГЭСН часть 24 прил. 24.1-1 п.3.3а Кзтр=1,05
	0,058

	72
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 70 мм. Прокладка трубопроводов в районах с высокой сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,05, к стоимости эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к нормам расхода электродов - 1,12
	1 км трубопровода
	0,04
	Е2401-002-02
24-01-002-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 
ГЭСН часть 24 прил. 24.1-1 п.3.3а Кзтр=1,05
	0,04

	73
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм. Прокладка трубопроводов в районах с высокой сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,05, к стоимости эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к нормам расхода электродов - 1,12
	1 км трубопровода
	0,02
	Е2401-002-01
24-01-002-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 
ГЭСН часть 24 прил. 24.1-1 п.3.3а Кзтр=1,05
	0,02

	74
	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 150 мм. Прокладка трубопроводов в районах с высокой сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,05, к стоимости эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к нормам расхода электродов - 1,12
	1 км трубопровода
	0,37676
	Е2401-004-06
24-01-004-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 
ГЭСН часть 24 прил. 24.1-1 п.3.3а Кзтр=1,05
	0,426-0,04924

	75
	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 100 мм. Прокладка трубопроводов в районах с высокой сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,05, к стоимости эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к нормам расхода электродов - 1,12
	1 км трубопровода
	0,19048
	Е2401-004-04
24-01-004-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 
ГЭСН часть 24 прил. 24.1-1 п.3.3а Кзтр=1,05
	0,252-0,06152

	76
	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 70 мм. Прокладка трубопроводов в районах с высокой сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,05, к стоимости эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к нормам расхода электродов - 1,12
	1 км трубопровода
	0,191
	Е2401-004-02
24-01-004-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 
ГЭСН часть 24 прил. 24.1-1 п.3.3а Кзтр=1,05
	0,234-0,043

	77
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром ДО 50 мм
	1 км трубопровода
	0,1
	Е2201-011-01
22-01-011-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,1

	78
	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 150 мм
	1 компенсатор
	2
	Е2401-028-06
24-01-028-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	2

	79
	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 100 мм
	1 компенсатор
	1
	Е2401-028-04
24-01-028-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	1

	80
	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 70 мм
	1 компенсатор
	1
	Е2401-028-02
24-01-028-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	1

	81
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм(отводы, переходы)
	1 т фасонных частей
	0,304
	Е2203-001-05
22-03-001-05 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	0,304

	82
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм
	1 фланец
	8
	Е2203-014-05
22-03-014-05 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	8

	83
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм
	1 фланец
	8
	Е2203-014-03
22-03-014-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	8

	84
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм
	1 фланец
	6
	Е2203-014-02
22-03-014-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	6

	85
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм
	1 фланец
	18
	Е2203-014-01
22-03-014-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	18

	86
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 150 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	4
	Е2401-032-04
24-01-032-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	4

	87
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 100 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	4
	Е2401-032-03
24-01-032-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	4

	88
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром до 80 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	3
	Е2401-032-02
24-01-032-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	3

	89
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром до 50 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	9
	Е2401-032-01
24-01-032-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	9

	90
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм
	1 шт.
	2
	Е2401-033-03
24-01-033-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	2

	91
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм
	1 шт.
	14
	Е2401-033-02
24-01-033-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	12+2

	92
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	1 шт.
	14
	Е2401-033-01
24-01-033-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	14

	93
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 159-194 мм, толщина стенки до 6 мм
	1 стык
	4
	Ц3901-003-22
39-01-003-22 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321
	4

	94
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 102-114 мм, толщина стенки до 6 мм
	1 стык
	2
	Ц3901-003-14
39-01-003-14 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321
	2

	95
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 70-89 мм, толщина стенки до 6 мм
	1 стык
	2
	Ц3901-003-11
39-01-003-11 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321
	2

	96
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 50-63 мм, толщина стенки до 4 мм
	1 стык
	2
	Ц3901-003-08
39-01-003-08 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321
	2

	97
	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 159 мм, толщина стенки до 10 мм. Просвечивание импульсными переносными аппаратами типа "Мира-2", применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,3, к нормам эксплуатации машин - 1,3
	1 снимок
	8
	Ц3902-012-07
39-02-012-07 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 
ГЭСНм часть 39 прил.39.1 п.29 Кзтр=1,3, Кэм=1,3
	8

	98
	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 114 мм, толщина стенки до 5 мм. Просвечивание импульсными переносными аппаратами типа "Мира-2", применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,3, к нормам эксплуатации машин - 1,3
	1 снимок
	8
	Ц3902-012-03
39-02-012-03 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 
ГЭСНм часть 39 прил.39.1 п.29 Кзтр=1,3, Кэм=1,3
	4+4

	99
	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 60 мм, толщина стенки до 5 мм. Просвечивание импульсными переносными аппаратами типа "Мира-2", применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,3, к нормам эксплуатации машин - 1,3
	1 снимок
	4
	Ц3902-012-01
39-02-012-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 
ГЭСНм часть 39 прил.39.1 п.29 Кзтр=1,3, Кэм=1,3
	4

	РАЗДЕЛ 11.АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ РАБОТЫ

	100
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	374,12
	Е1306-003-01
13-06-003-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	374,12

	101
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	3,7412
	Е1303-002-04
13-03-002-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 262
	374,12:100

	102
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой(2 раза)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	3,7412
	Е1303-004-23
13-03-004-23 ФЕР-2001 пр. МРР № 262
	374,12:100

	РАЗДЕЛ 12.ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

	103
	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)
	1 м3 изоляции
	20,22
	Е2601-022-01
26-01-022-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	20,22

	104
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	4,1802
	Е2601-049-02
26-01-049-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	418,02:100

	105
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	1,2294
	Е2601-054-01
26-01-054-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	122,94:100

	РАЗДЕЛ 13. Погрузо-разгрузочные работы

	106
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3(трубы)
	1 т груза
	12,34
	 
	 

	107
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 3 км I класс груза
	1 т груза
	12,34
	 
	 

	108
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 12 км I класс груза
	1 т груза
	213,84
	 
	 

	РАЗДЕЛ 14.МАТЕРИАЛЫ ЗАКУПАЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ

	109
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм, высотой 0,59 м
	м
	8,9664
	 
	 

	110
	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно
	т
	0,224
	 
	 

	111
	Биполь ХПП
	м2
	90
	 
	 

	112
	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	4
	 
	 

	113
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0,96756
	 
	 

	114
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
	м3
	5,50188
	 
	 

	115
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150)
	м3
	2,03
	 
	 

	116
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	56,872
	 
	 

	117
	Бетон песчаный, класс В15 (М200)
	м3
	18,9805
	 
	 

	118
	Раствор готовый кладочный цементный марки 25
	м3
	0,2675
	 
	 

	119
	Раствор готовый кладочный цементный марки 50
	м3
	0,1852
	 
	 

	120
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0,02004
	 
	 

	121
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3
	м3
	0,0108
	 
	 

	122
	Вода
	м3
	0,6965654
	 
	 

	123
	Пудра алюминиевая, марки ПАП-2
	т
	0,012
	 
	 

	124
	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10
	т
	0,0247168
	 
	 

	125
	Гвозди строительные
	т
	0,0330585
	 
	 

	126
	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 3х58,5 мм
	т
	0,0005264
	 
	 

	127
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	0,0377443
	 
	 

	128
	Лак БТ-577
	т
	0,07
	 
	 

	129
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,000072
	 
	 

	130
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0,0718872
	 
	 

	131
	Растворитель марки Р-4
	т
	0,0187958
	 
	 

	132
	Растворитель марки № 646
	т
	0,02
	 
	 

	133
	Эмаль ХВ-124 голубая
	т
	0,0430901
	 
	 

	134
	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350
	м2
	25,944
	 
	 

	135
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	11,77
	 
	 

	136
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	0,5283456
	 
	 

	137
	Мастика битумно-латексная кровельная
	т
	0,00016
	 
	 

	138
	Мастика битумно-кукерсольная холодная
	т
	0,00312
	 
	 

	139
	Электроды с основным покрытием диаметром 3 мм Э42А
	т
	0,02
	 
	 

	140
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	т
	0,00092
	 
	 

	141
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0,0380295
	 
	 

	142
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм
	т
	0,000036
	 
	 

	143
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6,0-6,3 мм
	т
	0,000054
	 
	 

	144
	Проволока светлая диаметром 1,1 мм
	т
	0,0212456
	 
	 

	145
	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм
	т
	0,0001307
	 
	 

	146
	Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной 500 мм, толщиной 5 мм
	т
	0,0542
	 
	 

	147
	Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С345к
	т
	0,030316
	 
	 

	148
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	0,0494816
	 
	 

	149
	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0
	т
	0,0021099
	 
	 

	150
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	т
	0,0375032
	 
	 

	151
	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ
	т
	0,01016
	 
	 

	152
	Уайт-спирит
	т
	0,0257728
	 
	 

	153
	Кислород технический газообразный
	м3
	10,00348
	 
	 

	154
	Каболка
	т
	0,02032
	 
	 

	155
	Ксилол нефтяной марки А
	т
	0,002925
	 
	 

	156
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
	т
	0,00608
	 
	 

	157
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0,0210354
	 
	 

	158
	Электроды диаметром 4 мм Э42А
	т
	0,048
	 
	 

	159
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	т
	0,0175831
	 
	 

	160
	Электроды диаметром 5 мм Э42
	т
	0,0653835
	 
	 

	161
	Электроды диаметром 6 мм Э42
	т
	0,020705
	 
	 

	162
	Электроды диаметром 6 мм Э46
	т
	0,003927
	 
	 

	163
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0,0001088
	 
	 

	164
	Рогожа
	м2
	93,66982
	 
	 

	165
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м
	м3
	0,0561
	 
	 

	166
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0,0003234
	 
	 

	167
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0,28756
	 
	 

	168
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта
	м3
	0,0396
	 
	 

	169
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	м3
	0,0212
	 
	 

	170
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0,6506492
	 
	 

	171
	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0,04
	 
	 

	172
	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта
	м3
	0,00008
	 
	 

	173
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 4,5 мм
	м
	23
	 
	 

	174
	Кольца резиновые для хризотилцементных напорных муфт САМ
	кг
	1,64
	 
	 

	175
	Вата минеральная
	м3
	0,193264
	 
	 

	176
	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 60 мм
	м3
	0,02232
	 
	 

	177
	Пакля пропитанная
	кг
	0,0272
	 
	 

	178
	Сталь угловая 50х50 мм
	т
	0,0266752
	 
	 

	179
	Сталь угловая 63х63 мм
	т
	0,1580714
	 
	 

	180
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм
	т
	0,0000011
	 
	 

	181
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм, высотой 0,59 м
	м
	5,4172
	 
	 

	182
	Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	3,6893
	 
	 

	183
	Винты самонарезающие оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80
	т
	0,0042
	 
	 

	184
	Пленка радиографическая РТ-5
	дм2
	17,76
	 
	 

	185
	Фотопроявитель
	л
	0,1776
	 
	 

	186
	Фотофиксаж
	л
	0,1776
	 
	 

	187
	Кислота уксусная
	кг
	0,00536
	 
	 

	188
	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6, диаметр условного прохода 150 мм
	м
	20,16
	 
	 

	189
	Муфты хризотилцементные САМ 6, для напорных труб условным проходом 150 мм
	шт.
	6,76
	 
	 

	190
	Ветошь
	кг
	4,17997
	 
	 

	191
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром 2 мм
	кг
	0,0252
	 
	 

	192
	Ткань мешочная
	10 м2
	0,1716
	 
	 

	193
	Люки чугунные тяжелые
	шт.
	8
	 
	 

	194
	Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций: щиты 1,2х0,5
	м2
	1,44
	 
	 

	195
	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм
	т
	0,29496
	 
	 

	196
	Бетон тяжелый, класс В10 (М150)
	м3
	0,51308
	 
	 

	197
	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)
	м3
	0,0816
	 
	 

	198
	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)
	м3
	1,94834
	 
	 

	199
	Бетон тяжелый, класс В20 (М250)
	м3
	0,0064
	 
	 

	200
	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм
	т
	0,02332
	 
	 

	201
	Патроны для строительно-монтажного пистолета
	1000 шт.
	0,0615136
	 
	 

	202
	Швеллеры № 12 сталь марки Ст3пс
	т
	0,0650208
	 
	 

	203
	Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс
	т
	0,1183712
	 
	 

	204
	Швеллеры № 18 сталь марки Ст3пс
	т
	0,11448
	 
	 

	205
	Сталь полосовая 80х8 мм, марка Ст3сп
	т
	0,224
	 
	 

	206
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм
	т
	2
	 
	 

	207
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 3,0 мм
	т
	0,231
	 
	 

	208
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6-9 мм
	т
	0,002
	 
	 

	209
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10-13 мм
	т
	0,006
	 
	 

	210
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	5,68636
	 
	 

	211
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	0,02
	 
	 

	212
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
	т
	0,0144
	 
	 

	213
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций
	т
	2,3702
	 
	 

	214
	Стойки деревометаллические раздвижные инвентарные
	шт.
	0,112
	 
	 

	215
	Щиты из досок толщиной 25 мм
	м2
	42,007454
	 
	 

	216
	Щиты из досок толщиной 40 мм
	м2
	1,1208
	 
	 

	217
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 1 мм
	т
	0,0122956
	 
	 

	218
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм
	т
	0,4277592
	 
	 

	219
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм
	шт.
	19
	 
	 

	220
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6 мм
	шт.
	20
	 
	 

	221
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм
	шт.
	36
	 
	 

	222
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	44,259338
	 
	 

	223
	Раствор асбоцементный
	м3
	0,017272
	 
	 

	224
	Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1
	т
	0,4572
	 
	 

	225
	Кран шаровый NAVAL 284403 ф15мм
	шт
	6
	 
	 

	226
	Кран шаровый NAVAL 285514 ф150мм
	шт
	2
	 
	 

	227
	Кран шаровый NAVAL 284407 ф32мм
	шт
	10
	 
	 

	228
	Кран шаровый NAVAL 285508 ф40мм
	шт
	6
	 
	 

	229
	Кран шаровый NAVAL 285512 ф100мм
	шт
	2
	 
	 

	230
	Скорлупа пенополиуретановая ф114х40
	мп
	26
	 
	 

	231
	Скорлупа пенополиуретановая ф76х40
	мп
	17
	 
	 

	232
	Проволока обвязочная 1,8 мм оцинк.
	кг
	140
	 
	 

	233
	Кислород
	м3
	12
	 
	 

	234
	Сталь угловая 50Х25
	т
	0,133454
	 
	 

	235
	Плита перекрытия П11-8 /бетон В25 (М350), объем 0,44 м3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)(ДЛИНА 3М)
	шт.
	9
	 
	 

	236
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 3 мм
	шт.
	18
	 
	 



 
ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ 

         на выполнение капитального ремонта                                                                                                       участка тепловых сетей от т. А до т. Б к терапевтическому корпусу,

Объекта: Участки тепловых сетей к учреждениям  здравоохранения,

арендуемых  ОАО «Камчатскэнерго» по договору аренды у Комитета                                                                                по управлению имуществом г. Петропавловска-Камчатского городского округа

(Доп.соглашение №1 к договору аренды №6/ар-05от 17.05.2005 от 09.08.2006)

 Закупка № 477 Лот 5
 Направление деятельности:  Ремонт 
Заказчик:  ОАО "Камчатскэнерго"   

5. Общие требования:
1.1.Требование к месту выполнения работ.
Место проведения работ: участок тепловых сетей от т.А до т.Б к терапевтическому корпусу                             гор. больницы №2 по ул. Индустриальная  
1.2.Требования к срокам выполнения работ.

Срок выполнения работ: 

начало проведения работ -  01 июля 2014г., окончание  работ  - 20 августа 2014 г.

1.3.Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам.

         Ремонт    тепловых сетей  должен быть выполнен в соответствии   действующей нормативно-технической документацией (НТД):

· отраслевыми стандартами;

· руководящими документами;

· СНиП 3.05.03-85,  СНиП 41-02-2003, СО 34.04.181-2003, СНиП 2.04.14-88
     1.4.Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ.

При проведении работ руководствоваться ПТБ, ППБ при эксплуатации тепловых сетей, Правилами по охране труда и другими требованиями противоаварийных эксплуатационных циркуляров.

6. Требования к выполнению работ:   

2.1.Требования к условиям  выполнения работ.              

       Предлагается выполнить капитальный ремонт участка тепловых сетей от т. А до т. Б к  терапевтическому корпусу городской больницы № 2 по ул. Индустриальная (2Ø76 - 41.5м.п.,                                2Ø57 – 41.5м.п.) согласно проектной документации:
-  разработка проекта производства работ с согласованием графика работ с Заказчиком;

- разработка грунта и асфальтобетонного покрытия (подготовка котлованов для устройства непроходных каналов);

- Укладка лотков Л7-8 12шт;

- Изготовление и укладка в канале опорных подушек (согласно проектной документации);

- Прокладка трубопроводов Ф76х3,5 и 57х3,5мм по опорным подушкам на скользящих опорах (согласно проектной документации);

- монтаж и растяжка П-образных компенсаторов из труб Ǿ76мм -2 шт., Ǿ57мм -2 шт.

- монтаж шаровых кранов Ду65, Ру16 – 2 шт.;

- то же, Ду50, Ру16 – 2 шт.;

- то же, Ду25, Ру40 – 4 шт. – спуск воды;

- врезка трубопроводов в существующую сеть -2шт;
- радиографический контроль качества сварных стыков трубопроводов;
- антикоррозионная защита м/конструкций новых и существующих опор с зачисткой стальными щетками, огрунтовкой ГФ-021 и окраской эмалью ХВ-124 за 2 раза; 

- антикоррозийная защита металла новых трубопроводов с зачисткой стальными щётками, огрунтовкой ГФ-021 и окраской на 2 раза краской БТ-177;

- устройство тепловой изоляции новых трубопроводов ППУ скорлупами Ǿ76х35мм, Ǿ57х35мм на температуру 120°С с устройством защиты из Биполя ХПП; 

- перекрытие подземного канала ж/б плитами П8-8-12шт с гидроизоляцией битумной мастикой, обратной засыпкой и планировкой ;
- вывозка мусора автомобилями с погрузо-разгрузочными работами;

- восстановление асфальтобетонного покрытия  -92м2;

- получение справки от Административно-контрольного управления Петропавловск -Камчатского городского округа после завершения капитального ремонта.

2.2.Требования к объемам выполняемых работ.

Ведомость объемов работ прилагается (Приложение 1.1).
2.3.Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ. 
      Работы производить согласно ППР и графика ремонта тепловых сетей, разработанного Подрядчиком,  согласованного с Заказчиком.

2.4.Требования к применяемым материалам.

Ремонт производится с использованием материалов и запчастей Заказчика и Подрядчика.
2.5.Требования  по оформлению  необходимых разрешений и документов.

Подрядчик представляет:

-  акты скрытых работ;

-  акты на гидравлические испытания трубопроводов, представляет протоколы радиографического контроля, протоколы испытаний, и другие документы по согласованию Заказчика  и предприятия-исполнителя ремонта ;

- акты приёмки выполненных работ по форме Р-2, справки стоимости работ по форме Р-3  и акты на списание материально-технических ресурсов, полученных от Заказчика, – до 25 числа текущего месяца;

- акты на дополнительные работы и ведомости перерасчёта  стоимости ремонта, а также предложения по заключению дополнительных соглашений к заключённому договору  в период 1/3 срока ремонта - в случае необходимости и по согласованию с Заказчиком;

- исполнительную смету после завершения капремонта объекта;

- исполнительную схему выполненного капитального ремонта;

- платежные документы на используемые в ремонте МТР согласно проторгованной смете (счет, счет-фактура, накладная, платежное поручение, чек, копия чека и др.)

- При наличии в смете командировочных расходов подрядчик предоставляет заказчику отчет по командировочным расходам с приложением подтверждающих документов (копии билетов, копии договоров по съему жилья, суточные и т.д.)

- гарантийное письмо на срок не менее одного года с момента окончания ремонта.

3. Дополнительные условия.
3.1. Требования к подрядной  организации.

- наличие свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ;

- для организаций не имеющих базы в городе Петропавловске-Камчатском, Елизово, Вилючинске, либо в районных (к данным городам) населенных пунктов (иногородние подрядные организации), обязательным требованием является  наличие в смете к договору достаточного количества командировочных расходов (согласно трудозатрат по смете либо ППР, с применением рыночных стоимостей проживания, авиа перелета, пропитания и доставки на объект ремонтного персонала), так же по согласованию с заказчиком допускается привлечение субподрядчиков и Камчатских организаций.

- не проведение  в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

- не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;
- стоимость работ должна включать в себя расходы на замеры, изготовление документации,                                    страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;
- не требует экспертизы;
-  по согласованию с заказчиком  допускается привлечение субподрядчиков при наличии у них свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ. 
3.2.   Правила контроля и приемки из ремонта
Руководители работ, участвующие в ремонте, совместно с представителями   КТЭЦ  ТС осуществляют:

- входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, контролируют соответствие проводимого ремонта требованиям НТД ;

- контроль за расходом финансовых средств в соответствии с заключённым подрядным договором 
3.3.  Гарантии исполнителя ремонтных работ

       Подрядчик  гарантирует  соответствие  выполненных  работ, требованиям  нормативно-технической  документации  в  течение 12 месяцев  с  момента  принятия  выполненных  работ  Заказчиком.


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

	(приложение к  локальному сметному расчету)

	на 
	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЧАСТКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ Т.А ДО Т. Б К ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМУ КОРПУСУ

	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица
измерения
	Количество
	Ссылка на чертежи, спецификации

	1
	3
	4
	5
	6

	РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

	1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000м3
	0,036
	Е0101-13-14
01-01-013-14 ФЕР-2001 пр. МРР № 81

	2
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 12 км I класс груза
	1 т груза
	77,2200
	С30321-012-01 03-21-01-012 ФСЦПГ-2001 пр. МРР № 354

	3
	Работа на отвале, группа грунтов 1
	1000м3
	0,036
	Е0101-16-1
01-01-016-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	4
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000м3
	0,047
	Е0101-3-14
01-01-003-14 ФЕР-2001 пр. МРР № 81

	5
	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,2
	100м3
	0,02
	Е0102-57-2
01-02-057-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 
ГЭСН часть 1 прил. 1.12 п.3.179 Кзтр=1,03, Кэм=1,36

	6
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,09
	Е0102-057-02
01-02-057-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	7
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100м3
	0,1
	Е0102-61-1
01-02-061-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	8
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
	1000м3
	0,039
	Е0101-33-1
01-01-033-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	9
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к норме 01-01-033-2
	1000м3
	0,039
	Е0101-33-7
01-01-033-07 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	10
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,39
	Е0102-005-01
01-02-005-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	11
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	0,0936
	Е0102-027-02
01-02-027-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	12
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1
	1000 м2 спланированной площади
	0,0234
	Е0102-027-04
01-02-027-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	РАЗДЕЛ 2.КАНАЛЫ

	12
	Устройство непроходных каналов одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту
	100 м3 сборных конструкций
	0,1056
	Е0706-001-01
07-06-001-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 81

	13
	Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм прямоугольных сооружений
	100 м3 железобетона в деле
	0,008
	Е0601-062-03
06-01-062-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	14
	Устройство основания под фундаменты песчаного
	1 м3 основания
	5,3
	Е0801-002-01
08-01-002-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 339

	 
	
НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА ОН1-2ШТ
	 
	 
	 

	15
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	1 т
	0,05408
	Е0601-015-06
06-01-015-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	16
	Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм прямоугольных сооружений
	100 м3 железобетона в деле
	0,008
	Е0601-062-03
06-01-062-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	17
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0032
	Е0601-001-01
06-01-001-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	 
	
ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ
	 
	 
	 

	18
	Устройство фундаментов-столбов бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,00208
	Е0601-001-13
06-01-001-13 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	19
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	1 т
	0,06396
	Е0601-015-06
06-01-015-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	20
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.
	1 т конструкций
	0,06396
	Ц3801-006-08
38-01-006-08 ФЕРм-2001 пр. МРР № 95

	21
	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,0624
	Е0801-003-02
08-01-003-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	22
	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	2,43
	Е0801-003-02
08-01-003-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	РАЗДЕЛ 3. ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА

	23
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 70 мм. Прокладка трубопроводов в районах с высокой сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,05, к стоимости эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к нормам расхода электродов - 1,12
	1 км трубопровода
	0,0635
	Е2401-002-02
24-01-002-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 
ГЭСН часть 24 прил. 24.1-1 п.3.3а Кзтр=1,05

	24
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм. Прокладка трубопроводов в районах с высокой сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,05, к стоимости эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к нормам расхода электродов - 1,12
	1 км трубопровода
	0,0654
	Е2401-002-01
24-01-002-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 
ГЭСН часть 24 прил. 24.1-1 п.3.3а Кзтр=1,05

	25
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм(отводы, переходы)
	1 т фасонных частей
	0,012
	Е2203-001-05
22-03-001-05 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	26
	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 70 мм
	1 компенсатор
	2
	Е2401-028-02
24-01-028-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	27
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм
	1 фланец
	4
	Е2203-014-01
22-03-014-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	28
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 25 мм
	1 фланец
	8
	Е2203-014-01
22-03-014-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	29
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 70 мм
	1 фланец
	4
	Е2203-014-02
22-03-014-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	30
	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 50 мм
	1 компенсатор
	2
	Е2401-028-01
24-01-028-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	31
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром до 80 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	2
	Е2401-032-02
24-01-032-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	32
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром до 50 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	2
	Е2401-032-01
24-01-032-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	33
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм
	1 шт.
	4
	Е2401-033-02
24-01-033-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	34
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром ДО 80 мм
	1 врезка
	2
	Е2206-005-02
22-06-005-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 188

	35
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром до 50 мм
	1 врезка
	6
	Е2206-005-01
22-06-005-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 188

	36
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 70-89 мм, толщина стенки до 6 мм
	1 стык
	2
	Ц3901-003-11
39-01-003-11 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321

	37
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 50-63 мм, толщина стенки до 4 мм
	1 стык
	2
	Ц3901-003-08
39-01-003-08 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321

	38
	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 60 мм, толщина стенки до 5 мм. Просвечивание импульсными переносными аппаратами типа "Мира-2", применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,3, к нормам эксплуатации машин - 1,3
	1 снимок
	4
	Ц3902-012-01
39-02-012-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 
ГЭСНм часть 39 прил.39.1 п.29 Кзтр=1,3, Кэм=1,3

	39
	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 114 мм, толщина стенки до 5 мм. Просвечивание импульсными переносными аппаратами типа "Мира-2", применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,3, к нормам эксплуатации машин - 1,3
	1 снимок
	4
	Ц3902-012-03
39-02-012-03 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 
ГЭСНм часть 39 прил.39.1 п.29 Кзтр=1,3, Кэм=1,3

	РАЗДЕЛ 4.АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ РАБОТЫ

	40
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	34,66
	Е1306-003-01
13-06-003-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	41
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,3466
	Е1303-002-04
13-03-002-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 262

	42
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой(2 раза)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,3466
	Е1303-004-23
13-03-004-23 ФЕР-2001 пр. МРР № 262

	РАЗДЕЛ 5.ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

	43
	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)
	1 м3 изоляции
	1,693
	Е2601-022-01
26-01-022-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	44
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,68543
	Е2601-054-01
26-01-054-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	РАЗДЕЛ 6.РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ А/Б ПОКРЫТИЯ

	45
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0,0736
	Е68-12-4
68-12-4 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207

	46
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 80 мм площадью ремонта до 25 м2
	100 м2
	0,92
	Е68-15-6
68-15-6 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207

	47
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,138
	Е2704-001-04
27-04-001-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

	РАЗДЕЛ 7.МАТЕРИАЛЫ ЗАКУПАЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ

	48
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	6
	 

	49
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	6
	 

	50
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм
	шт.
	10
	 

	51
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм
	шт.
	10
	 

	52
	Кран шаровый NAVAL 284406 ф25мм
	шт
	4
	 

	53
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10-13 мм
	т
	0,041
	 

	54
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 3,0 мм
	т
	0,06864
	 

	55
	Скорлупа пенополиуретановая ф57х30
	мп
	8
	 

	56
	Скорлупа пенополиуретановая ф76х35
	мп
	8
	 

	57
	Биполь ХПП
	м2
	30
	 

	58
	Проволока обвязочная 1,8 мм оцинк.
	кг
	35
	 

	59
	Электроды диаметром 4 мм Э42А
	т
	0,004
	 

	60
	Электроды с основным покрытием диаметром 3 мм Э42А
	т
	0,002
	 

	61
	Кислород
	м3
	1
	 

	62
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	3
	 

	63
	Лак БТ-577
	т
	0,0055
	 

	64
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0,0042
	 

	65
	Пудра алюминиевая, марки ПАП-2
	т
	0,001
	 

	66
	Растворитель марки № 646
	т
	0,002
	 

	67
	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л7-8 бетон В25 (М350), объем 1,06 м3, расход арматуры 76,3 кг(L 3 МЕТРА)
	шт.
	6
	 

	68
	Плита перекрытия П8-8 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход ар-ры 16,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)
	шт.
	12
	 

	69
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	6
	 

	70
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм
	т
	0,0032
	 

	71
	Сталь полосовая 100х8 мм, марка Ст3сп
	т
	0,063
	 

	72
	Швеллеры № 12 сталь марки Ст3пс
	т
	0,11
	 

	73
	Гвозди строительные
	кг
	0,001
	 

	74
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	м3
	0,0001
	 

	75
	Бетон М200
	м3
	1,5
	 

	76
	Композиция полимерно-битумная "Гидроизол"
	л
	84
	 

	77
	Бензин АИ-92
	л
	42
	 

	78
	Цемент М 400(1 мешок 40кг)
	т
	0,04
	 




7. Приложение № 2 - Проект Договора

7.1 Пояснения к проекту договора

7.1.1 В отношении прочих условий договора приведенный ниже проект договора содержит пожелания заказчика. Участники в своих предложениях в рамках протокола разногласий (подраздел 5.7) могут привести свои условия или формулировки.  

7.2 Текст проекта договора

начало текста проекта договора

ДОГОВОР ПОДРЯДА    №             ПРОЕКТ к Закупке 477 Лот ___
_______________________________________________________________________,   арендуемых ОАО «Камчатскэнерго»  по договору аренды у Комитета по управлению имуществом г.Петропавловск -Камчатского городского округа (дог.  №1/ар от  01.01.2012)

г. Петропавловск – Камчатский                                                                                     "        "                          2014г.

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» (ОАО «Камчатскэнерго»),  именуемое  в дальнейшем «Заказчик»,  в лице  Генерального  директора Паршина   Бориса Евгеньевича,  действующего на основании Устава, с одной стороны    и

______________________ именуемое в дальнейшем   «Подрядчик», в лице Генерального директора __________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор подряда о нижеследующем:

1. Предмет Договора
            1.1. В соответствии с настоящим Договором   Подрядчик принимает на себя обязанности  по выполнению ремонта участка тепловых сетей __________________________________________________________________,  в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 настоящему договору) и  Ведомостью объема работ (Приложение № 1.1 к настоящему Договору),  а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить обусловленную настоящим договором  цену. 
            1.2. Конкретный перечень, объем работ и требования к их выполнению установлены Техническим заданием     (Приложение № 1 к настоящему Договору) и  Ведомостью объема работ (Приложение № 1.1 к настоящему Договору). Выполняемые Подрядчиком работы должны соответствовать нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации, устанавливающей комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных при выполнении данных работ.

             1.3. Под объектом в целях настоящего Договора  понимается    _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.   
          2.Цена договора

           2.1. Стоимость работ по настоящему договору определена в процессе регламентированных процедур открытого конкурентного запроса предложений ( Протокол   __________) и подтверждена Сметой   (Приложения  № 2  к настоящему договору), являющимися неотъемлемой частью договора, и составляет __________  рублей 00 коп., кроме того НДС 18% составляет _______________ рублей  00коп..  

        Общая стоимость работ с учетом  НДС по настоящему договору составляет ___________  рубля 00коп. 
2.2. Цена договора является фиксированной и не подлежит корректировке до выполнения Подрядчиком своих обязательств по договору. Изменения возможны при условиях, оговоренных в п.8  настоящего договора

2.3. Ремонт производится с использованием материалов, предоставляемых Подрядчиком (указанны в смете Приложения № 2 )  и давальческих материалов Заказчика.


3.Срок выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

   начальный срок:  ________  2014 г.

   конечный срок:   _________   2014 г.

3.2. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию сторон и оформлены дополнительным соглашением к договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора с момента его подписания. 

                                
 4.Порядок и условия расчетов и платежей

4.1. Заказчик производит оплату выполненных Подрядчиком работ, денежными средствами или в иной форме не противоречащей действующему законодательству, после подписания каждого акта выполненных работ, не позднее 30 дней со дня получения счета фактуры и подписания обеими сторонами акта выполненных работ,  справок (форма № Р-2, Р-3) и акта на списание израсходованных материальных ценностей (по форме М-37).  Счет-фактура выставляется не позднее 30 числа месяца выполнения работ. 

4.2. Акт сверки расчетов подписывается обеими сторонами.

5.Права и обязанности сторон

5.1. Обязанности Заказчика:

5.1.1. До начала выполнения работ Заказчик по Акту обязан передать Объект, готовый к выполнению ремонтных работ.

5.1.2. При выполнении работ материалами Заказчика последний обязан передать согласно «1С заявке»  давальческие материалы и запчасти, необходимые для производства работ, Подрядчику или субподрядчику имеющему доверенность от   Подрядчика на право от его имени производить операции с давальческими материалами до начала работ, в соответствии с техническим заданием. При передаче давальческих материалов от заказчика подрядчику, оформляется накладная на отпуск материалов на сторону по форме № М-15. Передача неиспользованных давальческих материалов Заказчику осуществляется оформлением акта передачи. В доверенности, выданной Подрядчиком субподрядчику, должен быть указан номер настоящего Договора.

5.1.3. Заказчик своевременно принимает выполненные в соответствии с настоящим Договором работы с подписанием Актов сдачи-приемки выполненных работ.

5.1.4. Обнаружив при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий Договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, Заказчик, в течение 3-х рабочих дней в письменной форме информирует об этом   Подрядчика.

5.1.5. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику принятые работы, в размере и в сроки, установленные Договором.

5.1.6. Заказчик обязуется получить разрешения, согласования государственных органов, необходимые для выполнения настоящего Договора, и передать их   Подрядчику.

5.1.7.  Заказчик обязан не позднее 5 рабочих дней с момента получения от Подрядчика Акта сверки взаимных расчетов подписать его либо направить мотивированные возражения Подрядчику.

5.2. Заказчик вправе:
5.2.1.Если во время выполнения работ становится очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом по вине   Подрядчика, Заказчик назначает  Подрядчику срок для устранения недостатков. При неисполнении  Подрядчиком в назначенный срок требований по устранению недостатков Заказчик получает право остановить производство работ на Объекте до устранения   Подрядчиком недостатков либо поручить исправление недостатков в работе другому лицу за счет   Подрядчика, либо отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.2.2. В случае обнаружения дефектов, допущенных Подрядчиком в работах, при приемке объектов рабочей или приемочной комиссией, Заказчик назначает   Подрядчику срок для устранения дефектов. При несвоевременном устранении дефектов   Подрядчиком, Заказчик вправе устранить дефекты своими силами (или силами третьих лиц) с отнесением расходов на   Подрядчика.
5.2.3. Заказчик вправе, в случае неисполнения   Подрядчиком условий, указанных в п. 5.2.1. настоящего Договора, отказаться от его исполнения, уплатив Подрядчику часть установленной Договором цены пропорционально части работы, качественно выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Надлежащее качество выполненных работ подтверждается Актом сдачи-приемки выполненных работ.

5.2.4. Заказчик имеет право собирать производственные совещания с обязательным присутствием на них представителя   Подрядчика и представителей субподрядчиков по требованию Заказчика.

5.2.5. При обнаружении недостатков выполненных Подрядчиком работах, влияющих на технико-экономические показатели работы оборудования, препятствующих несению нагрузки, влияющих на состояние окружающей среды, создающих опасность в зоне действующего оборудования, подмены составных частей, некомплектности оборудования и других недостатков Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику. Заказчик оставляет за собой право оплаты данных работ только после устранения обнаруженных недостатков.
5.3. Обязанности Подрядчика:

5.3.1. Выполнить своими или привлеченными силами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать результат работ Заказчику в соответствии с техническим заданием. Выполнять требования федеральных законов, нормативно-правовых актов, нормативно-технических документов, санитарных норм, правил и инструкций по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.

5.3.2.  Подрядчик обязан определить на весь срок действия Договора своего ответственного представителя со всеми полномочиями для решения вопросов, связанных с исполнением настоящего Договора, при необходимости выдав ему соответствующую доверенность и предоставить информацию Заказчику о назначенном представителе в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора.

5.3.3. При выполнении работ своими материалами и оборудованием подрядчик обязан использовать материалы, соответствующие проектно-сметной документации (ПСД), ГОСТу и другим стандартам. За десять дней до начала производства работ подрядчик обязан предъявить Заказчику материалы, поставляемые с материка. Материалы, закупаемые на местном рынке (с колес), подрядчик обязан предъявить Заказчику в процессе производства работ. Подрядчик обязан представить комиссии по входному контролю: сертификаты, паспорта качества и (или) другие документы удостоверяющее качество на используемые материалы, совместно с представителями Заказчика выполнить входной контроль используемых материалов, с составлением актов по качественному и количественному составу материалов.
5.3.4. При закупе материалов подрядчик обязан в первую очередь пользоваться складом Заказчика.
5.3.5. По письменным запросам Заказчика предоставлять дополнительную и /или уточняющую информацию и обосновывающие документы  не позднее 5-ти рабочих дней со дня поступления запроса.
5.3.6.   Подрядчик обязан не позднее 3 рабочих дней с момента получения от Заказчика Акта сверки взаимных расчетов подписать его либо направить мотивированные возражения Заказчику. 

5.3.7. Подрядчик обязан завершить работы согласно условиям настоящего Договора, а также передать Заказчику законченные результаты работы, неиспользованные давальческие материалы в соответствии с требованиями настоящего Договора, законодательства Российской Федерации, государственных и отраслевых стандартов и иной нормативной документации.

5.3.8. Если в процессе работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно путем направления уведомления в письменной форме. Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 5 календарных дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.

5.3.9. Подрядчик обеспечивает присутствие своего представителя на совещаниях, проводимых Заказчиком, а также обеспечивает по требованию Заказчика присутствие на них представителей субподрядчиков.

5.3.10.  Подрядчик обязуется устранить недостатки, возникшие при выполнении работ, в сроки, установленные Заказчиком, а так же возместить причиненные убытки.

5.3.11. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию (по форме, установленной Заказчиком - Приложение № 4) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах контрагента, Подрядчик обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. Не предоставление Подрядчиком указанной информации, а также ее изменений,  предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчика от настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении.

5.3.12. При заключении договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику гарантийное письмо, предусматривающее обязанность не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по договору организаций, отвечающих признакам «фирм-однодневок» (Приложение № 5 -  к настоящему Договору).
5.3.13. По запросу Заказчика перед началом работ предоставлять и согласовывать с Заказчиком ППР и график ремонта тепловых сетей.

5.3.14. При ремонте оборудования Подрядчик принимает меры, обеспечивающие возможность получения пригодных для повторного использования материалов и изделий.

5.3.15. Подрядчик обязуется постоянно поддерживать чистоту и порядок на ремонтной площадке и рабочих местах, соблюдать санитарно-гигиенические нормы. Мусор убирается в специальные контейнеры на отведенных для этой цели местах.
5.4. Подрядчик вправе:

5.4.1. Привлекать для исполнения обязательств по настоящему договору субподрядные организации, имеющие необходимые разрешения, лицензии и квалификацию персонала для выполнения работ, согласовав выбор субподрядной организации с Заказчиком.
5.4.2. Подрядчик по письменному согласованию с Заказчиком имеет право на проведение мероприятий, удешевляющих стоимости работ, если их реализация не ухудшает предусмотренных проектом технических и эксплуатационных характеристик объекта, а так же изменения сроков выполнения работ.

5.4.3. Подрядчик вправе вносить изменения в установленный процесс выполнения работ, оказывающие влияние на безопасность, стоимость, сроки ввода объекта в эксплуатацию, качество, объем и структуру работ, только после предварительного письменного согласования с Заказчиком.

5.5. Контроль и надзор заказчика над производством работ:

5.5.1. Заказчик вправе осуществлять технический надзор и контроль над соблюдением  Подрядчиком (субподрядчиком) качества выполнения работ и сроков выполнения работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям договора.

5.5.2. Заказчик имеет право контролировать работы   Подрядчика (субподрядчика) в любое время в течение всего периода производства работ.

5.5.3. Осуществляя контроль ведения работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика (субподрядчиков).

5.5.4. Заказчик может вмешаться в производство работ   Подрядчиком (субподрядчиком) если последний:

а) своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации действующего оборудования, здания, сооружения, передаточного устройства, нарушает правила охраны труда, Ростехнадзора, Правила противопожарной безопасности;

б) выполняет работы с нарушением технического задания, если окончание их в срок оказывается под угрозой;

в) допустил и не устранил дефекты, которые могут быть скрыты последующими работами;

г) не выполняет требования технологической, нормативной и технической документации.

В этих случаях   Подрядчик по требованию Заказчика должен устранить выявленные Заказчиком нарушения в установленный Заказчиком срок, требования заказчика оформляются в письменном виде и направляются в адрес   подрядчика в трехдневный срок.
6.Порядок сдачи и приемки работ

6.1.  Подрядчик не позднее 25 числа месяца выполнения работ, предоставляет Заказчику подписанные со своей стороны и согласованные с начальниками цехов, станций: Акт сдачи-приемки выполненных работ (по форме Р-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме Р-3), АКТ на списание израсходованных материальных ценностей (по форме М-37). По использованным материалам Подрядчик предоставляет: счета, счет-фактуру, товарные накладные, платежные поручения, сертификаты качества и другие документы завода-изготовителя, подтверждающие качество используемого в ремонте и (или) приобретенного для данных целей материала, запасных и комплектующих частей, или документы выполненного своими силами контроля материалов и запасных частей.
6.2. Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ либо предоставить мотивированный отказ Подрядчику в течение пяти рабочих дней после получения Акта сдачи-приемки (по форме Р-2) и справки о стоимости работ (по форме Р-3) от   Подрядчика.

6.3. В случае, если Заказчик не согласен подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ, то он должен представить мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня выявленных в процессе приемки работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения   Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) в сроки, установленные Заказчиком.

6.4. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Подрядчиком работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования Объекта по назначению и не могут быть устранены   Подрядчиком.

6.5. В случае досрочного выполнения   Подрядчиком работ (этапа) Заказчик вправе принять результат работы в порядке, установленном настоящим разделом Договора, и произвести ее оплату.

6.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от условий настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты  Подрядчиком, обязан известить об этом  Подрядчика в течение 5 рабочих дней со дня их обнаружения.  Подрядчик обязуется устранить недостатки в сроки, указанные Заказчиком.

6.7. При возникновении между Заказчиком и   Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из стороны должна быть назначена экспертиза. Экспертная организация определяется соглашением сторон и должна обладать лицензией на право проведения экспертизы и предоставления экспертных заключений. При не достижении соглашения, экспертная организация выбирается стороной, инициирующей проведение экспертизы. Расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны в равных долях. В случае, если заключением экспертизы будет подтверждено наличие недостатков работы, расходы по проведению экспертизы, понесенные Заказчиком, подлежат возмещению  Подрядчиком в 20 (двадцати)-дневный срок с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования.

6.8.  Вся техническая документация, оформленная в процессе проведения пуско-наладочных работ, испытаний и гарантийной эксплуатации, принадлежит Заказчику.

6.9. Скрытые работы принимаются Заказчиком с составлением соответствующих Актов. Подрядчик заблаговременно в письменном виде уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, ответственных конструкций и систем и т.п., но не позднее, чем за 7 рабочих дней до начала проведения этой приемки. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточному приемки выполненных работ,   Подрядчик составляет Акт в одностороннем порядке.

7. Гарантийные обязательства

7.1.  Подрядчик гарантирует соответствие отремонтированного оборудования (в объеме выполненных работ), требованиям нормативно-технической документации в течение 12 месяцев (гарантийная эксплуатация) с момента принятия выполненных работ Заказчиком.

7.2. Качество выполненной  Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям СНиП, ПТЭ, рабочей и исполнительной документации, условиям технического задания, настоящего Договора.

7.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки, препятствующие эксплуатации, то Заказчик оформляет акт выявленных дефектов оборудования и извещает об этом   Подрядчика.   Заказчиком устанавливаются  сроки устранения недостатков.  Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки, согласно акта выявленных дефектов, за свой счет.

7.4.  Подрядчик несет ответственность за недостатки в выполненных им работах, обнаруженных в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными третьими лицами, а так же ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

7.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает   Подрядчик.

8. Изменение обязательств сторон

8.1. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. В случае необходимости внесения изменений, по мнению Заказчика, он обязан направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению для   Подрядчика, с указанием:

· увеличить или сократить объем работы, включенной в настоящий договор;

· исключить работу;

· изменить характер, качество или вид работы;

· выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для завершения ремонта.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, то новые сроки и стоимость Договора устанавливаются по взаимному согласию сторон в подписанном дополнительном соглашении к договору, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

8.2. Окончательные объемы и виды работ определяются после проведения дефектовочных работ. Дефектовочный акт является основанием для внесения изменений объемов и наименований работ в смету.

8.3.  В случае изменения стоимости, объемов, видов работ подрядчик составляет исполнительную смету по окончании работ.

9. Субподрядчики

9.1.   Для выполнения работ по Договору   Подрядчик может по письменному согласованию с Заказчиком привлекать другие организации на правах субподряда.

9.2.   Подрядчик осуществляет контроль за деятельностью субподрядчиков и несет ответственность за их действия, а также за исполнение договора в целом.

9.3.  Заказчик может проверять и наблюдать за деятельностью субподрядчика и за выполнением всех обязательств

9.4.  Подрядчик несет ответственность за то, чтобы предоставляемые услуги и работы субподрядчика удовлетворяли требованиям безопасности.

9.5.     При выполнении работ материалами Заказчика, последний обязан передать давальческие материалы, необходимые для производства работ субподрядчику на основании доверенности. В доверенности, выданной подрядчиком субподрядчику, должен быть указан номер настоящего договора. Количество давальческих материалов, указанных в доверенности, должно соответствовать документации к настоящему договору. Заказчик отпускает материалы субподрядчику по накладной оформленной в адрес подрядчика форма № М-15), на которой указывается шифр объекта.

10. Конфиденциальность

10.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга, или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны настоящего Договора.

10.2. Требования п.10.1. настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных законом.

10.3. Подрядчик обязуется в Договорах, заключаемых с субподрядчиками, обеспечить включение в субподрядный Договор условий, указанных в п.10.1-10.2 настоящего Договора.

11.Ответственность

11.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором. 
11.2. Возмещение убытков, причинённых ненадлежащим исполнением обязательств по договору, не освобождает стороны от исполнения договорных обязательств.

11.3. За нарушение   Подрядчиком начальных и конечных сроков (этапов) выполнения работ, указанных в п.3.1., Заказчик вправе требовать от   Подрядчика уплаты пени в размере 0,03 % от стоимости невыполненных работ, за каждый день просрочки.

11.4. За нарушение начальных и конечных сроков этапов выполнения работ, допущенных по причине неисполнения Заказчиком своих обязательств по Договору, непосредственно повлиявшего на исполнение обязательств Подрядчиком, последний ответственности не несет.

11.5. За несвоевременное выполнение Заказчиком обязательств, указанных в п.4.1. настоящего Договора,  Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,03% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости неоплаченных в срок работ.

11.6 Подрядчик несет ответственность за не достижение объектом по вине Подрядчика или субподрядчика, нормативных значений технических параметров по результатам послеремонтных испытаний и устраняет выявленные недостатки за свой счет и возмещает возникшие в связи с этим убытки (реальную и упущенную выгоду).

11.7. Подрядчик несет ответственность за утрату, порчу и риск случайной гибели или повреждения переданных давальческих материалов.

11.8.  Подрядчик несет ответственность за несоблюдение правил и инструкций по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, собственным персоналом и персоналом субподрядчика; за не обеспечение собственного персонала и персонала субподрядчика безопасными условиями труда и охраной труда при выполнении подрядных работ по настоящему договору.

11.9. Подрядчик несет все расходы по оплате штрафов и прочих санкций, наложенных на него или на Заказчика в связи с нарушением Подрядчиком или субподрядчиком правил производства работ, техники безопасности, пожарных норм или нарушений иных обязательных норм и требований.

11.10.  Подрядчик несет полную материальную ответственность в случае причинения вреда Заказчику по вине персонала   подрядчика или субподрядчиков при осуществлении подрядных работ по настоящему договору.

11.11. За задержку устранения дефектов и недоделок, выявленных в процессе выполнения ремонтных работ и в течение гарантийного срока, против сроков, указанных в Акте обнаружения дефектов, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,03% от цены договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
12.Форс – Мажор

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а также чрезвычайного положения, мятежа, волнений, торгового эмбарго, закрытия границы, подтвержденных надлежаще оформленными документами, выданными компетентными органами.

12.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана известить в письменной форме другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств не позднее трех рабочих дней с даты их наступления.

12.3. Если эти обстоятельства будут длиться более одного месяца, стороны обязуются провести переговоры по вопросу о целесообразности исполнения Договора. В случае, если в течение одного месяца стороны не придут к соглашению, каждая из  сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

13. Порядок изменения и расторжения договора

13.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

13.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

13.2.1. По письменному соглашению сторон;

13.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из сторон от настоящего Договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или   Подрядчиком не будут приняты меры по устранению нарушений указанных в п.5.5.4. настоящего Договора. В указанном случае Заказчик обязан за 7 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора направить письменное извещение Подрядчику.

13.3. При расторжении Договора по решению Заказчика в соответствии с п.5.2.3. настоящего договора, незавершённый Объект передаётся Заказчику, который оплачивает  Подрядчику стоимость фактически выполненных работ.

14. Порядок разрешения споров

14.1.
В случае возникновения споров, связанных с заключением, изменением, исполнением, нарушением, действительностью, расторжением настоящего Договора, Стороны обязуются соблюдать досудебный претензионный порядок разрешения споров. Срок для ответа на предъявленную претензию устанавливается в 20 (двадцать) рабочих дней с момента ее получения.

14.2.
При не достижении согласия в результате соблюдения досудебного претензионного порядка, все споры по настоящему Договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Камчатского края.

15. Прочие условия
15.1. Правовой основой регулирования отношений между Сторонами, возникающих в силу заключенного настоящего Договора, является Гражданский кодекс РФ, РД 153-345.1-20.602-2002 «Основные положения и требования договора на выполнение работ по ремонту оборудования электростанций», СО 34.04-181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

15.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

15.2.1. Положения данного договора распространяются на отношения, возникшие между сторонами, по предмету данного договора до заключения договора.

15.3. Об изменениях расчетных счетов в банке, юридических адресов стороны уведомляют друг друга в течении 3-х рабочих дней.

15.4. Все отчеты (включая предварительные),  предоставляются   Подрядчиком Заказчику с сопроводительными письмами. Отчеты и сопроводительные письма к ним должны передаваться на бумажном носителе (заказным письмом) и дублироваться по электронной почте (sekr1@kamenergo.ru).

15.5. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один экземпляр для Заказчика, другой для   Подрядчика.

15.6. Все приложения к Договору являются неотъемлемой его частью, без которых Договор считается недействительным и не влекущим юридических последствий для Сторон.

 К Договору прилагаются:

Приложения № 1 - техническое задание;

Приложение № 1.1  – ведомость объемов работ; 
Приложение № 2  -  смета; 

Приложение № 4 -  информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров; 

Приложение № 5 – гарантийное письмо.

16. Реквизиты сторон
	Подрядчик:


	        Заказчик:

ОАО «Камчатскэнерго»

Адрес: 683000, г. Петропавловск – Камчатский,

ул. Набережная,10. 

Р/с 40702810900000001384 

”Муниципальный Камчатпрофитбанк” (ЗАО)

Кор. счет   30101810100000000717

ИНН 4100000668

БИК 043002717; КПП 410101001 

Тел. /факс(4152) 42-10-06, 42-02-06, 41-20-26

	
	

	    
	Генеральный директор

ОАО «Камчатскэнерго»
_________________ /Б. Е. Паршин/
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Приложение №4  к договору №ГП-374   

"___ " ____________________201  г. 



Информация о контрагенте



Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)

(наименование организации, представляющей информацию)

Информация о 

подтверждающих 

документах (наименование, 

реквизиты и т.д.)

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

№ 

п/

п

  Директор   

Заказчик:

Генеральный директор

ОАО "Камчатскэнерго"

_________________Б.Е. Паршин

Подрядчик:

Директор

 

____________________ 



Приложение № 5 к Договору

Гарантийное письмо

г. Петропавловск-Камчатский                                                                                               «___» _________ 2014г.

       ______________________________________________в лице _________________________ 

             (наименование подрядной организации)                                                                                       (должность руководителя подрядной организации)
__________________________________________, действующего на основании Устава, именуемое 

( Ф.И.О. руководителя подрядной организации)

 в дальнейшем Генеральный подрядчик, в рамках Договора от «___» _______2014 г. № ПИР-368   принимает на себя следующие обязательства:

       1. Не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору организации, имеющие признаки недобросовестности, определённые постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее ВАС РФ) от 12.10.2006 №53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010. №1816/09 и от 25.05.2010. № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой  выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию, и платёжеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств и других признаков, соответствующих Критериям оценки рисков, используемые налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утв. приказом ФНС России от 30.05. 2007 №МММ-3-06/333@ или заменяющий его документ).

     2. Незамедлительно уведомить Общество о появлении в ходе исполнения Договора у привлечённых организаций признаков недобросовестности, указанных в п.1 настоящего Гарантийного письма, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договора.

     3. Настоящим Генеральный подрядчик подтверждает и признаёт, что содержащиеся в данном письме гарантии могут рассматриваться как существенные условия Договора со стороны Заказчика и Заказчик вправе исходить из них при исполнении Договора.

    4. В случае нарушения Генеральным подрядчиком обязательств, установленных в п.п. 1,2 настоящего Гарантийного письма, Заказчик в дополнении к основаниям, предусмотренным Договором, вправе заявить отказ от Договора в одностороннем порядке путём направления уведомления с указанием даты расторжения (далее – Уведомление). Дата расторжения не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления Подрядчиком.

    5. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении при условии, что Заказчик не отзовёт указанное Уведомление по итогам рассмотрения мотивированных возражений Подрядчика до указанной даты расторжения.

   6. Настоящим Генеральный подрядчик принимает обязательство уплатить Заказчику штраф в размере Суммы денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также компенсировать убытки, причинённые Заказчику в результате нарушения обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, сверх суммы штрафа.

   7. Штраф, предусмотренный  п. 6 настоящего гарантийного письма, оплачивается в течение 10 (десяти) дней от даты получения соответствующего требования. Заказчик вправе предъявить требование об уплате штрафа независимо от расторжения Договора в соответствии с п. 4 настоящего Гарантийного письма.

   8. Заказчик вправе приостановить осуществление платежей, причитающихся Генеральному подрядчику, независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного п. 7 настоящего Гарантийного письма, при этом Заказчик не будет  считаться просрочившим или нарушившим свои обязательства по Договору.

    9. Обязательства Генерального подрядчика по настоящему Гарантийному письму вступают в силу от  даты его подписания, действуют до полного исполнения Договора и не могут быть прекращены иначе, чем путём внесения соответствующих изменений в Договор. Обязательства по пунктам 6, 7, 9, 10 продолжают действовать в течение 4 (четырёх) лет после окончания срока действия Договора. 

   10. Настоящее гарантийное письмо составлено в одном оригинальном экземпляре, передаваемом Заказчику. Копия такого экземпляра с отметкой Заказчика в получении имеет равную с оригиналом юридическую силу.

Генеральный подрядчик

_______________________
МП__________________/____________/ 

Приложение № 6
Форма письма оформляется на бланке организации
Письмо подтверждение

г. ______________               


  
                         «___» ____________ 2014
__________________________________[наименование Юридического/Физического лица] в лице _______________________, действующего на основании ___________[наименование и реквизиты документа], уведомляет _________ [Заказчика/Покупателя] в том, что__________________________[наименование Юридического/Физического лица] _________ [является/не является] субъектом малого предпринимательства/среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ». 

Настоящее Письмо подтверждение составлено в одном оригинальном экземпляре, передаваемом [Заказчику/Покупателю]. Копия такого экземпляра с отметкой [Заказчика/Покупателя] в получении имеет равную с оригиналом юридическую силу. 

_______________ [наименование Юридического/Физического лица]
______________________________[должность, фамилия, имя, отчество подписавшего]

_______________ / _______________ /[подпись /расшифровка]


М.П.
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