
Извещение  о проведении закрытого запроса цен на ЭТП
№ 51-16                                                                                                       от «30» июля 2014 г.

Уважаемые господа!

1. Организатор ОАО «Камчатскэнерго» (683000, Россия,  г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д.10, тел: 42-02-87, тел/факс: 42-02-87) от имени и по поручению Заказчика  ОАО «Камчатскэнерго» (683000, Россия,  г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д.10, тел: 42-02-87, тел/факс: 42-02-87, e-mail, Gainullina-MA@kamenergo.ru проводит конкурентную процедуру закрытого запроса цен на ЭТП  по результатам открытого конкурса на право заключения рамочного соглашения по Закупке  № 51 Лот № 1 «Технологическое присоединение потребителей (Тех. перевооружение и реконструкция собственных объектов)»,  и в этой связи приглашает Участников подавать свои предложения по закрытому запросу цен по Закупке
№ 51-16 Лот № 1 Реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Сосновка» и ВЛ-10 кВ ф. «Николаевка» от ПС 110/35/10/6 кВ «Сосновка».  (Разработка проектной и рабочей документации. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы)
2.  Услуги закупаются для нужд ОАО «Камчатскэнерго (683000, Россия,  г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д.10, тел: 42-02-87, тел/факс: 42-02-87).
3. Информационное обеспечение закупки, в порядке, установленном в статье 4 Федерального закона  о 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», осуществляется на сайте zakupki.gov.ru.
4.  Подробное описание закупаемых услуг содержится в Приложении №2 к настоящей документации по запросу цен.

5. Оплата оказанных услуг осуществляется в соответствии с условиями, отраженными в приложениях к настоящей документации по запросу цен.

6. Участник имеет право подать только одно предложение. В случае подачи участником нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения по существу.

7. Участник в составе заявки предоставляет: Смету расходов; График выполнения работ, График оплаты выполнения работ;

8. Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в Приложении №1 к настоящей документации по запросу цен, и быть действительным не менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем подачи предложений. 

9. Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

10. Предложение должно быть подано на русском языке. В случае если это невозможно, прилагается перевод на русский язык. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

11. Предложение должно быть подано через функционал ЭТП: www.b2b-energo.ru начало подачи предложений 30.07.2014г. окончание подачи предложений - до 09.00 по МКВ времени (17.00 по камчатскому времени) 05.08.2014 г.  Вскрытие конвертов с предложениями участников будет происходить на электронной торговой площадке в 09:00 (по МСКВ времени) или 17.00 по Камчатскому времени 06.08.2014 г. 

12. Начальная (предельная) цена запроса предложений: Лот № 1 –  1 333 702,00 рублей без НДС.

13. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника и подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности (нотариально заверенная копия доверенности, в случае наделения полномочиями долгосрочной доверенностью) прилагается к Предложению. Данные требования не распространяются на нотариально заверенные копии документов.

14. Не допускается подача предложений на часть услуг по какому-либо разделу Технического задания, являющегося Приложением №2 к настоящей документации по запросу цен.

15. Заказчик определит Победителя не позднее 12 календарных дней с даты, указанной в п.10. Единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения, при условии соответствия самого предложения и предлагаемых услуг условиям настоящей документации по запросу цен.

16. Любые уведомления, письма, предложения, иная переписка и действия председателя, заместителя председателя, членов, ответственного секретаря закупочной комиссии и иных работников Заказчика закупки относительно условий, сроков проведения, предмета настоящей закупочной процедуры (за исключением информации, представленной участникам закупочной процедуры в соответствии с Положения о закупке продукции для нужд ОАО «Камчатскэнерго», уведомления о проведении закупочной процедуры, а также закупочной документации) носят исключительно информационный характер и не являются офертой либо акцептом. 

17. Доказательством победы в закупочной процедуре является направление в адрес участника письма за подписью уполномоченного лица.

18. Настоящий закрытый запрос цен не является офертой или публичной офертой Заказчика. Данная процедура запроса цен не является процедурой проведения конкурса. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса цен в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед участниками.
19. «Участник закупки может направить обращение/ заявление/жалобу на «Линию доверия» ОАО «РАО Энергетические системы Востока»  посредством Специализированной формы обратной связи «Линия доверия» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на сайте Общества по адресу в Интернете: http://www.rao-esv.ru/fraud, Электронной почты на адрес: fraud@rao-esv.ru, Обращения на телефонный автоответчик по номеру + 7 (495) 287-67-05 (круглосуточно)

18.1 Передачи на личном приеме у начальника Департамента внутреннего аудита Общества или лица, его замещающего (далее – личный прием)»

18.2 Порядок подготовки и отправки обращений на «Линию доверия» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» размещен на сайте Общества по адресу в Интернете: http://www.rao-esv.ru/fraud.

Приложение:

1. Предложение на выполнение работ  (Приложение 1 к документации)
2. Техническое предложение (Приложение 1.1 к документации)
3. График оплаты (Приложение 1.2 к документации)

4. Техническое задание (Приложение 1 к договору)
5. Договор генерального подряда 

6. Расчет договорной цены (Приложение 2 к договору)
7. График выполнения работ (Приложение 3 к договору)
8. Информация о контрагенте (Приложение 4 к договору)
9. Гарантийное письмо о не привлечении фирм однодневок (Приложение 5 к договору)
Приложение № 1

Предложение на выпоЛнение работ
Уважаемые господа!

Получив документацию по закрытому запросу цен от «___»_________ 20___г.:
__________________________________________________________________,

(полное наименование Участника запроса цен с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

__________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника запроса цен)

предлагает __________________________________________________________________,

(наименование услуг)

	Итоговая стоимость Предложения без НДС, руб.
	_________________________________

(итоговая стоимость, рублей, без НДС)

	Кроме того НДС, руб.
	_________________________________

(НДС по итоговой стоимости, рублей)

	Итого с НДС, руб.
	_________________________________
(полная итоговая стоимость, рублей, с НДС)


Срок выполнения работ: ______________________________________________________

В цену услуг включены все налоги и обязательные платежи, все скидки, а также следующие сопутствующие работы (услуги): [приводится перечень и характеристики сопутствующих работ (услуг) (если имеются)].

К настоящему предложению прикладываются документы:

1. Техническое предложение 

2. Расчет договорной цены 

3. График выполнения работ 
4. График оплаты
5. Гарантийное письмо 
Данное предложение имеет статус оферты и действительно до [указывается срок действия предложения].
С уважением,

	_______________________________

(должность ответственного лица Участника)
	_______________________________

(подпись, расшифровка подписи)


Приложение 1.1  к предложению на выполнение работ


от «____»_____________ г. №__________

Техническое предложение

Наименование и адрес Участника конкурса: _________________________________

	№ позиции в таблице-1 коммерческого предложения: 1
Наименование продукции: __________________________________________________________________

	№ п/п
	Требования Заказчика
	Предложение Участника конкурса

	1. 
	
	

	2. 
	
	

	3. 
	
	


	№ позиции в таблице-1 коммерческого предложения: 2
Наименование продукции: ____________________________________________________________

	№ п/п
	Требования Заказчика
	Предложение Участника конкурса

	1. 
	
	

	2. 
	
	

	3. 
	
	


	№ позиции в таблице-1 коммерческого предложения: и т.д. для каждой позиции
Наименование продукции: ___________________________________________________________

	№ п/п
	Требования Заказчика
	Предложение Участника конкурса

	1. 
	
	

	2. 
	
	

	3. 
	
	


____________________________________

(подпись, М.П.)

__________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению:


Участник закрытого запроса цен приводит номер и дату письма о предложении на выполнении работ, приложением к которому является данное техническое предложение.


Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес. Предложение должно быть подписано и скреплено печатью. 
Приложение 1.2  к предложению на выполнение работ
от «____»_____________ г. №__________

График оплаты выполнения работ (оказания услуг)

Наименование и адрес Участника: _________________________________

	№ п/п
	Наименование этапа
	Номер этапа в графике выполнения работ (оказания услуг) (приложение №3 к Договору)
	Срок платежа
	Сумма платежа, руб. (с НДС)

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	ИТОГО общая сумма, руб. с НДС
	х
	х
	


____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению

1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о  предложении на выполнении работ.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. График оплаты выполненных работ должен быть подготовлен на основе Графика выполненных работ  (приложение № 3.2  к Договору) и должен содержать ссылки на отдельные этапы / подэтапы, предусмотренные этим Графиком.
	
	                    Приложение № 1 к договору № ГП-51-16 от  «___» ______ 2014г.

	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ (оказание услуг)

Закупка № 51-16 Лот № 1 Реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Сосновка» и ВЛ-10 кВ ф. «Николаевка» от ПС 110/35/10/6 кВ «Сосновка».  (Разработка проектной и рабочей документации. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы).

1. Разработка проектной и рабочей документации.

1.1. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования  к проекту:

- ПУЭ (действующее издание);

- Градостроительный кодекс;

- Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г.;

- ПТЭ (действующее издание);

- Инструкция по проектированию городских электрических сетей, РД 34.20.185-94 (с изм. 1999г.)

- «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО 34.04.-181-2003, 

- Строительные Нормы и Правила (СНиПы), Госстрой РФ;

- Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861.

1.2. Вид строительства и этапы разработки проекта

Реконструкция.

1.3. Стадии проектирования

Разработка рабочей документации. 

1.4. В составе проекта выполнить:

1.4.1. Реконструкция ЗРУ-10кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Сосновка», Елизовский район, с. Сосновка.

1.4.1.1. Укомплектовать существующую ячейку № 17 и подключить к общеподстанционным системам: 

· на 3 секции ЗРУ-10 кВ ячейку типа К-26 вакуумным выключателем на выкатной тележке с пружинным приводом со схемой защит и управления на постоянном оперативном токе напряжением 220 В;

· устройствами РЗА, сигнализации и телемеханики на микропроцессорных терминалах.

1.4.1.2. Применить:

· вакуумный выключатель типа BB/TEL с пружинным приводом;

· трансформаторы тока типа ТЛМ-10 или аналог, коэффициент трансформации и технические характеристики определить проектом;

· микропроцессорный терминал ООО НПП «ЭКРА» БЭ2502А0103-27Е2-УХЛ3.1; 

· счётчик электрической энергии ЦЭ 6850М;

· амперметр; 

· 
GSM модем CINETRON BGS2T RS-485 для связи с терминалом.
1.4.2. Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 22 «Николаевка» от ПС «Сосновка»», Елизовский район, с. Сосновка.

1.4.2.1. Замена промежуточной опоры № 139 на анкерно-угловую для присоединения отпайки от ВЛ в сторону строящейся ТП-10/0,4 кВ с установкой разъединителя типа РЛНД-10. Тип устанавливаемой опоры определить проектом. 

1. 1.5. Документация

1.5.1.   Выполнить проектную и рабочую документацию на каждый объект отдельно, включая сводные и локальные сметные расчеты в текущих ценах, представить заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде на CD(DVD), при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных для MS Windows форматах: MS Office, Adobe Acrobat (схемы - в AutoCAD), допускающих редактирование, а сметную документацию в формате MS Excel.   

1.6. Срок разработки рабочей документации

2. 1.6.1. Реконструкция ЗРУ-10кВ ПС «Сосновка»: сентябрь 2014г.

3. 1.6.2. Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 22 «Николаевка» от ПС «Сосновка»: сентябрь 2014г.

4. 1.7. Особые условия

1.7.1. Технические решения и типы оборудования согласовать с ОАО «Камчатскэнерго» в рабочем порядке. 

1.7.2. Настоящее ТЗ разработано в соответствии с Техническими условиями на присоединение объекта к электрическим сетям ОАО «Камчатскэнерго» № 04-17-30  от  14.03.2014г (Приложение к договору № ОТП-00060 от  14.03.2014г), 

1.7.3. Сбор необходимых исходных данных для проектирования выполняется проектной организацией. При необходимости выезда на объекты ЦЭС и на место реконструкции ПС, Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей проектной организации для получения информации и выполнения обмерных работ.

1.7.4. При выборе оборудования, материалов, выполнения СМР необходимо учесть климатические условия района с. Сосновка и сейсмичность – 9 баллов по шкале MSK-64 по ГОСТ 1716.1-90.

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Требования к срокам выполнения работ.

5. 2.1.1. Реконструкция ЗРУ-10кВ ПС «Сосновка»: март 2015г.

6. 2.1.2. Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 22 «Николаевка» от ПС «Сосновка»: март 2015г.

2.2. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ.

При проведении работ  руководствоваться «Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электрических установок» СО 153-34.20.150-2003, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2, Правилами пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ (ППБ-01-03*), Инструкцией по организации и производству работ повышенной опасности, правилами Ростехнадзора по охране труда. 

2.3. Требования к видам выполняемых работ.

Выполнить строительно-монтажные работы и приемосдаточные испытания по установке    в соответствии c разработанным рабочим проектом, ГОСТами, СНиПами. 

2.4. Требования к объемам выполняемых работ.

В соответствии с объемами разработанного рабочего проекта.  

2.5. Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ, сдачи в эксплуатацию.

2.5.1. Последовательность выполнения работ согласуется с Заказчиком в рабочем порядке. 

2.5.2. После окончания всех строительно-монтажных и наладочных работ Подрядчик представляет Заказчику исполнительные принципиально-монтажные схемы на бумажном носителе и в электронном виде. Подрядчик с привлечением персонала Заказчика должен обеспечить проведение индивидуальных и функциональных испытаний по проектным схемам. 

2.5.3. Приемо-сдаточные испытания проводятся в соответствие с разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком Программой и методикой испытаний. Сроки приемо-сдаточных испытаний согласовываются с Заказчиком. Результаты всех видов контроля и испытаний должны быть зафиксированы в технической приемо-сдаточной документации. 

2.5.4. Приемка выполненных работ и оценка качества с оформлением соответствующих документов осуществляется комиссией состоящей из представителей ОАО «КЭ», ЦЭС и Подрядчика.

2.6. Гарантийное обслуживание.

2.6.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации электроустановок – не менее 12 месяцев с момента даты подписания сторонами акта приемки в эксплуатацию соответствующей системы. Подрядчик предоставляет Заказчику гарантии заводов-изготовителей.

2.6.2. Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование, конструктивные элементы, кабель и арматуру, а так же работы и услуги, выполненные Подрядчиком по Договору.

2.6.3. В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования.

2.7. Требования к применяемым материалам и оборудованию.

2.7.1. Подрядчик поставляет все материалы и оборудование, техническую документацию, предусмотренные разработанным рабочим проектом. 

2.7.2. Подрядчик использует свои поверочные устройства, монтажное оборудование, инструмент необходимые для монтажа, наладки, ремонта и пуска.

2.7.3. Продукция  должна быть новой и ранее не использованной, без дефектов, иметь сертификат соответствия, соответствовать техническим условиям и ГОСТ. Завод, изготавливающий продукцию, должен иметь свидетельство об аккредитации на изготовление оборудования.

2.7.4. Подрядчик организовывает транспортирование, складирование, хранения материалов и оборудования в соответствие с указаниями СНиП 3.01.01-85*.

2.8. Требования по оформлению необходимых разрешений и документов.
Заказчик выдает подрядной организации Акт-допуск и  обеспечивает допуск бригады работников для выполнения работ.

Приложение:

1. Приложение 1. Поопорная схема-паспорт ВЛ-10 кВ ф. Николаевка от ПС «Сосновка».

2. Приложение 2. Схема главных электрических соединений ПС «Сосновка».

ДОГОВОР ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДА № ГП – 51-16
на выполнение  работ

г. Петропавловск-Камчатский


                      
 
«___»______________2014 г.

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» (ОАО «Камчатскэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Кондратьева Сергея Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ____ «_____________», именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице директора, _____________ действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор подряда о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1 Генеральный подрядчик обязуется выполнить рабочую документацию, строительно-монтажные и пусконаладочные работы по Реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Сосновка» и ВЛ-10 кВ ф. «Николаевка» от ПС 110/35/10/6 кВ «Сосновка», именуемый в дальнейшем ОБЪЕКТ, и передать Заказчику готовый к эксплуатации ОБЪЕКТ, в соответствии с условиями договора, техническим заданием (Приложение № 1), в срок, предусмотренный согласованным графиком выполнения работ (Приложение № 3).

1.2. Заказчик обязуется создать условия для выполнения работ по договору, принять выполненные работы и оплатить их стоимость согласно Сводному расчёту стоимости работ (Приложение № 2) с Приложениями 2.1, 2.2 - Локальные сметные расчёты № 1, 2. 

2. Стоимость работ по договору.

2.1. Стоимость по настоящему договору определена и подтверждена сводным расчётом стоимости работ (Приложение №2 с приложениями 2.1…), являющейся неотъемлемой  частью договора и  составляет __________ (____________________ ) руб. 00 коп., кроме того НДС 18% составляет __________ (____________________________________) руб. 00 коп., общая стоимость работ с НДС по настоящему договору составляет  ________    (________________________ ) руб. 00 коп. 
2.2. Стоимость договора включает в себя: стоимость проектных работ, оборудования, материалов, монтажных и пусконаладочных работ, является твердой до выполнения Генеральным Подрядчиком своих обязательств по договору и корректировке не подлежит. Изменения возможны при условиях, оговоренных в п.8.3. настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

        3.1. Сроки выполнения работ определены сторонами и осуществляются в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение №3).

4. Порядок и условия расчетов и платежей.

       4.1.Условия платежа. 

       4.1.1. Авансовый платеж в размере 30 % от стоимости оборудования и материалов, поставляемых Генеральным Подрядчиком, согласно Приложения 2.2 (Локальный сметный расчет №2.2…) к Приложению №2 к настоящему Договору.

       4.1.2. Гарантийное удержание для частичной компенсации за любые убытки, которые понесет Заказчик вследствие неполного или некачественного выполнения Генеральным Подрядчиком своих обязательств по договору, составляет 3 % от общей суммы договора.

       4.1.3. Оплата за фактически выполненные работы составляет остаток от стоимости договора за вычетом сумм авансового платежа и гарантийного удержания.

4.2. Процедура платежа.

       4.2.1. В 20-тидневный (календарных дней) срок со дня подписания договора Заказчик перечисляет авансовый платёж в размере 30 % от стоимости материалов и оборудования, поставляемых Генеральным Подрядчиком, согласно Приложения № 2.2 (Локального сметного расчета №2.2 …) к Приложению №2 к настоящему Договору.
       4.2.2. Оплата  за фактически выполненные Генеральным Подрядчиком и принятые Заказчиком объемы работ  производится следующим образом: 

После подписания Заказчиком актов выполненных работ (форма №КС-2 и форма №КС-3)  Генеральный Подрядчик в течение 5-ти банковских дней предъявляет для оплаты счёт-фактуру на сумму стоимости услуг за минусом авансового платежа и гарантийного удержания. 

Заказчик оплачивает предъявленную  Генеральным Подрядчиком счёт-фактуру в срок не позднее последнего числа месяца следующего за месяцем выполнения работ с удержанием авансовых платежей в размере 30% от стоимости оборудования и материалов, использованных при выполнении работ за отчетный период и суммы гарантийного удержания.

Генеральный Подрядчик обязан в течение 10 (календарных) дней после подписания Заказчиком актов выполненных работ представить Заказчику оригинал счёта-фактуры. При нарушении этой обязанности последующая оплата будет производиться Заказчиком лишь на основании полученных оригиналов счёт-фактур в срок, исчисляемый с момента его получения.

       4.2.3. Сумма гарантийного удержания в размере 3 % от общей суммы выполненных и принятых работ Заказчиком будет выплачена Заказчиком в течение 30 (календарных)  дней после подписания Акта (форма № КС-14) приёмки законченного строительством Объекта.
       4.3. Расчеты по настоящему Договору производятся путём перечисления денежных средств на расчетный счет Генерального Подрядчика или другие формы расчетов, не запрещенные действующим законодательством РФ. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.    

       4.4.  Об изменениях счетов в банке и адресов стороны немедленно уведомляют друг друга. 

5. Права и обязанности Сторон.

5.1. Обязанности Заказчика:

5.1.1. Заказчик организует допуск к работам.

5.1.2. Заказчик своевременно принимает выполненные в соответствии с настоящим Договором работы с подписанием Актов сдачи-приемки выполненных работ.

5.1.3. Заказчик согласовывает Генеральному Подрядчику тип и цену поставляемого Генеральным Подрядчиком оборудования.

5.1.4. Заказчик ведет контроль и надзор за выполнением работ, при установлении отступлений от условий Договора, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков, Заказчик в течении 3-х рабочих дней в письменной форме информирует об этом Генерального Подрядчика.

5.1.5. Заказчик обязуется оплатить Генеральному подрядчику принятые работы, в размере и в сроки, установленные Договором..

 5.1.6. Заказчик обязан не позднее 3-х рабочих дней с момента получения от Генерального Подрядчика Акта сверки взаимных расчетов подписать его либо направить мотивированные возражения Генеральному  Подрядчику. 

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1.Если во время выполнения работ становится очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом и/или в надлежащий срок по вине Генерального Подрядчика, Заказчик назначает Генеральному Подрядчику срок для устранения недостатков. При неисполнении Генеральным Подрядчиком в назначенный срок требований по устранению недостатков Заказчик получает право остановить производство работ на Объекте до устранения Генеральным Подрядчиком недостатков, либо поручить исправление недостатков в работе другому лицу за счет Генерального Подрядчика, либо отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору. При этом Заказчик вправе предъявить Генеральному Подрядчику возмещение причиненных убытков.

5.2.2. В случае обнаружения дефектов, допущенных Генеральным Подрядчиком в производстве работ, при приемке объектов приемочной комиссией, Заказчик назначает Генеральному Подрядчику срок 15 (календарных) дней для устранения дефектов. При несвоевременном устранении дефектов генеральным Генеральным Подрядчиком, Заказчик вправе за счет Генерального Подрядчика устранить дефекты своими силами. При этом сумма понесенных затрат возмещается Заказчику путем оплаты Генеральным Подрядчиком выставленных Заказчиком счетов-фактур и подтверждающих расходы документов. 

5.2.3. Заказчик имеет право собирать производственные совещания с обязательным присутствием на них представителя Генерального Подрядчика и представителей субподрядчиков.

5.3. Обязанности Подрядчика:

5.3.1. Выполнить своими или привлечёнными силами силами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать Объект Заказчику в состоянии, соответствующем требованиям технологической и нормативно-технической документации и позволяющим его эксплуатацию в соответствии с техническм заданием (Приложение №1). Состав разделов проектной документации выполнить согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.08. №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

При исполнении договора выполнять требования федеральных законов, нормативно-правовых актов, нормативно-технических документов, санитарных норм, правил и инструкций по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.

5.3.2. При заключении договора Генеральный Подрядчик обязан предоставить Заказчику гарантийное письмо, предусматривающее обязанность не привлекать и не допускать привлечение к исполнению обязательств по договорам организаций, отвечающих признакам «фирм-однодневок» по форме согласно Приложению №5 к настоящему Договору.

Подрядчик принимает на себя полную ответственность за качественные и безопасные методы строительства ОБЪЕКТА.

5.3.3. Генеральный Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проектной документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные вроследствии в ходще строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектной документации и данных изыскательских работ. В таких случаях Генеральный Подрядчик возмещает Заказчику все убытки, возникшие в процессе строительства или эксплуатации. 

5.3.4. Генеральный Подрядчик обязуется устранить недостатки, возникшие при выполнении проектных работ, в сроки, установленные Заказчиком, а так же возместить причиненные убытки.

5.3.5. Не передавать третьим лицам проектную документацию без согласия Заказчика.

         5.3.6. Участвовать вместе с Заказчиком в согласовании готовой проектной документации и результатов изыскательских работ с органами местного самоуправления.

           5.3.7. Генеральный Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной проектной документации.

           5.3.8. Генеральный подрядчик принимает на себя полную ответственность за качественные и безопасные методы строительства ОБЪЕКТА.

           5.3.9. Генеральный подрядчик принимает на себя полную ответственность за выполнение требований техники безопасности ведения работ собственным персоналом и персоналом субподрядчика, а также за проведение профилактических мер по предупреждению аварий, производственного травматизма на ОБЪЕКТЕ. 

           5.3.10. Генеральный подрядчик обязан оперативно информировать Заказчика о ходе выполнения Договора и проблемах, выявленных в процессе его выполнения, передавать своевременно технические информационные материалы, определённые настоящим договором и приложениями к нему.

           5.3.11. Генеральный подрядчик принимает на себя полную ответственность за организацию поставки оборудования на место хранения (складирования) вблизи объекта:

        -  с заключением договоров на поставку оборудования с изготовителями (поставщиками), в соответствии с ПСД, техническим заданием на выполнение работ;

       - с организацией отправки поставляемого оборудования с завода-изготовителя,  с отслеживанием продвижения поставляемого оборудования к месту хранения (складирования) и информированием Заказчика, при этом Генеральный подрядчик несет все риски по доставке оборудования;

       - с организацией места хранения (складирования) поставляемого оборудования.
          5.3.12. Генеральный подрядчик в составе исполнительной документации при сдаче объекта передаёт Заказчику сертификаты, паспорта  на использованные материалы.   

          5.3.13. Если в процессе работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Генеральный подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно путем направления уведомления в письменной форме. Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 14 календарных дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.

5.3.14. Генеральный подрядчик обеспечивает присутствие своего представителя на совещаниях, проводимых Заказчиком, а также обеспечивает по требованию Заказчика присутствие на них представителей субподрядчиков. 

5.3.15. Генеральный подрядчик обязуется устранить своими силами и за свой счет недостатки, возникшие при выполнении работ, в сроки, установленные Заказчиком.

5.3.16. Генеральный подрядчик обязан соблюдать график выполнения работ (Приложение № 3), подписанный обеими сторонами, и являющийся неотъемлемой частью настоящего договора.

5.3.17. Генеральный подрядчик обязан возместить Заказчику убытки и затраты, предусмотренные п. 5.2.1. и п. 5.2.2. настоящего договора.

5.3.18. Генеральный подрядчик обязуется получить согласования государственных и контролирующих органов (согласно проекту), необходимые для выполнения настоящего Договора.

5.3.19. Генеральный подрядчик обязан не позднее 3-х рабочих дней с момента получения от Заказчика акта сверки взаимных расчетов подписать его либо направить мотивированные возражения Заказчику. 

5.3.20. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора Исполнитель обязан предоставить Заказчику информацию по форме, установленной Заказчиком, (Приложение № 4) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органов контрагента,  Исполнитель обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. Не предоставление Исполнителем указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчика от настоящего договора.

5.4. Подрядчик вправе:

5.4.1. Привлекать с письменного согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору субподрядные организации, имеющие необходимые разрешения, лицензии и квалификацию персонала для выполнения работ. Ответственность за сроки и качество выполненных работ субподрядной организацией возлагается на Генерального подрядчика.
5.4.2. Генеральный подрядчик по письменному согласованию с Заказчиком имеет право на проведение мероприятий, удешевляющих стоимость работ, если их реализация не ухудшает предусмотренных проектом технических и эксплуатационных характеристик объекта, а так же изменения сроков выполнения работ.

5.4.3. Генеральный подрядчик вправе вносить изменения в установленный процесс выполнения работ, оказывающие влияние на безопасность, стоимость, сроки ввода объекта в эксплуатацию, качество, объем и структуру работ, только после предварительного письменного согласования с Заказчиком.

5.5. Контроль и надзор Заказчика над производством работ.

5.5.1. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль над соблюдением Генеральным Подрядчиком качества выполнения работ и сроков выполнения работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов по условиям договора.

5.5.2. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода производства работ.

5.5.3. Осуществляя контроль ведения работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Генерального Подрядчика.

5.5.4. Заказчик может вмешаться в производство работ Генерального Подрядчика, если последний:

а) своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации действующего оборудования, здания, сооружения, передаточного устройства, нарушает правила охраны труда, Ростехнадзора, Правила противопожарной безопасности и иные требования действующего законодательства;

б) выполняет работы с нарушением сроков согласованных в п. 3.1 настоящего Договора, если окончание их в срок оказывается под угрозой;

в) допустил и не устранил дефекты, которые могут быть скрыты последующими работами;

г) не выполняет требования технологической, нормативной и технической документации.

В этих случаях Генеральный Подрядчик по требованию Заказчика обязан устранить выявленные Заказчиком нарушения.

5.5.5. Если Генеральным Подрядчиком не будут приняты меры по устранению нарушений указанных в п.5.5.4. и 5.2.1, в сроки, указанные Заказчиком, или при невыполнении Генеральным Подрядчиком указаний Заказчика, оформленных в письменном виде, Заказчик вправе принять решение о расторжении договора в одностороннем порядке.

6. Порядок сдачи и приемки работ.

6.1. Генеральный подрядчик ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца предоставляет Заказчику подписанные со свой стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ (по форме № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3), отчет об использовании материалов Заказчика. 

6.2. Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ либо предоставить мотивированный отказ Генеральному подрядчику в течение трех рабочих дней после получения Акта сдачи-приемки (по форме № КС-2) и справки о стоимости работ (по форме № КС-3) от Генерального подрядчика.

6.3. В случае если Заказчик не согласен подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ, то он должен представить мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня выявленных в процессе приемки работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Генеральным подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) в сроки, установленные Заказчиком. 

6.4. При завершении проектирования Генеральный подрядчик передачу Заказчику рабочей документации, оформленной в установленном порядке, осуществляет сопроводительными документами – накладными,  актом приема-передачи проектной документации.

6.5. Заказчик в течение 30 календарных дней со дня получения рабочей  документации обязан рассмотреть ее и направить Генеральному Подрядчику подписанный  со своей стороны акт приема-передачи рабочей   документации или мотивированный отказ от приемки работ. 

6.6. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В этом случае Генеральный Подрядчик за свой счет устраняет выявленные недостатки.

6.7. Рабочая документация, предусмотренная п.1.1 Договора, считается принятой Заказчиком, если в течение 30 календарных дней со дня получения рабочей документации Заказчик не направил Генеральный Подрядчику подписанный акт приема-передачи рабочей документации, либо мотивированный отказ от ее приемки. 

6.8. Генеральный Подрядчик передает Заказчику рабочую документацию, предусмотренную п.1.1. договора, в 4-х экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе.

6.9. В случае досрочного выполнения Генеральным подрядчиком работ Заказчик вправе принять результат работы в порядке, установленном настоящим разделом Договора, и произвести  оплату выполненных досрочно работ.

6.10. Заказчик, обнаруживший после приемки строительно-монтажных работ отступления от условий настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Генеральным подрядчиком, обязан известить об этом Генерального подрядчика в течение 5 рабочих дней со дня их обнаружения. В течение 10 (десяти) календарных  дней после получения уведомления Генеральным подрядчиком об обнаруженных недостатках Объекта Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки. В случае уклонения Генерального подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней от составления указанного акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно. Генеральный подрядчик обязан устранить недостатки в сроки, указанные в акте, в котором фиксируются данные недостатки. В случае получения письменного отказа Генерального подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных в акте, или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания акта Генеральный подрядчик уклоняется (не приступил к устранению дефектов и недостатков) Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Генерального подрядчика. При этом величина расходов Заказчика принимается в полном объеме и подлежит возмещению Генеральным подрядчиком в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента принятия Заказчиком выполненных работ по устранению дефектов и недостатков. 

6.11. При возникновении между Заказчиком и Генеральным подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из стороны должна быть назначена экспертиза. Экспертная организация определяется соглашением сторон и должна обладать лицензией на право проведения экспертизы и предоставления экспертных заключений. При не достижении соглашения, экспертная организация выбирается стороной, инициирующей проведение экспертизы. Расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну. В случае если заключением экспертизы будет подтверждено наличие недостатков работы, расходы по проведению экспертизы, понесенные Заказчиком, подлежат возмещению Генеральным подрядчиком в течение 20 (двадцати) календарных  дней с момента получения экспертизы.

6.12. Вся техническая документация, оформленная в процессе проведения работ, испытаний и гарантийной эксплуатации, принадлежит Заказчику.

6.13. Скрытые работы принимаются Заказчиком с составлением соответствующих Актов. Генеральный подрядчик заблаговременно в письменном виде уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, ответственных конструкций и систем и т.п., но не позднее, чем за 7 рабочих дней до начала проведения этой приемки. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточному приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, то Генеральный подрядчик составляет Акт в одностороннем порядке, а работы считаются принятыми.

6.14. Приёмка завершенного строительством ОБЪЕКТА осуществляется после выполнения всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, и в соответствии с действующим порядком приемки на момент подписания договора.

6.15. Приемка ОБЪЕКТА производится в течение двух недель с момента получения Заказчиком письменного уведомления Генеральным подрядчиком о его готовности с составлением Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (форма №КС-14).

6.16. Генеральный подрядчик передает Заказчику за пять дней до письменного уведомления о готовности ОБЪЕКТА два экземпляра исполнительной документации в составе определенной Заказчиком.

6.17. До полной сдачи объекта Генеральный подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения.

6.18. После приемки ОБЪЕКТА Заказчик берет на себя риск возможного его разрушения или повреждения, если данные разрушения или повреждения не были вызваны ненадлежащим исполнением Генеральным подрядчиком своих обязательств по договору.

7. Гарантийные обязательства.

7.1. Качество выполненной Генеральным Подрядчиком работы должно соответствовать СНиП, ТУ, ПТЭ, проектной и рабочей документации, условиям настоящего Договора, а также требованиям, обычно предъявляемым к работам данного рода.

7.2. Заказчик вправе предъявить Генеральному Подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работ, выполненных  Генеральным Подрядчиком, при условии, если оно выявлено в течение гарантийного срока.

7.3. Генеральный Подрядчик гарантирует Заказчику возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором на протяжении 12 (двенадцать) месяцев (гарантийный срок) с момента подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссии, при условии правильной эксплуатации.

7.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации, за которые отвечает Генеральный Подрядчик, то последний обязан их устранить за свой счет и в установленные Заказчиком сроки, с возмещением Заказчику убытков.
7.5.  Генеральный Подрядчик несет ответственность за недостатки в выполненных им работах, обнаруженных в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком, а так же ремонта (реконструкции) объекта, произведенного самим Заказчиком.

7.6.  Генеральный Подрядчик обязан выполнить все гарантийные обязательства за свой счет и под свою ответственность.

7.7. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Генеральный Подрядчик.

8. Изменение обязательств сторон.

8.1. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Генеральный Подрядчик и Заказчик подписывают дополнительное соглашение о продлении срока выполнения подрядных работ на соответствующий период (период задержки). Если у Генерального Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он обязан письменно уведомить Заказчика о размере этих расходов с подтверждением их документами, на основании которых Стороны заключают дополнительное соглашение о сроках и форме их возмещения.

8.2.  Изменения в законодательстве не изменяют условий настоящего Договора, если они не могут повлиять на его выполнение. В случае если изменения законодательства РФ влекут изменение объемов и стоимости работ, стороны обязуются провести переговоры для соответствующего изменения обязательств.

8.3. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. В случае необходимости внесения изменений, по мнению Заказчика, он обязан направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению Подрядчиком, с указанием:

· увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной в настоящий договор;

· исключить некоторую указанную работу;

· изменить характер, качество или вид некоторой указанной работы;

· выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для завершения строительства.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.
9. Субподрядчики.

9.1.    Для выполнения работ по Договору Генеральный Подрядчик может по письменному согласованию с Заказчиком привлекать другие организации на правах субподряда.

9.2. Генеральный Подрядчик осуществляет контроль за деятельностью субподрядчиков и несёт ответственность за их действия, а также за исполнение договора в целом.

9.3. Заказчик может проверять и наблюдать за деятельностью субподрядчика и за выполнением всех обязательств.

9.4. Генеральный Подрядчик несёт ответственность за то, чтобы предоставляемые услуги и работы субподрядчика удовлетворяли требованиям безопасности.

10. Конфиденциальность.

10.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга, или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны настоящего Договора.

10.2. Требования п.10.1. настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных законом

10.3. Генеральный подрядчик обязуется в Договорах, заключаемых с субподрядчиками, обеспечить включение в субподрядный Договор условий, указанных в п.10.1-10.2 настоящего Договора.
11. Ответственность.

11.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором. 
11.2. Возмещение убытков (реальных и упущенной выгоды), причинённых ненадлежащим исполнением обязательств по договору, не освобождает стороны от исполнения договорных обязательств.

11.3. За нарушение Генеральным подрядчиком сроков выполнения работ (Приложение № 3), Генеральный подрядчик выплачивает  пеню в размере 1 % от стоимости невыполненных работ, за каждый день просрочки до полного исполнения обязательств по договору.

11.4. За нарушение сроков выполнения работ, допущенных по причине неисполнения Заказчиком своих обязательств по Договору, непосредственно повлиявшего на исполнение обязательств Генеральным подрядчиком, последний ответственности не несет.

11.5. За несвоевременное выполнение Заказчиком обязательств, указанных в п.4.2. настоящего Договора,  Заказчик уплачивает пеню в размере 0,03 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости неоплаченных в срок работ.

11.6. Генеральный подрядчик несет ответственность за причинение вреда и материального ущерба Заказчику действиями его персонала и персонала субподрядчика в размере убытков Заказчика.

11.7. Генеральный подрядчик несет все расходы по оплате штрафов и иных взысканий наложенных на него или Заказчика в связи с нарушением Генеральным подрядчиком (субподрядчиком) СНиП, ПУЭ, ПТЭ и иных нормативных требований при производстве работ.

12. Форс – Мажор.

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). В число таких обстоятельств входят: войны, военные действия, социальные и военные беспорядки, эпидемии, террористические акты, пожары, землетрясения, наводнения или иные стихийные бедствия, торговое эмбарго, закрытие границы, подтвержденных надлежаще оформленными документами, выданными компетентными органами. 

12.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана известить в письменной форме другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств не позднее трех рабочих дней с даты их наступления.

12.3. Если эти обстоятельства будут длиться более одного месяца, стороны обязуются провести переговоры по вопросу о целесообразности исполнения Договора. В случае, если в течение одного месяца стороны не придут к соглашению, каждая из сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

13. Порядок изменения и расторжения договора.

13.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

13.2. Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон, а также по основаниям, предусмотренным ГК РФ, настоящим договором (п.п. 5.2.1 и 5.5.5), с возмещением понесенных убытков (при наличии вины).

13.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор, обязана за 15 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора направить письменное извещение другой стороне.

13.4. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Генерального Подрядчика, незавершённый Объект передаётся Заказчику, который оплачивает Генеральному Подрядчику стоимость фактически выполненных работ.

14. Порядок разрешения споров.

14.1.
В случае возникновения споров, связанных с изменением, исполнением, нарушением, действительностью, расторжением настоящего Договора, стороны разрешают их путем переговоров. 

14.2.
Вопросы, не урегулированные путем переговоров, решаются в  Арбитражном суде Камчатского края.

15. Прочие условия.

15.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свои действия на отношения, возникшие с даты начала работ, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.       Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение в период гарантийного срока.

15.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

15.3. Стороны признают юридическую силу документов по настоящему договору (включая договор, приложения, т. д.), переданных по факсимильной связи, по электронной связи, до получения всех оригиналов документов, с обязательным направлением оригиналов подписанных документов заказной почтой в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предоставления факсимильной, электронной копии договора. 

15.4. Все отчеты (включая предварительные), предоставляются Генеральным подрядчиком Заказчику с сопроводительными письмами. Кроме того, отчеты и сопроводительные письма к ним должны передаваться на бумажном носителе и дублироваться на электронном.

15.5. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 

один экземпляр для Заказчика, другой для Генерального подрядчика.

15.6. Об изменениях счетов в банке и адресов стороны немедленно уведомляют друг друга.

15.7. Все приложения к Договору являются неотъемлемой его частью, без которой Договор считается недействительным и не влекущим юридических последствий для Сторон. 

Приложение № 1 – Техническое задание;

           Приложение № 2 –  Локальная  смета;

           Приложение № 3 -  График выполнения работ;

           Приложение № 4 -  Информация о контрагенте

Приложение № 5 - Гарантийное письмо

16. Реквизиты сторон

	 Заказчик:

ОАО «Камчатскэнерго»                                                                                                
	Подрядчик:

  

	683000 г. Петропавловск-Камчатский  
ул. Набережная 10
р/с 40702810900000001384
Муниципальный Камчатпрофитбанк (ЗАО)
в г. Петропавловске-Камчатском
к/с 30101810100000000717 
БИК 043002717
ИНН 4100000668 
КПП 410101001
ОКОНХ 11110 ОКПО 00106106 

Тел./факс (4152) 42-10-06, 42-02-06, 41-20-26
	

	Генеральный директор

ОАО «Камчатскэнерго»

____________________ /С.Б. Кондратьев/


	_______________ /__________________ /



[image: image1.emf]Приложение №2 к договору №ГП- 51-16    от "___"______2014 г.

Заказчик:

Генеральный подрядчик:

"Согласовано" "Утверждаю"

Генеральный директор

  ОАО "Камчатскэнерго"

______________   ___________С.Б. Кондратьев

"___"_____________2014 г. "___"________2014г.

№ 

п.п.

Номера локальных 

сметных расчётов  Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, всего без 

НДС , руб. НДС, 18%,  руб Всего с НДС,  руб

1

 Локальный сметный 

расчет № 1 -

Приложение 2.1

Проектные работы (Рабочая 

документация)

2

 Локальный сметный 

расчет №2 -

Приложение 2.2

Строительно-монтажные и 

пусконаладочные работы  

Расчет составил:

Проверил: начальник ОСН ОАО "Камчатскэнерго"                                                                  

Сводный расчёт стоимости работ

Объект:  Реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Сосновка» и ВЛ-10 кВ ф. «Николаевка» от ПС 110/35/10/6 кВ «Сосновка», 



итого


[image: image2.emf]Заказчик:

Генеральный подрядчик:

Наименование и адрес Участника конкурса: 

1

Проектные работы (Рабочая 

документация) 

2.1 Комплектация оборудования

2

Строительно-монтажные и 

пусконаладочные  работы 

Заказчик:

Генеральный подрядчик:

Генеральный директор

 ОАО "Камчатскэнерго"

___________________ С.Б. Кондратьев



июнь июль август сентябрь

График выполнения работ

Приложение №3 к договору  №ГП- 51-16           от «___» ______2014 г.



№ п/п Наименование этапа



Начало выполнения работ: август 2014 г.

Окончание выполнения работ: март 2015 г.

май

Объект: Реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Сосновка» и ВЛ-10 кВ ф. «Николаевка» от ПС 

110/35/10/6 кВ «Сосновка», 

октябрь


[image: image3.emf]ИНН ОГРН

Наименование 

краткое

Код 

ОКВЭД

Фамилия, Имя, 

Отчество 

руководителя

Серия и номер 

документа, 

удостоверяющего 

личность 

руководителя

№  ИНН  ОГРН

Наименование / 

ФИО

Адрес регистрации

Серия и номер 

документа, 

удостоверяющего 

личность (для 

физического лица)

Руководитель 

/ участник / 

акционер / 

бенефициар

Приложение №4  к договору №ГП-51-16 

"___ " ____________________2014  г. 



Информация о контрагенте



Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)

(наименование организации, представляющей информацию)

Информация о 

подтверждающих 

документах (наименование, 

реквизиты и т.д.)

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

№ 

п/

п

Заказчик:

Генеральный директор

ОАО "Камчатскэнерго"

_________________С.Б. Кондратьев

Подрядчик:



 

____________________ 


Приложение №5 к договору №ГП-51-16 от «___»_________2014г

Гарантийное письмо

г. Петропавловск-Камчатский                                                                                               «___» _________ 2014г  

___________________в лице генерального директора ____________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в рамках Договора от «___» ______2014г № 51-16 принимает на себя следующие обязательства:

       1. Не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору организации, имеющие признаки недобросовестности, определённые постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее ВАС РФ) от 12.10.2006 №53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010. №1816/09 и от 25.05.2010. № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой  выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию, и платёжеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств и других признаков, соответствующих Критериям оценки рисков, используемые налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утв. приказом ФНС России от 30.05. 2007 №МММ-3-06/333@ или заменяющий его документ).

     2. Незамедлительно уведомить Общество о появлении в ходе исполнения Договора у привлечённых организаций признаков недобросовестности, указанных в п.1 настоящего Гарантийного письма, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договора.

     3. Настоящим Подрядчик подтверждает и признаёт, что содержащиеся в данном письме гарантии могут рассматриваться как существенные условия Договора со стороны Заказчика и Заказчик вправе исходить из них при исполнении Договора.

    4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, установленных в п.п. 1,2 настоящего Гарантийного письма, Заказчик в дополнении к основаниям, предусмотренным Договором, вправе заявить отказ от Договора в одностороннем порядке путём направления уведомления с указанием даты расторжения (далее – Уведомление). Дата расторжения не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления Подрядчиком.

    5. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении при условии, что Заказчик не отзовёт указанное Уведомление по итогам рассмотрения мотивированных возражений Подрядчика до указанной даты расторжения.

   6. Настоящим Подрядчик принимает обязательство уплатить Заказчику штраф в размере Суммы денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также компенсировать убытки, причинённые Заказчику в результате нарушения обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, сверх суммы штрафа.

   7. Штраф, предусмотренный  п. 6 настоящего гарантийного письма, оплачивается в течение 10 (десяти) дней от даты получения соответствующего требования. Заказчик вправе предъявить требование об уплате штрафа независимо от расторжения Договора в соответствии с п. 4 настоящего Гарантийного письма.

   8. Заказчик вправе приостановить осуществление платежей, причитающихся Подрядчику, независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного п. 7 настоящего Гарантийного письма, при этом Заказчик не будет  считаться просрочившим или нарушившим свои обязательства по Договору.

    9. Обязательства Подрядчика по настоящему Гарантийному письму вступают в силу от  даты его подписания, действуют до полного исполнения Договора и не могут быть прекращены иначе, чем путём внесения соответствующих изменений в Договор. Обязательства по пунктам 6, 7, 9, 10 продолжают действовать в течение 4 (четырёх) лет после окончания срока действия Договора. 

   10. Настоящее гарантийное письмо составлено в одном оригинальном экземпляре, передаваемом Заказчику. Копия такого экземпляра с отметкой Заказчика в получении имеет равную с оригиналом юридическую силу.

Подрядчик

____________

Генеральный директор

МП__________________/____________/ 

