
Извещение  о проведении закрытого запроса цен на ЭТП
№ 53 - 88                                                                                                               от «23» декабря 2014 года
Уважаемые господа!

1. Организатор ОАО «Камчатскэнерго» (683000, Россия,  г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д.10, тел: 42-02-87, тел/факс: 42-02-87) от имени и по поручению Заказчика  ОАО «Камчатскэнерго» (683000, Россия,  г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д.10, тел: 41-22-46, тел/факс: 42-02-87, e-mail, Gainullina-MA@kamenergo.ru проводит конкурентную процедуру закрытого запроса цен на ЭТП  по результатам открытого конкурса на право заключения рамочного соглашения по Закупке  № 53 Лот № 1 «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей,  максимальная мощность которых составляет 15 кВТ включительно»,  и в этой связи приглашает Участников подавать свои предложения по закрытому запросу цен:
по Закупке № 53-88 Лот № 1 – Электроснабжение объекта "Жилой дом", расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, ул. Украинская  (разработка проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ).
2. Услуги закупаются для нужд ОАО «Камчатскэнерго (683000, Россия,  г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д.10, тел: 42-02-87, тел/факс: 42-02-87).
3. Информационное обеспечение закупки, в порядке, установленном в статье 4 Федерального закона  о 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», осуществляется на сайте zakupki.gov.ru.
4.  Подробное описание закупаемых услуг содержится в Приложении №2 к настоящей документации по запросу цен.

5. Оплата оказанных услуг осуществляется в соответствии с условиями, отраженными в приложениях к настоящей документации по запросу цен.

6. Участник имеет право подать только одно предложение. В случае подачи участником нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения по существу.

7. Участник в составе заявки предоставляет: Смету расходов; График выполнения работ, График оплаты выполнения работ;

8. Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в Приложении №1 к настоящей документации по запросу цен, и быть действительным не менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем подачи предложений. 

9. Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

10. Предложение должно быть подано на русском языке. В случае если это невозможно, прилагается перевод на русский язык. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

11. Предложение должно быть подано через функционал ЭТП: www.b2b-energo.ru начало подачи предложений 23.12.2014г. окончание подачи предложений  10.00 по МКВ времени (18.00 по камчатскому времени) 29.12.2014 г. Вскрытие конвертов с предложениями участников будет происходить на электронной торговой площадке в 10:00 (по МСКВ времени) или 18.00 по Камчатскому времени 30.12.2014 г. 
12. Начальная (предельная) цена запроса предложений: 
Закупка № 53-88 Лот № 1 –  257 890,00 рублей без НДС.
13. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника и подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности (нотариально заверенная копия доверенности, в случае наделения полномочиями долгосрочной доверенностью) прилагается к Предложению. Данные требования не распространяются на нотариально заверенные копии документов.

14. Не допускается подача предложений на часть услуг по какому-либо разделу Технического задания, являющегося Приложением №2 к настоящей документации по запросу цен.

15. Заказчик определит Победителя не позднее 12 календарных дней с даты, указанной в п.11. Единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения, при условии соответствия самого предложения и предлагаемых услуг условиям настоящей документации по запросу цен.

16. Любые уведомления, письма, предложения, иная переписка и действия председателя, заместителя председателя, членов, ответственного секретаря закупочной комиссии и иных работников Заказчика закупки относительно условий, сроков проведения, предмета настоящей закупочной процедуры (за исключением информации, представленной участникам закупочной процедуры в соответствии с Положения о закупке продукции для нужд ОАО «Камчатскэнерго», уведомления о проведении закупочной процедуры, а также закупочной документации) носят исключительно информационный характер и не являются офертой либо акцептом. 

17. Доказательством победы в закупочной процедуре является направление в адрес участника письма за подписью уполномоченного лица.

18. Настоящий закрытый запрос цен не является офертой или публичной офертой Заказчика. Данная процедура запроса цен не является процедурой проведения конкурса. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса цен в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед участниками.
19. «Участник закупки может направить обращение/ заявление/жалобу на «Линию доверия» ОАО «РАО Энергетические системы Востока»  посредством Специализированной формы обратной связи «Линия доверия» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на сайте Общества по адресу в Интернете: http://www.rao-esv.ru/fraud, Электронной почты на адрес: fraud@rao-esv.ru, Обращения на телефонный автоответчик по номеру + 7 (495) 287-67-05 (круглосуточно)

18.1 Передачи на личном приеме у начальника Департамента внутреннего аудита Общества или лица, его замещающего (далее – личный прием)»

18.2 Порядок подготовки и отправки обращений на «Линию доверия» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» размещен на сайте Общества по адресу в Интернете: http://www.rao-esv.ru/fraud.

Приложение:

1. Предложение на выполнение работ  (Приложение 1 к документации)
2. Техническое предложение (Приложение 1.1 к документации)
3. График оплаты (Приложение 1.2 к документации)

4. Техническое задание (Приложение 1 к договору)
5. Договор генерального подряда 

6. Расчет договорной цены (Приложение 2 к договору)
7. График выполнения работ (Приложение 3 к договору)
8. Информация о контрагенте (Приложение 4 к договору)
9. Гарантийное письмо о не привлечении фирм однодневок (Приложение 5 к договору)
Приложение № 1

Предложение на выпоЛнение работ
Уважаемые господа!

Получив документацию по закрытому запросу цен от «___»_________ 20___г.:
__________________________________________________________________,

(полное наименование Участника запроса цен с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

__________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника запроса цен)

предлагает __________________________________________________________________,

(наименование услуг)

	Итоговая стоимость Предложения без НДС, руб.
	_________________________________

(итоговая стоимость, рублей, без НДС)

	Кроме того НДС, руб.
	_________________________________

(НДС по итоговой стоимости, рублей)

	Итого с НДС, руб.
	_________________________________
(полная итоговая стоимость, рублей, с НДС)


Срок выполнения работ: ______________________________________________________

В цену услуг включены все налоги и обязательные платежи, все скидки, а также следующие сопутствующие работы (услуги): [приводится перечень и характеристики сопутствующих работ (услуг) (если имеются)].

К настоящему предложению прикладываются документы:

1. Техническое предложение 

2. Расчет договорной цены 

3. График выполнения работ 
4. График оплаты
5. Гарантийное письмо 
Данное предложение имеет статус оферты и действительно до [указывается срок действия предложения].
С уважением,

	_______________________________

(должность ответственного лица Участника)
	_______________________________

(подпись, расшифровка подписи)


Приложение 1.1  к предложению на выполнение работ


от «____»_____________ г. №__________

Техническое предложение

Наименование и адрес Участника конкурса: _________________________________

	№ позиции в таблице-1 коммерческого предложения: 1
Наименование продукции: __________________________________________________________________

	№ п/п
	Требования Заказчика
	Предложение Участника конкурса

	1. 
	
	

	2. 
	
	

	3. 
	
	


	№ позиции в таблице-1 коммерческого предложения: 2
Наименование продукции: ____________________________________________________________

	№ п/п
	Требования Заказчика
	Предложение Участника конкурса

	1. 
	
	

	2. 
	
	

	3. 
	
	


	№ позиции в таблице-1 коммерческого предложения: и т.д. для каждой позиции
Наименование продукции: ___________________________________________________________

	№ п/п
	Требования Заказчика
	Предложение Участника конкурса

	1. 
	
	

	2. 
	
	

	3. 
	
	


____________________________________

(подпись, М.П.)

__________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению:


Участник закрытого запроса цен приводит номер и дату письма о предложении на выполнении работ, приложением к которому является данное техническое предложение.


Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес. Предложение должно быть подписано и скреплено печатью. 
Приложение 1.2  к предложению на выполнение работ
от «____»_____________ г. №__________

График оплаты выполнения работ (оказания услуг)

Наименование и адрес Участника: _________________________________

	№ п/п
	Наименование этапа
	Номер этапа в графике выполнения работ (оказания услуг) (приложение №3 к Договору)
	Срок платежа
	Сумма платежа, руб. (с НДС)

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	ИТОГО общая сумма, руб. с НДС
	х
	х
	


____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению

1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о  предложении на выполнении работ.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. График оплаты выполненных работ должен быть подготовлен на основе Графика выполненных работ  (приложение № 3.2  к Договору) и должен содержать ссылки на отдельные этапы / подэтапы, предусмотренные этим Графиком.
Приложение №1 к договору №ГП 53-88

от «___»_______ 2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ (оказание услуг)  

   Закупка № 53-88 Лот № 1  – Электроснабжение объекта «Жилой дом», расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, ул. Украинская. Разработка проектной и рабочей документации. Строительно-монтажные работы.

Направление деятельности:  Инвестиции (Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно)
Заказчик: ОАО «Камчатскэнерго» 

Адрес: Россия, 683000 г. Петропавловск Камчатский, ул. Набережная,10
тел./факс: (4152) 42-10-06, 

Руководитель:

Генеральный директор  ОАО «Камчатскэнерго» Кондратьев Сергей Борисович
Контактное  лицо:  

Заместитель генерального  директора - главный  инженер Кулинич Сергей Анатольевич, 

тел.: (4152) 41-22-49.

Разработчик технического задания:

Филиал ОАО «Камчатскэнерго» ЦЭС, тел./факс: (4152), 24-16-87

Контактное лицо:

Начальник ОПРиП – Чухлов Евгений Валерьевич

тел. (4152) 307-424
Е-mail: Chukhlov-EV@kamenergo.ru
1. Разработка проектной и рабочей документации.

1.1. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования  к проекту:

- ПУЭ (действующее издание);

- Градостроительный кодекс;

- Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г.;

- ПТЭ (действующее издание);

- Инструкция по проектированию городских электрических сетей, РД 34.20.185-94 (с изм. 1999г.)

- «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО 34.04.-181-2003, 

- Строительные Нормы и Правила (СНиПы), Госстрой РФ;

- Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861.

1.2. Стадии проектирования

Разработка проектной и рабочей документации. Утверждение и согласование в  соответствие с установленным законодательством РФ порядке.

1.3. В составе проекта выполнить:

1.3.1. Строительство воздушной линии электропередачи до 1 кВ расчетного сечения от РУ-0,4кВ проектируемой КТП-10/0,4кВ до границы участка объекта «Жилой дом».

Основные показатели ВЛИ-04кВ:

- Применение СИП расчетного сечения;

- материал опор – лиственница зимней рубки;

- выполнение повторного заземления РЕN-проводника на опорах ВЛИ-0,4кВ в соответствии с главой 2.4. ПУЭ;

- ориентировочная длина ВЛИ-0,4кВ до объекта «Жилой дом» составляет  200м (уточнить проектом).

- выход из ТП на ВЛИ-0,4кВ – кабельный.

Определить:

- прохождение трассы ВЛИ-0,4кВ;

- количество и тип опор, длину пролетов между опорами.

1.3.2.   На ближайшей опоре ВЛИ-0,4кВ проектируемой КТП-10/0,4кВ установить ограничитель мощности РиМ 189.02.

1.3.3. Генподрядчик наносит построенные объекты на топографическую основу, которую предоставляет в администрацию по месту строительства линейных объектов. Справка о предоставлении данных для корректировки топографических планшетов инженерных сетей в органы местного самоуправления предъявляется Заказчику в составе отчетной документации за выполненные работы для подтверждения фактических затрат на согласование, в том числе копия акта выполненных работ по нанесению построенных линейных сооружений на топографическую основу.

1.3.4. Согласование с органами местного самоуправления отвода земельного участка и согласование производства строительно-монтажных работ по сооружению объекта с организациями, имеющими подземные коммуникации и наземные объекты в местах прохождения трасс, строящихся линий электропередач и прочих энергообъектов, получение разрешения на производство земляных работ.

1.3.5. Осуществление всех необходимых и достаточных действий по согласованию и оформлению земельных правоотношений с заинтересованными организациями, собственниками земельных участков, землевладельцами, землепользователями, арендаторами, прочие работы и действия, связанные с земельными отношениями и освоением лесов.

1.4. Основные технические показатели объекта «Жилой дом»:

	Показатель
	Значение

	Номинальное напряжение 
	0,23кВ

	Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 
	15кВт

	Категория надежности
	3


1.5. Документация

1.5.1. Проектную и рабочую документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить Заказчику  в 3-х экземплярах на бумажном носителе, в том числе один сброшюрованный. Два экземпляра в электронном виде на CD или DVD/текстовую и графическую части проекта представить в стандартных форматах, обеспечивающих возможность чтения и редактирования в программных продуктах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat Reader. Сметную документацию в формате MS Excel, либо в другом числовом формате, совместимом с MS Excel. Все бумажные экземпляры смет должны быть сброшюрованы. 

1.5.2. Сметную документацию строительства составить в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2001 г. и в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет.   

1.5.3. Предусмотреть затраты (при необходимости):

- размер арендной платы;

- работы по лесному проектированию (проект освоения лесов - при необходимости);

- на технический и биологический этапы рекультивации земель;

- на снос зеленых насаждений и выплате ущерба;

- иные затраты, определенные в ходе разработки проектной документации.

1.6. Срок выполнения проектной и рабочей документации

январь 2015г.

1. 1.7. Особые условия

1.7.1. Технические решения и типы оборудования согласовать с ОАО «Камчатскэнерго» в рабочем порядке.

1.7.2. Настоящее ТЗ разработано в соответствии с Техническими условиями на присоединение объекта к электрическим сетям ОАО «Камчатскэнерго» № 04-17-21 от 25.02.2014г (Приложение к договору ОТП-00038 от 25.02.2014г).

1.7.3. Учесть климатические условия района строительства и сейсмичность – 9 баллов по шкале MSK-64 по ГОСТ 1716.1-90;

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Требования к срокам выполнения работ.

Сроки выполнения работ: март 2015 г. 
2.2. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ.

При проведении работ  руководствоваться «Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электрических установок» СО 153-34.20.150-2003, СНиП 12-03-2001 «Безопасность 

труда в строительстве» часть 1, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2, Правилами пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ (ППБ-01-03*), Инструкцией по организации и производству работ повышенной опасности, правилами Ростехнадзора по охране труда. 

2.3. Требования к видам выполняемых работ.

Выполнить строительно-монтажные работы и приемосдаточные испытания по строительству  кабельной линии электропередач  0,4 кВ в соответствии c разработанным рабочим проектом, ГОСТами, ТУ, СНиПами. 

2.4. Требования к объемам выполняемых работ.

В соответствии с объемами разработанного рабочего проекта на электроснабжение объекта «Жилой дом», расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, ул. Украинская.

2.5. Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ, сдачи в эксплуатацию.
2.5.1. Последовательность выполнения работ согласуется с Заказчиком в рабочем порядке. 

2.5.2. Перед началом строительно-монтажных работ на основании доверенности, выданной Заказчиком, Подрядчик оформляет и получает в уполномоченных органах государственной власти все необходимые документы для получения разрешения на выполнение работ по строительству ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ проектируемой КТП-10/0,4кВ  до  границ земельного участка объекта «Жилой дом» (далее – объекта), в счет стоимости договора.

2.5.3. Работы выполняются после допуска бригады Подрядчика на участок строительства.

2.5.4. Последовательность выполнения работ должна соответствовать технологии производства в соответствии с технологическим процессом. Ответственность за соблюдение технологии производства работ несет Подрядчик.

2.5.5. После окончания всех строительно-монтажных и наладочных работ Подрядчик представляет Заказчику: Акты на скрытые работы, паспорт заземляющих устройств с протоколами испытаний, исполнительные принципиально-монтажные схемы на бумажном носителе и в электронном виде, заводскую документацию с сертификатами на установленное оборудование, сертификаты заводов-изготовителей на применяемые в процессе монтажа материалы, Подрядчик с привлечением персонала Заказчика должен обеспечить проведение индивидуальных и функциональных испытаний по проектным схемам. 

2.5.6. Приемо-сдаточные испытания проводятся в соответствии с разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком Программой и методикой испытаний. Сроки приемо-сдаточных испытаний согласовываются с Заказчиком. Результаты всех видов контроля и испытаний должны быть зафиксированы в технической приемо-сдаточной документации. 

2.5.7. Приемка выполненных работ и оценка качества с оформлением соответствующих документов осуществляется комиссией состоящей из представителей ОАО «КЭ», ЦЭС и исполнителя работ.

2.5.8. Подрядчик своевременно устраняет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации (п.2.6.1. ТЗ).

2.5.9. Подрядчик оформляет разрешительные документы на производство работ в надзорных органах в счет стоимости договора  и в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.5.10. Подрядчик осуществляет все необходимые и достаточные действия по согласованию, оформлению и предоставлению необходимых документов в Ростехнадзор для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

2.6. Гарантийное обслуживание.

2.6.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации электроустановок – не менее 12 месяцев с момента даты подписания сторонами акта приемки в эксплуатацию соответствующей системы. 

2.6.2. Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование, конструктивные элементы, кабель и арматуру, а так же работы и услуги, выполненные Подрядчиком по Договору.

2.6.3. В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования.

2.7. Требования к применяемым материалам и оборудованию.

2.7.1. Подрядчик поставляет все материалы и оборудование, техническую документацию, предусмотренные разработанным рабочим проектом. 

2.7.2. Подрядчик использует свои поверочные устройства, монтажное оборудование, инструмент необходимые для монтажа, наладки, ремонта и пуска.

2.7.3. Продукция  должна быть новой, ранее не использованной, без дефектов, иметь сертификат соответствия, соответствовать техническим условиям и ГОСТам. Завод, изготавливающий продукцию, должен иметь свидетельство об аккредитации на изготовление оборудования.

2.8. Требования по оформлению необходимых разрешений и документов.
Заказчик выдает подрядной организации Акт-допуск и  обеспечивает отключение напряжения, допуск бригады работников в РУ-0,4кВ проектируемой КТП-10/0,4кВ  для выполнения работ и подключению вновь построенной ВЛ-0,4кВ.

2.9. Особые  условия.

2.9.1. Персонал Подрядчика должен быть обучен, иметь соответствующую квалификацию и опыт работы не менее 5 лет на аналогичных объектах.

2.9.2. Инфраструктура предприятия Подрядчика должна иметь производственную базу или вагончики для размещения персонала и хранения материалов, инструмента, оборудования, обеспечена транспортом и техникой для выполнения данного вида работ.

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ГП-53-88

на выполнение работ

г. Петропавловск-Камчатский



 


«      »                      2015 г.

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» (ОАО «Камчатскэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Кондратьева Сергея Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________________, именуемое в дальнейшем Генеральный Подрядчик, в лице ____________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор подряда о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Генеральный Подрядчик обязуется выполнить  проектирование, комплектацию оборудования и материалов, строительно-монтажные и пусконаладочные  работы по объекту «Электроснабжение объекта «Жилой дом», расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, ул. Украинская», именуемой в дальнейшем ОБЪЕКТ, и передать Заказчику готовый к эксплуатации ОБЪЕКТ, в соответствии с условиями договора, техническим заданием (Приложение №1) в срок, предусмотренный согласованным сторонами Графиком выполнения работ (Приложение №3).

1.2. Заказчик обязуется создать условия для выполнения работ по договору, принять выполненные работы и оплатить их стоимость согласно Сводного расчёта стоимости работ с приложениями 2.1, 2.2 (Приложение№ 2 к договору).
2. Стоимость работ по договору.

2.1. Стоимость по настоящему договору определена и подтверждена сводным расчётом стоимости работ (Приложение №2 с приложениями 2.1, 2.2), являющейся неотъемлемой  частью договора и  составляет  __________________ (__________________) руб. ___коп., кроме того НДС 18% составляет __________________ (_____________________) руб. ___ коп., всего с НДС _____________(______________________) руб. ___ коп.
2.2. Стоимость договора включает в себя: стоимость проектных работ, оборудования, материалов, монтажных и пусконаладочных работ, является твердой до выполнения Генеральным Подрядчиком своих обязательств по договору и корректировке не подлежит. Изменения возможны при условиях, оговоренных в п.8.3. настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

        3.1. Сроки выполнения работ определены сторонами и осуществляются в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение №3).

4. Порядок и условия расчетов и платежей.

       4.1.Условия платежа. 

       4.1.1. Авансовый платеж в размере 30 % от стоимости оборудования и материалов, поставляемых Генеральным Подрядчиком, согласно Приложения №2.2 (Локальный сметный расчет № __________) к Приложению №2 к настоящему Договору.

       4.1.2. Гарантийное удержание для частичной компенсации за любые убытки, которые понесет Заказчик вследствие неполного или некачественного выполнения Генеральным Подрядчиком своих обязательств по договору, составляет 3 % от общей суммы договора.

       4.1.3. Оплата за фактически выполненные работы составляет остаток от стоимости договора за вычетом сумм авансового платежа и гарантийного удержания.

4.2. Процедура платежа.

       4.2.1. В 20-тидневный (календарных дней) срок со дня подписания договора Заказчик перечисляет авансовый платёж в размере 30 % от стоимости материалов и оборудования, поставляемых Генеральным Подрядчиком, согласно Приложения №2.2 (Локальный сметный расчет № ____________) к Приложению №2 к настоящему Договору.
       4.2.2. Оплата  за фактически выполненные Генеральным Подрядчиком и принятые Заказчиком объемы работ  производится следующим образом: 

После подписания Заказчиком актов выполненных работ (форма №КС-2 и форма №КС-3)  Генеральный Подрядчик в течение 5-ти банковских дней предъявляет для оплаты счёт-фактуру на сумму стоимости услуг за минусом авансового платежа и гарантийного удержания. 

Заказчик оплачивает предъявленную  Генеральным Подрядчиком счёт-фактуру в срок не позднее последнего числа месяца следующего за месяцем выполнения работ с удержанием авансовых платежей в размере 30% от стоимости оборудования и материалов, использованных при выполнении работ за отчетный период и суммы гарантийного удержания.

Генеральный Подрядчик обязан в течение 10 (календарных) дней после подписания Заказчиком актов выполненных работ представить Заказчику оригинал счёта-фактуры. При нарушении этой обязанности последующая оплата будет производиться Заказчиком лишь на основании полученных оригиналов счёт-фактур в срок, исчисляемый с момента его получения.

       4.2.3. Сумма гарантийного удержания в размере 3 % от общей суммы выполненных и принятых работ Заказчиком будет выплачена Заказчиком в течение 30 (календарных)  дней после подписания Акта (форма № КС-14) приёмки законченного строительством Объекта.
       4.3. Расчеты по настоящему Договору производятся путём перечисления денежных средств на расчетный счет Генерального Подрядчика или другие формы расчетов, не запрещенные действующим законодательством РФ. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.    

       4.4.  Об изменениях счетов в банке и адресов стороны немедленно уведомляют друг друга. 

5. Права и обязанности Сторон.

5.1. Обязанности Заказчика:

5.1.1. Заказчик организует допуск к работам.

5.1.2. Заказчик своевременно принимает выполненные в соответствии с настоящим Договором работы с подписанием Актов сдачи-приемки выполненных работ.

5.1.3. Заказчик согласовывает Генеральному Подрядчику тип и цену поставляемого Генеральным Подрядчиком оборудования.

5.1.4. Заказчик ведет контроль и надзор за выполнением работ, при установлении отступлений от условий Договора, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков, Заказчик в течении 3-х рабочих дней в письменной форме информирует об этом Генерального Подрядчика.

5.1.5. Заказчик обязуется оплатить Генеральному подрядчику принятые работы, в размере и в сроки, установленные Договором..

 5.1.6. Заказчик обязан не позднее 3-х рабочих дней с момента получения от Генерального Подрядчика Акта сверки взаимных расчетов подписать его либо направить мотивированные возражения Генеральному  Подрядчику. 

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1.Если во время выполнения работ становится очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом и/или в надлежащий срок по вине Генерального Подрядчика, Заказчик назначает Генеральному Подрядчику срок для устранения недостатков. При неисполнении Генеральным Подрядчиком в назначенный срок требований по устранению недостатков Заказчик получает право остановить производство работ на Объекте до устранения Генеральным Подрядчиком недостатков, либо поручить исправление недостатков в работе другому лицу за счет Генерального Подрядчика, либо отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору. При этом Заказчик вправе предъявить Генеральному Подрядчику возмещение причиненных убытков.

5.2.2. В случае обнаружения дефектов, допущенных Генеральным Подрядчиком в производстве работ, при приемке объектов приемочной комиссией, Заказчик назначает Генеральному Подрядчику срок 15 (календарных) дней для устранения дефектов. При несвоевременном устранении дефектов генеральным Генеральным Подрядчиком, Заказчик вправе за счет Генерального Подрядчика устранить дефекты своими силами. При этом сумма понесенных затрат возмещается Заказчику путем оплаты Генеральным Подрядчиком выставленных Заказчиком счетов-фактур и подтверждающих расходы документов. 

5.2.3. Заказчик имеет право собирать производственные совещания с обязательным присутствием на них представителя Генерального Подрядчика и представителей субподрядчиков.

5.2.4. Заказчик не несет ответственности за легкие или хронические травмы, а равно и гибель сотрудников Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, если таковые произойдут не по вине Заказчика, а также, если пострадавшим были нарушены правила (требования) техники безопасности, промышленной безопасности, пожарной безопасности или производственной санитарии.

5.2.5. Заказчик имеет право контролировать соблюдение п.5.3 данного Договора Подрядчиком и третьими лицами, привлеченными Подрядчиком, если таковые имеются, в любой момент времени. Любые нарушения, выявленные в ходе проверки, оформляются актом, подписываемым представителями Заказчика, Подрядчика, третьих лиц, привлеченных Подрядчиком. В том случае, если Подрядчик, третьи лица, привлеченные Подрядчиком, отказываются подписывать этот акт, акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке.

5.3. Обязанности Подрядчика:

5.3.1. Выполнить своими или привлечёнными силами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать Объект Заказчику в состоянии, соответствующем требованиям технологической и нормативно-технической документации и позволяющим его эксплуатацию в соответствии с техническм заданием (Приложение №1). Состав разделов проектной документации выполнить согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.08. №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

5.3.2. Подрядчик обязуется при осуществлении Деятельности в соответствии с настоящим договором:

· Соблюдать требования действующего федерального законодательства РФ, нормативных правовых актов, в т.ч. законодательства о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а так же все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности; 

· Обеспечить принятие всех необходимых мер в отношении ОТ, ПБ, и ООС, пожарной безопасности и рационального использования природных ресурсов объекта, на котором осуществляется Деятельность;

· Соблюдать в полном объеме требования Положения о допуске подрядных организаций к производству работ на объектах (территории) филиалов ОАО «Камчатскэнерго» (утверждено приказом  ОАО «Камчатскэнерго» № 383 А от 23.11.2012), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора;

· Соблюдать условия по обеспечению выполнения требований:

· охраны труда;

· безопасного производства работ;

· мероприятий по обеспечению безопасности производства работ, предусмотренных «Актом-допуском для производства работ на территории действующего подразделения», выданным Заказчиком;

· до начала работ представить Заказчику оформленный «Наряд-допуск на работы повышенной опасности» выполняемые работниками Подрядчика;

· безопасных условий труда в процессе работы, установленных актом-допуском и нарядом-допуском;

· выполнение работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний к выполняемой работе;

· назначение лиц, ответственных за обеспечение охраны труда;

· организация допуска персонала к работам, в том числе в зонах потенциально опасных производственных факторов;

· обеспечение своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спец.обувью и контролировать правильное их применение;

· содержание производственной территории, участков работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке;

· обеспечивать исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, электро(пневмо-)инструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов;

· направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории действующего подразделения Заказчика, на  вводный инструктаж к ответственному за проведение вводного инструктажа в подразделении ОАО «Камчатскэнерго»;

· незамедлительно сообщать Заказчику о несчастных случаях на производстве, происшедших на территории компании с персоналом Подрядчика;

· обеспечить необходимые условия для проведения проверок безопасной организации работ должностными лицами Заказчика;

· обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний, выявленных Заказчиком;

5.3.3. Направлять Заказчику отчёты о принятии корректирующих мер для выполнения Работ, предусмотренных Договором.

5.3.4. Обеспечить принятие мер обеспечения транспортной безопасности и безопасности дорожного движения на объектах производства работ в соответствии с Федеральных законом РФ № 196-ФЗ от 10.12.1995 «О безопасности дорожного движения» и прочими нормативными актами Российской Федерации. Подрядчик также обязуется обеспечить соблюдение Правил дорожного движения РФ водителями транспортных средств Подрядчика и третьих лиц, привлеченных к работе Подрядчиком. Незамедлительно информировать Заказчика в письменном виде о дорожно-транспортных происшествиях, в которых участвовали или были травмированы сотрудники Заказчика.

5.3.5. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех происшествиях, авариях и травмах, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных стандартов и нормативно-технических документов, а также требованиями Заказчика. Все происшествия, аварии и случаи травматизма подлежат расследованию, с соблюдением процедуры, установленной действующим федеральных законодательном РФ и внутренними нормативными документами Заказчика, специальной комиссией, при обязательном участии представителя Заказчика, Подрядчика и третьих лиц, привлеченных к выполнению работ Подрядчиком, если таковые имеются, а также представителей уполномоченных государственных органов, определяемых действующим федеральным законодательством РФ. Ни Заказчик, ни Подрядчик не имеют права отказаться от участия в работе такой комиссии.

5.3.6. В том случае, если Подрядчик, с письменного согласия Заказчика, привлекает субподрядчиков на условиях, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик обязуется включить условия, аналогичные изложенным в настоящем Разделе, в текст Договоров, заключаемых с субподрядчиками и обеспечить их соблюдение.

5.3.7.  Подрядчик несет единоличную ответственность за любые  нарушения природоохранного, водного, земельного и лесного законодательств, нормативных и правовых документов в области пожарной и промышленной безопасности, охраны атмосферного воздуха, санитарно-эпидемиологического благополучия, функционирования опасных производственных объектов и т.п., в т.ч. за уплату исков, штрафов, пеней и компенсации за ущерб, причиненный вышеупомянутыми нарушениями. Если Заказчик будет привлечен к ответственности за вышеупомянутые  нарушения, по вине Подрядчика, то последний обязуется полностью компенсировать Заказчику все связанные с этим убытки.

5.3.8. Если какие-либо аварии, происшествия или случаи травматизма, с персоналом Заказчика, при выполнении работ произойдут по вине Подрядчика, то Подрядчик обязуется полностью возместить ущерб, причиненный Заказчику.

5.3.9. Невыполнение Подрядчиком и/или привлеченным им субподрядчиком требований настоящего Раздела Договора считается существенным нарушением настоящего Договора и дает Заказчику право потребовать уплаты штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое отдельное нарушение, а также дает Заказчику право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, без каких-либо обязательств со стороны Заказчика в отношении возмещения убытков, понесенных Подрядчиком в результате этого расторжения.

5.3.10. При заключении договора Генеральный Подрядчик обязан предоставить Заказчику гарантийное письмо, предусматривающее обязанность не привлекать и не допускать привлечение к исполнению обязательств по договорам организаций, отвечающих признакам «фирм-однодневок» по форме согласно Приложению №5 к настоящему Договору.

Подрядчик принимает на себя полную ответственность за качественные и безопасные методы строительства ОБЪЕКТА.

5.3.11. Генеральный Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проектной документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектной документации и данных изыскательских работ. В таких случаях Генеральный Подрядчик возмещает Заказчику все убытки, возникшие в процессе строительства или эксплуатации. 

5.3.12. Генеральный Подрядчик обязуется устранить недостатки, возникшие при выполнении проектных работ, в сроки, установленные Заказчиком, а так же возместить причиненные убытки.

5.3.13. Не передавать третьим лицам проектную документацию без согласия Заказчика.

         5.3.14. Участвовать вместе с Заказчиком в согласовании готовой проектной документации и результатов изыскательских работ с органами местного самоуправления.

           5.3.15. Генеральный Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной проектной документации.

           5.3.16. Генеральный подрядчик принимает на себя полную ответственность за качественные и безопасные методы строительства ОБЪЕКТА.

           5.3.17. Генеральный подрядчик принимает на себя полную ответственность за выполнение требований техники безопасности ведения работ собственным персоналом и персоналом субподрядчика, а также за проведение профилактических мер по предупреждению аварий, производственного травматизма на ОБЪЕКТЕ. 

           5.3.18. Генеральный подрядчик обязан оперативно информировать Заказчика о ходе выполнения Договора и проблемах, выявленных в процессе его выполнения, передавать своевременно технические информационные материалы, определённые настоящим договором и приложениями к нему.

           5.3.19. Генеральный подрядчик принимает на себя полную ответственность за организацию поставки оборудования на место хранения (складирования) вблизи объекта:

        -  с заключением договоров на поставку оборудования с изготовителями (поставщиками), в соответствии с ПСД, техническим заданием на выполнение работ;

       - с организацией отправки поставляемого оборудования с завода-изготовителя,  с отслеживанием продвижения поставляемого оборудования к месту хранения (складирования) и информированием Заказчика, при этом Генеральный подрядчик несет все риски по доставке оборудования;

       - с организацией места хранения (складирования) поставляемого оборудования.
          5.3.20. Генеральный подрядчик в составе исполнительной документации при сдаче объекта передаёт Заказчику сертификаты, паспорта  на использованные материалы.   

          5.3.21. Если в процессе работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Генеральный подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно путем направления уведомления в письменной форме. Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 14 календарных дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.

5.3.22. Генеральный подрядчик обеспечивает присутствие своего представителя на совещаниях, проводимых Заказчиком, а также обеспечивает по требованию Заказчика присутствие на них представителей субподрядчиков. 

5.3.23. Генеральный подрядчик обязуется устранить своими силами и за свой счет недостатки, возникшие при выполнении работ, в сроки, установленные Заказчиком.

5.3.24. Генеральный подрядчик обязан соблюдать график выполнения работ (Приложение № 3), подписанный обеими сторонами, и являющийся неотъемлемой частью настоящего договора.

5.3.25. Генеральный подрядчик обязан возместить Заказчику убытки и затраты, предусмотренные п. 5.2.1. и п. 5.2.2. настоящего договора.

5.3.26. Генеральный подрядчик обязуется получить согласования государственных и контролирующих органов (согласно проекту), необходимые для выполнения настоящего Договора.

5.3.27. Генеральный подрядчик обязан не позднее 3-х рабочих дней с момента получения от Заказчика акта сверки взаимных расчетов подписать его либо направить мотивированные возражения Заказчику. 

5.3.28. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора Исполнитель обязан предоставить Заказчику информацию по форме, установленной Заказчиком, (Приложение № 4) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органов контрагента,  Исполнитель обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. Не предоставление Исполнителем указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчика от настоящего договора.
5.4. Подрядчик вправе:

5.4.1. Привлекать с письменного согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору субподрядные организации, имеющие необходимые разрешения, лицензии и квалификацию персонала для выполнения работ. Ответственность за сроки и качество выполненных работ субподрядной организацией возлагается на Генерального подрядчика.
5.4.2. Генеральный подрядчик по письменному согласованию с Заказчиком имеет право на проведение мероприятий, удешевляющих стоимость работ, если их реализация не ухудшает предусмотренных проектом технических и эксплуатационных характеристик объекта, а так же изменения сроков выполнения работ.

5.4.3. Генеральный подрядчик вправе вносить изменения в установленный процесс выполнения работ, оказывающие влияние на безопасность, стоимость, сроки ввода объекта в эксплуатацию, качество, объем и структуру работ, только после предварительного письменного согласования с Заказчиком.

5.5. Контроль и надзор Заказчика над производством работ.

5.5.1. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль над соблюдением Генеральным Подрядчиком качества выполнения работ и сроков выполнения работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов по условиям договора.

5.5.2. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода производства работ.

5.5.3. Осуществляя контроль ведения работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Генерального Подрядчика.

5.5.4. Заказчик может вмешаться в производство работ Генерального Подрядчика, если последний:

а) своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации действующего оборудования, здания, сооружения, передаточного устройства, нарушает правила охраны труда, Ростехнадзора, Правила противопожарной безопасности и иные требования действующего законодательства;

б) выполняет работы с нарушением сроков согласованных в п. 3.1 настоящего Договора, если окончание их в срок оказывается под угрозой;

в) допустил и не устранил дефекты, которые могут быть скрыты последующими работами;

г) не выполняет требования технологической, нормативной и технической документации.

В этих случаях Генеральный Подрядчик по требованию Заказчика обязан устранить выявленные Заказчиком нарушения.

5.5.5. Если Генеральным Подрядчиком не будут приняты меры по устранению нарушений указанных в п.5.5.4. и 5.2.1, в сроки, указанные Заказчиком, или при невыполнении Генеральным Подрядчиком указаний Заказчика, оформленных в письменном виде, Заказчик вправе принять решение о расторжении договора в одностороннем порядке.

6. Порядок сдачи и приемки работ.

6.1. Генеральный подрядчик ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца предоставляет Заказчику подписанные со свой стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ (по форме № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3), отчет об использовании материалов Заказчика. 

6.2. Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ либо предоставить мотивированный отказ Генеральному подрядчику в течение трех рабочих дней после получения Акта сдачи-приемки (по форме № КС-2) и справки о стоимости работ (по форме № КС-3) от Генерального подрядчика.

6.3. В случае если Заказчик не согласен подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ, то он должен представить мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня выявленных в процессе приемки работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Генеральным подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) в сроки, установленные Заказчиком. 

6.4. При завершении проектирования Генеральный подрядчик передачу Заказчику рабочей документации, оформленной в установленном порядке, осуществляет сопроводительными документами – накладными,  актом приема-передачи проектной документации.

6.5. Заказчик в течение 30 календарных дней со дня получения рабочей  документации обязан рассмотреть ее и направить Генеральному Подрядчику подписанный  со своей стороны акт приема-передачи рабочей   документации или мотивированный отказ от приемки работ. 

6.6. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В этом случае Генеральный Подрядчик за свой счет устраняет выявленные недостатки.

6.7. Рабочая документация, предусмотренная п.1.1 Договора, считается принятой Заказчиком, если в течение 30 календарных дней со дня получения рабочей документации Заказчик не направил Генеральный Подрядчику подписанный акт приема-передачи рабочей документации, либо мотивированный отказ от ее приемки. 

6.8. Генеральный Подрядчик передает Заказчику рабочую документацию, предусмотренную п.1.1. договора, в 4-х экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе.

6.9. В случае досрочного выполнения Генеральным подрядчиком работ Заказчик вправе принять результат работы в порядке, установленном настоящим разделом Договора, и произвести  оплату выполненных досрочно работ.

6.10. Заказчик, обнаруживший после приемки строительно-монтажных работ отступления от условий настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Генеральным подрядчиком, обязан известить об этом Генерального подрядчика в течение 5 рабочих дней со дня их обнаружения. В течение 10 (десяти) календарных  дней после получения уведомления Генеральным подрядчиком об обнаруженных недостатках Объекта Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки. В случае уклонения Генерального подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней от составления указанного акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно. Генеральный подрядчик обязан устранить недостатки в сроки, указанные в акте, в котором фиксируются данные недостатки. В случае получения письменного отказа Генерального подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных в акте, или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания акта Генеральный подрядчик уклоняется (не приступил к устранению дефектов и недостатков) Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Генерального подрядчика. При этом величина расходов Заказчика принимается в полном объеме и подлежит возмещению Генеральным подрядчиком в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента принятия Заказчиком выполненных работ по устранению дефектов и недостатков. 

6.11. При возникновении между Заказчиком и Генеральным подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из стороны должна быть назначена экспертиза. Экспертная организация определяется соглашением сторон и должна обладать лицензией на право проведения экспертизы и предоставления экспертных заключений. При не достижении соглашения, экспертная организация выбирается стороной, инициирующей проведение экспертизы. Расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну. В случае если заключением экспертизы будет подтверждено наличие недостатков работы, расходы по проведению экспертизы, понесенные Заказчиком, подлежат возмещению Генеральным подрядчиком в течение 20 (двадцати) календарных  дней с момента получения экспертизы.

6.12. Вся техническая документация, оформленная в процессе проведения работ, испытаний и гарантийной эксплуатации, принадлежит Заказчику.

6.13. Скрытые работы принимаются Заказчиком с составлением соответствующих Актов. Генеральный подрядчик заблаговременно в письменном виде уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, ответственных конструкций и систем и т.п., но не позднее, чем за 7 рабочих дней до начала проведения этой приемки. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточному приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, то Генеральный подрядчик составляет Акт в одностороннем порядке, а работы считаются принятыми.

6.14. Приёмка завершенного строительством ОБЪЕКТА осуществляется после выполнения всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, и в соответствии с действующим порядком приемки на момент подписания договора.

6.15. Приемка ОБЪЕКТА производится в течение двух недель с момента получения Заказчиком письменного уведомления Генеральным подрядчиком о его готовности с составлением Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (форма №КС-14).

6.16. Генеральный подрядчик передает Заказчику за пять дней до письменного уведомления о готовности ОБЪЕКТА два экземпляра исполнительной документации в составе определенной Заказчиком.

6.17. До полной сдачи объекта Генеральный подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения.

6.18. После приемки ОБЪЕКТА Заказчик берет на себя риск возможного его разрушения или повреждения, если данные разрушения или повреждения не были вызваны ненадлежащим исполнением Генеральным подрядчиком своих обязательств по договору.

7. Гарантийные обязательства.

7.1. Качество выполненной Генеральным Подрядчиком работы должно соответствовать СНиП, ТУ, ПТЭ, проектной и рабочей документации, условиям настоящего Договора, а также требованиям, обычно предъявляемым к работам данного рода.

7.2. Заказчик вправе предъявить Генеральному Подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работ, выполненных  Генеральным Подрядчиком, при условии, если оно выявлено в течение гарантийного срока.

7.3. Генеральный Подрядчик гарантирует Заказчику возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором на протяжении 12 (двенадцать) месяцев (гарантийный срок) с момента подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссии, при условии правильной эксплуатации.

7.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации, за которые отвечает Генеральный Подрядчик, то последний обязан их устранить за свой счет и в установленные Заказчиком сроки, с возмещением Заказчику убытков.
7.5.  Генеральный Подрядчик несет ответственность за недостатки в выполненных им работах, обнаруженных в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком, а так же ремонта (реконструкции) объекта, произведенного самим Заказчиком.

7.6.  Генеральный Подрядчик обязан выполнить все гарантийные обязательства за свой счет и под свою ответственность.

7.7. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Генеральный Подрядчик.

8. Изменение обязательств сторон.

8.1. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Генеральный Подрядчик и Заказчик подписывают дополнительное соглашение о продлении срока выполнения подрядных работ на соответствующий период (период задержки). Если у Генерального Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он обязан письменно уведомить Заказчика о размере этих расходов с подтверждением их документами, на основании которых Стороны заключают дополнительное соглашение о сроках и форме их возмещения.

8.2.  Изменения в законодательстве не изменяют условий настоящего Договора, если они не могут повлиять на его выполнение. В случае если изменения законодательства РФ влекут изменение объемов и стоимости работ, стороны обязуются провести переговоры для соответствующего изменения обязательств.

8.3. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. В случае необходимости внесения изменений, по мнению Заказчика, он обязан направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению Подрядчиком, с указанием:

· увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной в настоящий договор;

· исключить некоторую указанную работу;

· изменить характер, качество или вид некоторой указанной работы;

· выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для завершения строительства.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.
9. Субподрядчики.

9.1. Для выполнения работ по Договору Генеральный Подрядчик может по письменному согласованию с Заказчиком привлекать другие организации на правах субподряда.

9.2. Генеральный Подрядчик осуществляет контроль за деятельностью субподрядчиков и несёт ответственность за их действия, а также за исполнение договора в целом.

9.3. Заказчик может проверять и наблюдать за деятельностью субподрядчика и за выполнением всех обязательств.

9.4. Генеральный Подрядчик несёт ответственность за то, чтобы предоставляемые услуги и работы субподрядчика удовлетворяли требованиям безопасности.

10. Конфиденциальность.

10.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга, или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны настоящего Договора.

10.2. Требования п.10.1. настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных законом

10.3. Генеральный подрядчик обязуется в Договорах, заключаемых с субподрядчиками, обеспечить включение в субподрядный Договор условий, указанных в п.10.1-10.2 настоящего Договора.
11. Ответственность.

11.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором. 
11.2. Возмещение убытков (реальных и упущенной выгоды), причинённых ненадлежащим исполнением обязательств по договору, не освобождает стороны от исполнения договорных обязательств.

11.3. За нарушение Генеральным подрядчиком сроков выполнения работ (Приложение № 3), Генеральный подрядчик выплачивает  пеню в размере 1 % от стоимости невыполненных работ, за каждый день просрочки до полного исполнения обязательств по договору.

11.4. За нарушение сроков выполнения работ, допущенных по причине неисполнения Заказчиком своих обязательств по Договору, непосредственно повлиявшего на исполнение обязательств Генеральным подрядчиком, последний ответственности не несет.

11.5. За несвоевременное выполнение Заказчиком обязательств, указанных в п.4.2. настоящего Договора,  Заказчик уплачивает пеню в размере 0,01 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости неоплаченных в срок работ.

11.6. Генеральный подрядчик несет ответственность за причинение вреда и материального ущерба Заказчику действиями его персонала и персонала субподрядчика в размере убытков Заказчика.

11.7. Генеральный подрядчик несет все расходы по оплате штрафов и иных взысканий наложенных на него или Заказчика в связи с нарушением Генеральным подрядчиком (субподрядчиком) СНиП, ПУЭ, ПТЭ и иных нормативных требований при производстве работ.

12. Форс – Мажор.

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). В число таких обстоятельств входят: войны, военные действия, социальные и военные беспорядки, эпидемии, террористические акты, пожары, землетрясения, наводнения или иные стихийные бедствия, торговое эмбарго, закрытие границы, подтвержденных надлежаще оформленными документами, выданными компетентными органами. 

12.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана известить в письменной форме другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств не позднее трех рабочих дней с даты их наступления.

12.3. Если эти обстоятельства будут длиться более одного месяца, стороны обязуются провести переговоры по вопросу о целесообразности исполнения Договора. В случае, если в течение одного месяца стороны не придут к соглашению, каждая из сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

13. Порядок изменения и расторжения договора.

13.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

13.2. Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон, а также по основаниям, предусмотренным ГК РФ, настоящим договором (п.п. 5.2.1 и 5.5.5), с возмещением понесенных убытков (при наличии вины).

13.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор, обязана за 15 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора направить письменное извещение другой стороне.

13.4. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Генерального Подрядчика, незавершённый Объект передаётся Заказчику, который оплачивает Генеральному Подрядчику стоимость фактически выполненных работ.

14. Порядок разрешения споров.

14.1.
В случае возникновения споров, связанных с изменением, исполнением, нарушением, действительностью, расторжением настоящего Договора, стороны разрешают их путем переговоров. 

14.2.
Вопросы, не урегулированные путем переговоров, решаются в  Арбитражном суде Камчатского края.

15. Прочие условия.

15.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свои действия на отношения, возникшие с даты начала работ (Приложение №3), и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.  

Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение в период гарантийного срока.

15.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

15.3. Стороны признают юридическую силу документов по настоящему договору (включая договор, приложения, т. д.), переданных по факсимильной связи, по электронной связи, до получения всех оригиналов документов, с обязательным направлением оригиналов подписанных документов заказной почтой в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предоставления факсимильной, электронной копии договора. 

15.4. Все отчеты (включая предварительные), предоставляются Генеральным подрядчиком Заказчику с сопроводительными письмами. Кроме того, отчеты и сопроводительные письма к ним должны передаваться на бумажном носителе и дублироваться на электронном.

15.5. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 

один экземпляр для Заказчика, другой для Генерального подрядчика.

15.6. Об изменениях счетов в банке и адресов стороны немедленно уведомляют друг друга.

15.7. Все приложения к Договору являются неотъемлемой его частью, без которой Договор считается недействительным и не влекущим юридических последствий для Сторон. 

К Договору прилагаются:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2– Сводный расчёт стоимости работ  с приложениями:  

2.1 - Локальный сметный расчет № ________;

2.2  -  Локальный сметный расчёт № ________;

Приложение  № 3 – График выполнения работ и поставки оборудования; 

Приложение № 4 – Информация о контрагенте;

Приложение № 5 – Гарантийное письмо Генерального подрядчика о не привлечении к выполнению работ фирм-однодневок;

Приложение № 6 – Письмо-уведомление.

16. Реквизиты сторон.

	Заказчик:                                                                  

ОАО «Камчатскэнерго»                                                                                                                                                      
	      Генеральный подрядчик:

	683000 г. Петропавловск-Камчатский  
ул. Набережная 10

Отделение № 8645 Сбербанка России

г. Магадан
р/с 40702810536170052619

к/с 30101810300000000607 
БИК 044442607
ИНН 4100000668 
КПП 410101001
ОКОНХ 11110 ОКПО 00106106 

Тел./факс (4152) 42-10-06, 

42-02-06, 41-20-26
	

	Генеральный директор

ОАО «Камчатскэнерго»

____________________ /С.Б. Кондратьев/


	Генеральный директор 

       ______________  /                           /




                                                                                                                                                                                 Приложение №2 к договору № ГП-53-88 от «__»______2015г 
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ОАО «Камчатскэнерго»

___________С.Б. Кондратьев

«___»_______________20__

































«___»_____________20__

Сводный расчёт стоимости работ

по объекту «Электроснабжение объекта «Жилой дом», расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, ул. Украинская. Разработка проектной и рабочей документации. Строительно-монтажные работы»

	№пп
	Обозначение номера

Сметных расчётов
	Наименование объектов, работ, затрат
	Стоимость работ

	1. 
	2. 
	3. 
	Общая сметная стоимость, руб.
	НДС

18%,руб.
	Всего

С НДС, руб.

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	


Составил:

Проверил: Начальник ОСДР ОАО «Камчатскэнерго»                                                                                                                                                  А.В. Забелин.

                                                                     Приложение №3 к договору №ГП-53-88

                                    от «___»________2015г



График выполнения работ

Закупка № 53-88 Лот № 1 «Электроснабжение объекта «Жилой дом», расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, ул. Украинская. Разработка проектной и рабочей документации. Строительно-монтажные работы».
Начало работ:  

Окончание работ:  

	№ п/п
	Наименование этапа
	График выполнения работ в неделях

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	1.
	ПИР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Проектирование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Согласование прохождения трассы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Согласование земляных работ с сетевыми организациями
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Согласование с органами землепользования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Согласование основных технических решений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Поставка материалов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Строительно-монтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Приемо-сдаточные испытания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Заказчик                                                                                                                                                                                                    Генеральный подрядчик

Генеральный директор









                                             

ОАО «Камчатскэнерго»









                                             

_____________С.Б. Кондратьев









                                             _____________/              /

[image: image1.emf]Приложение №4 к договору № ГП-53-88 от "__"__________2015

ИНН ОГРН

Наименование 

краткое

Код 

ОКВЭД

Фамилия, Имя, 

Отчество 

руководителя

Серия и номер 

документа, 

удостоверяющего 

личность 

руководителя

№  ИНН  ОГРН

Наименование / 

ФИО

Адрес регистрации

Серия и номер 

документа, 

удостоверяющего 

личность (для 

физического лица)

Руководитель / 

участник / 

акционер / 

бенефициар

1

Информация о контрагенте

Общество с ограниченной ответственностью "___________"

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)

(наименование организации, представляющей информацию)

Информация о 

подтверждающих 

документах 

(наименование, 

реквизиты и т.д.)

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

№ 

п/п



Приложение № 5 к договору № ГП-53-88
От «___»_____________2014 г.

Гарантийное письмо

г. Петропавловск-Камчатский



              «___» ____________ 2014 г.
_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании _______, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в рамках Договора № ГП-53-88 от «__»____2014г.   принимает на себя следующие обязательства:

1. Не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору организации, имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или соответствующие Критериям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок  (утв. приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ).

2. Незамедлительно уведомить Общество о появлении в ходе исполнения  Договора у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в п. 1 настоящего Гарантийного письма, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договора.

3. Настоящим Подрядчик подтверждает и признает, что содержащиеся в данном письме гарантии могут рассматриваться как существенные условия Договора со стороны Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» (ОАО «Камчатскэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Кондратьева Сергея Борисовича, действующего на основании Устава и Заказчик вправе исходить из них при исполнении Договора.

4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, Заказчик в дополнение к основаниям, предусмотренным Договором, вправе заявить отказ от Договора в одностороннем порядке путем направления уведомления с указанием даты расторжения (далее – Уведомление). Дата расторжения не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления Подрядчиком.

5. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении при условии, что Заказчик не отзовет указанное Уведомление по итогам рассмотрения мотивированных возражений Подрядчика до указанной даты расторжения.

6. Настоящим Подрядчик принимает обязательство уплатить  Заказчику штраф в размере суммы денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также компенсировать убытки, причиненные Заказчику в результате нарушения обязательств, установленных в п.п. 1, 2  настоящего Гарантийного письма, сверх суммы штрафа.

7. Штраф, предусмотренный п. 6 настоящего Гарантийного письма, оплачивается в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующего требования. Заказчик вправе предъявить требование об уплате штрафа независимо от расторжения Договора в соответствии с п. 4 настоящего Гарантийного письма.

8. Заказчик вправе приостановить осуществление платежей, причитающихся  Подрядчику, независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного п. 7 настоящего Гарантийного письма, при этом  Заказчик не будет считаться просрочившим и/или нарушившим свои обязательства по Договору.

9. Обязательства Подрядчика по настоящему Гарантийному письму вступают в силу с даты его подписании, действуют до полного исполнения Договора и не могут быть прекращены иначе, чем путем внесения соответствующих изменений в Договор. Обязательства по пунктам 6, 7, 9, 10 продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после окончания срока действия договора.

10. Настоящее Гарантийное письмо составлено в одном оригинальном экземпляре, передаваемым Заказчику. Копия такого экземпляра с отметкой Заказчика в получении имеет равную с оригиналом юридическую силу.

_______________ 
_______________ / _______________ /

м.п.

Приложение № 6
-от «___»__________2014 г.

Письмо-уведомление

г. ________________                                                                       «____»____________201__

___________________________ в лице _________________________, действующего на основании ________________, именуемое в дальнейшем Подрядчиком, в рамках договора №_______- от    на выполнения работ____________ уведомляет, что:

{указывается наименование субподрядчика 1-го уровня по данному договору} являющееся субподрядчиком 1-го уровня по данному договору является/не является (ненужное удалить) субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»;


{указывается наименование субподрядчика 1-го уровня по данному договору} являющееся субподрядчиком 1-го уровня по данному договору является/не является (ненужное удалить) субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»;


Обязуюсь в случае изменения каких-либо данных о субподрядчике(ах) 1-го уровня по данному договору предоставить соответствующую информацию в формате настоящего письма не позднее 5-ти (пяти) календарных дней после таких изменений.* 

Таблица-1. Сведения о субъекте (-ах) малого и среднего предпринимательства, являющегося (-ихся) субподрядчиком (ми) 1-го уровня.

	Наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя
	Юридический адрес юр. лица или место жительства индивидуального предпринимателя 
	Идентифика-ционный номер налогоплатель-щика (ИНН)
	Предмет субподрядного договора
	Стоимость субподрядного договора с субъектом малого и среднего предпринимательства, руб.

	
	
	
	
	с НДС
	без НДС

	
	
	
	
	
	


_________________________________[должность, фамилия, имя, отчество подписавшего]

_________________________[наименование Юридического/Физического лица]

________________/_____________[подпись/расшифровка]

м.п.

* В случае, если обязательства Подрядчика/Поставщика/Исполнителя по договору выполнены, предложение удаляется из текста письма.
