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Приложение № 2 

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 18
Капитальный ремонт кровель и строительной части зданий ТП, РП ЕРЭС
 филиала ОАО «Камчатскэнерго» ЦЭС

г. Петропавловск-Камчатский


                                     

    «___» ___________  20___г.

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» (ОАО «Камчатскэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Кондратьева Сергея Борисовича,  действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________________________________,  именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ___________________________________, действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор подряда о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик принимает на себя обязательства по капитальному ремонту строительной части зданий ПС (в т. ч. ограждение территории, кабельные каналы) ЕРЭС филиала ОАО «Камчатскэнерго» ЦЭС, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить обусловленную настоящим договором цену. 
1.2. Конкретный перечень, объем работ и требования к их выполнению установлены Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору). Выполняемые Подрядчиком работы должны соответствовать нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации, устанавливающей комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных при выполнении данных работ.

1.3. Под объектом в целях настоящего Договора понимаются работы по капитальному ремонту строительной части зданий ПС (в т. ч. ограждение территории, кабельные каналы) ЕРЭС филиала ОАО «Камчатскэнерго» ЦЭС в Петропавловске - Камчатском (далее – Объект).
2.Цена договора

2.1. Стоимость работ по настоящему договору определена в процессе регламентированных процедур открытого конкурентного запроса предложений (Протокол № ______________________) и подтверждена сметой  (Приложение № 2 к настоящему договору), являющейся неотъемлемой частью договора, и составляет: _____________________________________________________________________,

Кроме того НДС 18% составляет ______________________________________________________
Общая стоимость работ с учетом НДС по настоящему договору составляет ________ _________________________________________________________________________________________.

2.2. Цена договора является фиксированной и не подлежит корректировке до выполнения Подрядчиком своих обязательств по договору. Изменения возможны при условиях, оговоренных в п.8.3. настоящего договора.

2.3. Стоимость договора определена без учета стоимости материальных ресурсов.

3.Срок выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

   начальный срок: 01.06.15 г.
   конечный срок: 31.08.2015 г.

3.2. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию сторон и оформленны дополнительным соглашением к договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора с момента его подписания.
4.Порядок и условия расчетов и платежей

4.1. Заказчик не позднее 30 числа месяца следующего за месяцем выполнения работ, оплачивает 
Подрядчику выполненные работы на основании подписанных Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ (форма Р-2), справок о стоимости выполненных работ (форма Р-3) и отчета на списание давальческих материалов. Счет-фактура выставляется не позднее 30 числа месяца выполнения работ.
4.2. Расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или другими формами расчетов, не запрещенными действующим законодательством РФ. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 
4.3. Акт сверки расчетов составляется по письменному запросу одной из сторон.
5.Права и обязанности сторон

5.1. Обязанности Заказчика:

5.1.1. До начала выполнения работ, в течение 10 календарных дней со дня подписания Договора, Заказчик по Акту обязан передать Подрядчику Объект, готовый к выполнению ремонтных работ, документацию необходимую для выполнения договора.  

5.1.2. Работы производятся под ключ материалами Подрядчика.
5.1.3. При выполнении работ материалами Заказчика последний обязан передать давальческие материалы и запчасти, необходимые для производства работ, Подрядчику или субподрядчику имеющему доверенность от Подрядчика на право от его имени производить операции с давальческими материалами до начала работ, в соответствии с техническим заданием. При передаче давальческих материалов от Заказчика Подрядчику, оформляется накладная на отпуск материалов на сторону по форме №М-15. Передача неиспользованных давальческих материалов Заказчику осуществляется оформлением акта передачи. В доверенности, выданной Подрядчиком субподрядчику, должен быть указан номер настоящего договора.

5.1.4. Заказчик своевременно принимает выполненные в соответствии с настоящим Договором работы с подписанием Актов сдачи-приемки выполненных работ.

5.1.5. Обнаружив при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий Договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, Заказчик, в течение 3-х рабочих дней в письменной форме информирует об этом Подрядчика.

5.1.6. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику принятые работы, в размере и в сроки, установленные Договором.
5.1.7. Заказчик обязан не позднее 5 рабочих дней с момента получения от Подрядчика Акта сверки взаимных расчетов подписать его либо направить мотивированные возражения Подрядчику.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1.Если во время выполнения работ становится очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом по вине Подрядчика, Заказчик назначает Подрядчику срок для устранения недостатков. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок требований по устранению недостатков Заказчик получает право остановить производство работ на Объекте до устранения  Подрядчиком недостатков либо поручить исправление недостатков в работе другому лицу за счет Подрядчика, либо отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.2.2. В случае обнаружения дефектов, допущенных Подрядчиком в работах, при приемке объектов рабочей или приемочной комиссией, Заказчик назначает Подрядчику срок для устранения дефектов. При несвоевременном устранении дефектов Подрядчиком, Заказчик вправе устранить дефекты своими силами (или силами третьих лиц) с отнесением расходов на Подрядчика.
5.2.3. Заказчик вправе, в случае неисполнения Подрядчиком условий, указанных в п. 5.2.1. настоящего Договора, отказаться от его исполнения, уплатив Подрядчику часть установленной Договором цены пропорционально части работы, качественно выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Надлежащее качество выполненных работ подтверждается Актом сдачи-приемки выполненных работ.

5.2.4. Заказчик имеет право собирать производственные совещания с обязательным присутствием на них представителя Подрядчика и представителей субподрядчиков по требованию Заказчика.
5.3. Обязанности Подрядчика:

5.3.1. Выполнить своими или привлеченными силами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать результат работ Заказчику в соответствии с техническим заданием. Выполнять требования федеральных законов, нормативно-правовых актов, нормативно-технических документов.
5.3.2. После выполнения демонтажных работ сдать демонтируемый материал (провод) начальнику района с оформлением акта - передачи демонтируемого материала (провода).

5.3.3. Подрядчик обязан определить на весь срок действия Договора своего ответственного представителя со всеми полномочиями для решения вопросов, связанных с исполнением настоящего Договора, при необходимости выдав ему соответствующую доверенность и предоставить информацию Заказчику о назначенном представителе в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора.

5.3.4. По письменным запросам Заказчика предоставлять дополнительную и/или уточняющую информацию и обосновывающие документы не позднее 5-ти рабочих дней со дня поступления запроса.
5.3.5. Подрядчик обязан не позднее 3 рабочих дней с момента получения от Заказчика Акта сверки взаимных расчетов подписать его либо направить мотивированные возражения Заказчику.
5.3.6. Если в процессе работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно, путем направления уведомления в письменной форме. Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 5 календарных дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.
5.3.7. Подрядчик обеспечивает присутствие своего представителя на совещаниях, проводимых Заказчиком, а также обеспечивает по требованию Заказчика присутствие на них представителей субподрядчиков.
5.3.8.  Подрядчик обязуется устранить недостатки, возникшие при выполнении работ, в сроки, установленные Заказчиком, а так же возместить причиненные убытки.
5.3.9. Подрядчик обязан представить Заказчику проект производства работ за 10 дней до начала выполнения работ.
5.3.10.  Подрядчик обязан получить все разрешения на производство работ в надзорных органах, необходимые для производства работ по настоящему договору.
5.3.11.  Подрядчик не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора обязан предоставить Заказчику информацию (Приложение №3 к настоящему договору) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а так же бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-нибудь изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров и (или) исполнительных органах контрагента, представлять соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) дней после таких изменений.
            Не предоставление Подрядчиком указанной информации, а так же ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а так же предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчика от настоящего договора.

            В случае неисполнения вышеуказанного условия договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика, если другой срок не указан в уведомлении.

            5.3.12. До начала производства работ Подрядчик оформляет разрешение на допуск персонала согласно Межотраслевым правилам по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (раздел 13 «Допуск персонала строительно-монтажных организаций к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередач»). Письмо для оформления разрешения направляется заблаговременно на имя Главного инженера филиала ОАО «Камчатскэнерго» ЦЭС. При прохождении вводного инструктажа в Службе надежности и безопасности (СНБ) филиала ОАО «Камчатскэнерго» ЦЭС, работникам иметь при себе все квалификационные документы.

5.3.13. При заключении договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику гарантийное письмо, предусматривающее обязанность не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по договору организаций, отвечающих признакам «фирм-однодневок», по форме согласно Приложения №4 к настоящему Договору.

5.3.14. При исполнении договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику письмо-уведомление по форме, являющейся Приложением №5 к настоящему договору, информирующее о соответствии/несоответствии привлеченных им в рамках договора субподрядчиков/субисполнителей 1-го уровня статусу субъектов малого и среднего предпринимательства Подрядчиком в течении 5-ти (пяти) дней с даты заключения соответствующего договора с субподрядчиком/субисполнителем 1-го уровня. В случае каких-либо изменений указанных сведений Подрядчик обязан представить соответствующую информацию не позднее 5-ти (пяти) дней после таких изменений. В случае не предоставления (несвоевременного предоставления или предоставления неполной или недостоверной) информации и изменений к ней Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке и (или) требовать уплаты штрафа в размере 1% от стоимости договора, но не менее 7000 рублей.

5.4. Подрядчик вправе:

5.4.1. Привлекать для исполнения обязательств по настоящему договору субподрядные организации, имеющие необходимые разрешения, лицензии и квалификацию персонала для выполнения работ, согласовав выбор субподрядной организации с Заказчиком.

5.4.2. Подрядчик по письменному согласованию с Заказчиком имеет право на проведение мероприятий, удешевляющих стоимости работ, если их реализация не ухудшает предусмотренных проектом технических и эксплуатационных характеристик объекта, а так же изменения сроков выполнения работ.

5.4.3. Подрядчик вправе вносить изменения в установленный процесс выполнения работ, оказывающие влияние на безопасность, стоимость, сроки ввода объекта в эксплуатацию, качество, объем и структуру работ, только после предварительного письменного согласования с Заказчиком.

5.5. Контроль и надзор заказчика над производством работ

5.5.1. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль над соблюдением Подрядчиком (субподрядчиком) качества выполнения работ и сроков выполнения работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям договора.

5.5.2. Заказчик имеет право контролировать работы Подрядчика (субподрядчика) в любое время в течение всего периода производства работ.

5.5.3. Осуществляя контроль ведения работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика (субподрядчиков).

5.5.4. Заказчик может вмешаться в производство работ Подрядчиком (субподрядчиком) если последний:

а) своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации действующего оборудования, здания, сооружения, передаточного устройства, нарушает правила охраны труда, Ростехнадзора, Правила противопожарной безопасности;

б) выполняет работы настолько медленно, что окончание их в срок оказывается под угрозой;

в) допустил и не устранил дефекты, которые могут быть скрыты последующими работами;

г) не выполняет требования технологической, нормативной и технической документации.

В этих случаях Подрядчик по требованию Заказчика должен устранить выявленные Заказчиком нарушения в установленный Заказчиком срок, требования заказчика оформляются в письменном виде и направляются в адрес Подрядчика в трехдневный срок.

6.Порядок сдачи и приемки работ

6.1. Подрядчик не позднее 25 числа текущего месяца, предоставляет Заказчику подписанные со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ (по форме Р-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме Р-3), Акт передачи демонтированного материала (провод), подписанного начальником района. 

6.2. Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ либо предоставить мотивированный отказ Подрядчику в течение трёх рабочих дней после получения Акта сдачи-приемки (по форме Р-2) и справки о стоимости работ (по форме Р-3) от Подрядчика.

6.3. В случае если Заказчик не согласен подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ, то он должен представить мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня выявленных в процессе приемки работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) в сроки, установленные Заказчиком.

6.4. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Подрядчиком работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования Объекта по назначению и не могут быть устранены Подрядчиком.

6.5. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик вправе принять результат работы в порядке, установленном настоящим разделом Договора, и произвести ее оплату.

6.7. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от условий настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 5 рабочих дней со дня их обнаружения. Подрядчик обязуется устранить недостатки в сроки, указанные Заказчиком.

6.8. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из стороны должна быть назначена экспертиза. Экспертная организация определяется соглашением сторон и должна обладать лицензией на право проведения экспертизы и предоставления экспертных заключений. При недостижении соглашения, экспертная организация выбирается стороной, инициирующей проведение экспертизы. Расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны в равных долях. В случае, если заключением экспертизы будет подтверждено наличие недостатков работы, расходы по проведению экспертизы, понесенные Заказчиком, подлежат возмещению Подрядчиком в 20 (двадцати)-дневный срок с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования.

6.9. Вся техническая документация, оформленная в процессе проведения работ и гарантийной эксплуатации, принадлежит Заказчику.

6.10. Скрытые работы принимаются Заказчиком с составлением соответствующих Актов с приложением в обязательном порядке фотоматериала по данным работам. Подрядчик заблаговременно в письменном виде уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, ответственных конструкций и систем и т.п., но не позднее, чем за 7 рабочих дней до начала проведения этой приемки. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточному приемки выполненных работ, Подрядчик составляет Акт в одностороннем порядке.

7.Гарантийные обязательства

7.1. Подрядчик гарантирует соответствие отремонтированного оборудования (в объеме выполненных работ), требованиям нормативно-технической документации в течение 12 месяцев (гарантийная эксплуатация) с момента принятия выполненных работ Заказчиком.

7.2. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям СНиП, ПТЭ, рабочей и исполнительной документации, условиям технического задания, настоящего Договора.

7.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки, препятствующие эксплуатации, то Заказчик оформляет акт выявленных дефектов оборудования и извещает об этом Подрядчика. Подрядчик обязан устранить в установленные Заказчиком сроки выявленные недостатки, согласно акта выявленных дефектов, за свой счет.

7.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки в выполненных им работах, обнаруженных в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными третьими лицами, а так же ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

7.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

8. Изменение обязательств сторон

8.1. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. В случае необходимости внесения изменений, по мнению Заказчика, он обязан направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению для Подрядчика, с указанием:

· увеличить или сократить объем работы, включенной в настоящий договор;

· исключить работу;

· изменить характер, качество или вид работы;

· выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для завершения ремонта.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, то новые сроки и стоимость Договора устанавливаются по взаимному согласию сторон в подписанном дополнительном соглашении к договору, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.2. Окончательные объемы и виды работ определяются после проведения дефектовочных работ. Дефектовочный акт является основанием для внесения изменений объемов и наименований работ в смету.

8.3. В случае изменения стоимости, объемов, видов работ Подрядчик составляет исполнительную смету по окончании работ.

9. Субподрядчики

9.1. Для выполнения работ по Договору Подрядчик может по письменному согласованию с Заказчиком привлекать другие организации на правах субподряда.

9.2. Подрядчик осуществляет контроль над деятельностью субподрядчиков и несет ответственность за их действия, а также за исполнение договора в целом.

9.3. Заказчик может проверять и наблюдать за деятельностью субподрядчика и за выполнением всех обязательств

9.4. Подрядчик несет ответственность за то, чтобы предоставляемые услуги и работы субподрядчика удовлетворяли требованиям безопасности.

10. Конфиденциальность

10.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга, или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны настоящего Договора.

10.2. Требования п.10.1. настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных законом.

10.3. Подрядчик обязуется в Договорах, заключаемых с субподрядчиками, обеспечить включение в субподрядный Договор условий, указанных в п.10.1-10.2 настоящего Договора.

11.Ответственность сторон.

11.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором. 

11.2. Возмещение убытков, причинённых ненадлежащим исполнением обязательств по договору, не освобождает стороны от исполнения договорных обязательств.

11.3. За нарушение Подрядчиком начальных и конечных сроков выполнения работ, указанных в п.3.1., Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 3 % от стоимости невыполненных работ, за каждый день просрочки до полного исполнения обязательств по договору. Расчет неустойки предоставляется Подрядчику вместе с подписанным Заказчиком Актом сдачи – приемки выполненных работ. Сумма неустойки удерживается Заказчиком из подлежащих к оплате в текущем месяце работ.

11.4. За нарушение начальных и конечных сроков выполнения работ, допущенных по причине неисполнения Заказчиком своих обязательств по Договору, непосредственно повлиявшего на исполнение обязательств Подрядчиком, последний ответственности не несет.

11.5. За несвоевременное выполнение Заказчиком обязательств, указанных в п.4.1. настоящего Договора,  Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,01 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости неоплаченных в срок работ.

11.6. Подрядчик несет ответственность за недостижение объектом, по вине Подрядчика или субподрядчика, нормативных значений технических параметров по результатам послеремонтных испытаний, устраняет выявленные недостатки за свой счет и возмещает возникшие в связи с этим убытки (реально упущенную выгоду).

11.7. Подрядчик несет ответственность за утрату, порчу и риск случайной гибели или повреждения переданных давальческих материалов.

11.8. Подрядчик несет ответственность за несоблюдение правил и инструкций по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности собственным персоналом и персоналом субподрядчика; за не обеспечение собственного персонала и персонала субподрядчика безопасными условиями труда и охраной труда при выполнении подрядных работ по настоящему договору.

11.9. Подрядчик несет все расходы по оплате штрафов и прочих санкций, наложенных на него или на Заказчика в связи с нарушением Подрядчиком (субподрядчиком) правил производства работ, техники безопасности, пожарных норм или нарушений иных обязательных норм и требований.

11.10. Подрядчик несет полную материальную ответственность в случае причинения вреда Заказчику по вине персонала подрядчика или субподрядчика при осуществлении подрядных работ по настоящему договору.

11.11. За задержку устранения дефектов и недоделок, выявленных в процессе выполнения ремонтных работ и в течение гарантийного срока, против сроков, указанных в Акте обнаружения дефектов, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,03% от стоимости затрат на устранение дефектов за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

11.12. При срыве исполнения сроков в течение 2-х месяцев договор расторгается на основании ГК РФ ст.715 п.2.

12.Форс – Мажор

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а также чрезвычайного положения, мятежа, волнений, торгового эмбарго подтвержденных надлежаще оформленными документами, выданными компетентными органами действующей законодательной власти.

12.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана известить в письменной форме другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств не позднее трех рабочих дней с даты их наступления.

12.3. Если эти обстоятельства будут длиться более одного месяца, стороны обязуются провести переговоры по вопросу о целесообразности исполнения Договора. В случае, если в течение одного месяца стороны не придут к соглашению, каждая из сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

13. Порядок изменения и расторжения договора

13.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

13.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

13.2.1. По письменному соглашению сторон;

13.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из сторон от настоящего Договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или Подрядчиком не будут приняты меры по устранению нарушений указанных в п.5.6.4. настоящего Договора. В указанном случае Заказчик обязан за 7 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора направить письменное извещение Подрядчику.

13.3. При расторжении Договора по решению Заказчика в соответствии с п.5.2.3. настоящего договора, незавершённый Объект передаётся Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ.

14. Порядок разрешения споров

14.1.
В случае возникновения споров, связанных с заключением, изменением, исполнением, нарушением, действительностью, расторжением настоящего Договора, Стороны обязуются соблюдать досудебный претензионный порядок разрешения споров. Срок для ответа на предъявленную претензию устанавливается в 20 (двадцать) рабочих дней с момента ее получения.

14.2.
При недостижении согласия в результате соблюдения досудебного претензионного порядка, все споры по настоящему Договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Камчатского края.

15. Обязательства, обязанности подрядчика в отношении охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

15.1. Подрядчик обязуется при осуществлении Деятельности в соответствии с настоящим договором:

15.1.1. Соблюдать требования действующего федерального законодательства РФ, нормативных правовых актов, в т. ч. законодательства о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а так же все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности; 

15.1.2. Обеспечить принятие всех необходимых мер в отношении ОТ, ПБ, и ООС, пожарной безопасности и рационального использования природных ресурсов объекта, на котором осуществляется Деятельность;

15.1.3. Соблюдать в полном объеме требования Положения о допуске подрядных организаций к производству работ на объектах (территории) филиалов ОАО «Камчатскэнерго» (утверждено приказом  ОАО «Камчатскэнерго» № 383 А от 23.11.2012), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора;

15.1.4. Соблюдать условия по обеспечению выполнения требований:

- охраны труда;

- безопасного производства работ;

- мероприятий по обеспечению безопасности производства работ, предусмотренных «Актом-допуском для производства работ на территории действующего подразделения», выданным Заказчиком;

- до начала работ представить Заказчику оформленный «Наряд-допуск на работы повышенной опасности» выполняемые работниками Подрядчика.

- безопасных условий труда в процессе работы, установленных актом-допуском и нарядом-допуском;

- выполнение работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний к выполняемой работе;

- назначение лиц, ответственных за обеспечение охраны труда;

- организация допуска персонала к работам, в том числе в зонах потенциально опасных производственных факторов;

- обеспечение своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спец. обувью и контролировать правильное их применение;

- содержание производственной территории, участков работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке;

- обеспечивать исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, электро (бензо-) инструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов;

- направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории действующего подразделения Заказчика, на вводный инструктаж к ответственному за проведение вводного инструктажа в подразделении филиала ОАО «Камчатскэнерго» ЦЭС;

- незамедлительно сообщать Заказчику о несчастных случаях на производстве, происшедших на территории компании с персоналом Подрядчика;

- обеспечить необходимые условия для проведения проверок безопасной организации работ должностными лицами Заказчика;

- обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний, выявленных Заказчиком.

15.1.5. Направлять Заказчику отчёты о принятии корректирующих мер для выполнения работ, предусмотренных Договором.

15.1.6. Обеспечить принятие мер обеспечения транспортной безопасности и безопасности дорожного движения на объектах производства работ в соответствии с Федеральных законом РФ № 196-ФЗ от 10.12.1995 «О безопасности дорожного движения» и прочими нормативными актами Российской Федерации. Подрядчик также обязуется обеспечить соблюдение Правил дорожного движения РФ водителями транспортных средств Подрядчика и третьих лиц, привлеченных к работе Подрядчиком. Незамедлительно информировать Заказчика в письменном виде о дорожно-транспортных происшествиях, в которых участвовали или были травмированы сотрудники Заказчика.

15.1.7. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех происшествиях, авариях и травмах, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных стандартов и нормативно-технических документов, а также требованиями Заказчика. Все происшествия, аварии и случаи травматизма подлежат расследованию, с соблюдением процедуры, установленной действующим федеральных законодательном РФ и внутренними нормативными документами Заказчика, специальной комиссией, при обязательном участии представителя Заказчика, Подрядчика и третьих лиц, привлеченных к выполнению работ Подрядчиком, если таковые имеются, а также представителей уполномоченных государственных органов, определяемых действующим федеральным законодательством РФ. Ни Заказчик, ни Подрядчик не имеют права отказаться от участия в работе такой комиссии.

15.1.8. В том случае, если Подрядчик, с письменного согласия Заказчика, привлекает субподрядчиков на условиях, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик обязуется включить условия, аналогичные изложенным в настоящем Разделе, в текст Договоров, заключаемых с субподрядчиками, и обеспечить их соблюдение.

15.2. Подрядчик несет единоличную ответственность за любые нарушения природоохранного, водного, земельного и лесного законодательств, нормативных и правовых документов в области пожарной и промышленной безопасности, охраны атмосферного воздуха, санитарно-эпидемиологического благополучия, функционирования опасных производственных объектов и т. п., в т. ч. за уплату исков, штрафов, пеней и компенсации за ущерб, причиненный вышеупомянутыми нарушениями. Если Заказчик будет привлечен к ответственности за вышеупомянутые нарушения, по вине Подрядчика, то последний обязуется полностью компенсировать Заказчику все связанные с этим убытки.

15.3. Если какие-либо аварии, происшествия или случаи травматизма, с персоналом Заказчика, при выполнении работ произойдут по вине Подрядчика, то Подрядчик обязуется полностью возместить ущерб, причиненный Заказчику.

15.4. Заказчик не несет ответственности за легкие или хронические травмы, а равно и гибель сотрудников Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, если таковые произойдут не по вине Заказчика, а также, если пострадавшим были нарушены правила (требования) техники безопасности, промышленной безопасности, пожарной безопасности или производственной санитарии.

15.5. Заказчик имеет право контролировать соблюдение данного Раздела Договора Подрядчиком и третьими лицами, привлеченными Подрядчиком, если таковые имеются, в любой момент времени. Любые нарушения, выявленные в ходе проверки, оформляются актом, подписываемым представителями Заказчика, Подрядчика, третьих лиц, привлеченных Подрядчиком. В том случае, если Подрядчик, третьи лица, привлеченные Подрядчиком, отказываются подписывать этот акт, акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке.

15.6. Невыполнение Подрядчиком и/или привлеченным им субподрядчиком требований настоящего Раздела Договора считается существенным нарушением настоящего Договора и дает Заказчику право потребовать уплаты штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое отдельное нарушение, а также дает Заказчику право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, без каких-либо обязательств со стороны Заказчика в отношении возмещения убытков, понесенных Подрядчиком в результате этого расторжения.

16. Прочие условия

16.1. Правовой основой регулирования отношений между Сторонами, возникающих в силу заключенного настоящего Договора, является Гражданский кодекс РФ, СО34.20.602-2002 «Основные положения и требования договора на выполнение работ по ремонту оборудования электростанций», СО 34.04-181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

16.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

16.3. Об изменениях расчетных счетов в банке, юридических адресов стороны уведомляют друг друга в течении 3-х рабочих дней.

16.4. Все отчеты (включая предварительные), предоставляются Подрядчиком Заказчику с сопроводительными письмами. Отчеты и сопроводительные письма к ним должны передаваться на бумажном носителе (заказным письмом) и дублироваться по электронной почте. 

16.5. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один экземпляр для Заказчика, другой для Подрядчика.

16.6. Все приложения к Договору являются неотъемлемой его частью, без которой Договор считается недействительным и не влекущим юридических последствий для Сторон. 

17.Перечень приложений к договору.

17.1. Приложение №1 - техническое задание;

17.2. Приложение №2 – смета.

17.3. Приложение №3 – информация о контрагенте.

17.4. Приложение №4 – гарантийное письмо.

17.5. Приложение №5 – письмо-уведомление.

18.Реквизиты сторон

	Заказчик: ОАО «Камчатскэнерго»


	Подрядчик: 

	Адрес: 683000, г. Петропавловск – Камчатский, ул. Набережная, 10

ИНН 4100000668

КПП 410101001

Р/с 40702810536170052619

Кор. счет 30101810300000000607

БИК 044442607; 

Отделение №8645 Сбербанка России г. Магадан

Для телеграмм: ________ Телефон 42-10-06,  

телефакс: 41-20-26
	Адрес:

ИНН                        , КПП 

ОКПО      

Расчетный счет:  

Банк: 

БИК 

телефон 



	Заказчик

______________________ /________________/


	Подрядчик

______________________ /_________________/


PAGE  
Капитальный ремонт кровель и строительной части зданий ТП, РП ЕРЭС  2015г.

