Приложение №1 к договору №ГП 62-124

от «___»_______ 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ (оказание услуг)  
   Закупка №  62-124  Лот № 1 – Электроснабжение объекта «Жилой дом», расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, бул. Пийпа Б.И. Разработка проектной и рабочей документации. Строительно-монтажные работы.
Направление деятельности:  Инвестиции (технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно)
Заказчик: ОАО «Камчатскэнерго» 

Адрес: Россия, 683000 г. Петропавловск Камчатский, ул. Набережная,10
тел./факс: (4152) 42-10-06, 

Руководитель:

Генеральный директор  ОАО «Камчатскэнерго» Кондратьев Сергей Борисович
Контактное  лицо:  

Заместитель генерального директора - главный инженер ОАО «Камчатскэнерго»
Новиков Алексей Николаевич, 
тел.: (4152) 41-22-49.

Разработчик технического задания:

Филиал ОАО «Камчатскэнерго» ЦЭС, тел./факс: (4152), 24-16-87

Контактное лицо:

И.о. начальника ОПиРИП – Сукач Иван Васильевич
тел. (4152) 307-462
Е-mail: Chukhlov-EV@kamenergo.ru
1. Разработка проектной и рабочей документации.
1.1. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования  к проекту:

- ПУЭ (действующее издание);

- Градостроительный кодекс;

- Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г.;

- ПТЭ (действующее издание);

- Инструкция по проектированию городских электрических сетей, РД 34.20.185-94 (с изм. 1999г.)
- «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО 34.04.-181-2003, 

- Строительные Нормы и Правила (СНиПы), Госстрой РФ;

- Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861;
- Типовой проект А5-92 прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях. 

1.2. Стадии проектирования

Разработка проектной и рабочей документации. Утверждение и согласование в  соответствие с установленным законодательством РФ порядке.
1.3. В составе проекта выполнить:

1.3.1. Строительство воздушной линии электропередачи до 1 кВ от РУ-0,4кВ ТП-427 до границы участка объекта «Жилой дом». Кадастровый номер ЗУ – 41:01:0010116:15090.

Ориентировочная длина кабельной линии составляет   140м (уточнить проектом).

Основные показатели кабельной ЛЭП – 0,4 кВ:

- применение кабелей расчетного сечения согласно заявленной мощности; 

- прокладка кабелей  осуществляется по утвержденной трассе;

Определить:

- способ прокладки кабеля (согласовать с ОАО «Камчатскэнерго»);

- количество соединительных и концевых муфт на каждый кабель; 

- глубину прокладки кабельных ЛЭП (кабельных каналов), согласно типового проекта А5-92;

- объемы приемосдаточных испытаний.
1.3.2. Генподрядчик наносит построенные объекты на топографическую основу, которую предоставляет в администрацию по месту строительства линейных объектов. Справка о предоставлении данных для корректировки топографических планшетов инженерных сетей в органы местного самоуправления предъявляется Заказчику в составе отчетной документации за выполненные работы для подтверждения фактических затрат на согласование, в том числе копия акта выполненных работ по нанесению построенных линейных сооружений на топографическую основу.  

1.3.3. Согласование с органами местного самоуправления отвода земельного участка и согласование производства строительно-монтажных работ по сооружению объекта с организациями, имеющими подземные коммуникации и наземные объекты в местах прохождения трасс, строящихся линий электропередач и прочих энергообъектов, получение разрешения на производство земляных работ.

1.3.4. Осуществление всех необходимых и достаточных действий по согласованию и оформлению земельных правоотношений с заинтересованными организациями, собственниками земельных участков, землевладельцами, землепользователями, арендаторами, в том числе (при необходимости) заключение договоров аренды, прочие работы и действия, связанные с земельными отношениями и освоением лесов.
1.4. Основные технические показатели объекта «Жилой дом» (Кадастровый номер ЗУ – 41:01:0010116:15090):

	Показатель
	Значение

	Номинальное напряжение 
	0,4кВ

	Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 
	15кВт

	Категория надежности
	3


1.5. Документация

1.5.1. Проектную и рабочую документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить Заказчику  в 3-х экземплярах на бумажном носителе, в том числе один сброшюрованный. Два экземпляра в электронном виде на CD или DVD/текстовую и графическую части проекта представить в стандартных форматах, обеспечивающих возможность чтения и редактирования в программных продуктах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat Reader. Сметную документацию в формате MS Excel, либо в другом числовом формате, совместимом с MS Excel. Все бумажные экземпляры смет должны быть сброшюрованы. 

1.5.2. Сметную документацию строительства составить в ФЕРах в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2001 г. и в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет.   

1.6. Срок выполнения проектной и рабочей документации

Сентябрь 2015 г.

1.7. Особые условия

1.7.1. Технические решения и типы оборудования согласовать с ОАО «Камчатскэнерго» в рабочем порядке.

1.7.2. Настоящее ТЗ разработано в соответствии с Техническими условиями на присоединение объекта к электрическим сетям ОАО «Камчатскэнерго» №04-16-35 от 06.05. 2015 (Приложение к договору ОТП-00165 от 06.05.2015).
2. Строительно-монтажные работы:
2.1. Требования к срокам выполнения работ.

Сроки выполнения работ: Ноябрь 2015 г.
2.2. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ.

При проведении работ  руководствоваться «Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электрических установок» РД 153-34.0-03.150-00, СНиП 12-03-2001 «Безопасность 

труда в строительстве» часть 1, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2, Правилами пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ (ППБ-01-03*), Инструкцией по организации и производству работ повышенной опасности, правилами Ростехнадзора по охране труда.

2.3. Требования к видам выполняемых работ.
Выполнить строительно-монтажные работы и приемосдаточные испытания по строительству    КЛ-0,4 кВ в соответствии c разработанным рабочим проектом, ГОСТами, ТУ, СНиПами. 
2.4. Требования к объемам выполняемых работ.
В соответствии с объемами разработанного рабочего проекта на электроснабжение объекта «Жилой дом», расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, бул. Пийпа Б.И.
2.5. Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ, сдачи в эксплуатацию.
2.5.1. Последовательность выполнения работ согласуется с Заказчиком в рабочем порядке. 

2.5.2. Перед началом строительно-монтажных работ на основании доверенности, выданной Заказчиком, Подрядчик оформляет и получает в уполномоченных органах государственной власти все необходимые документы для получения разрешения на выполнение работ по строительству КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-427 до  границы земельного участка объекта «Жилой дом» (далее – объекта), в счет стоимости договора.
2.5.3. Работы выполняются после допуска бригады Подрядчика на участок строительства.

2.5.4. Последовательность выполнения работ должна соответствовать технологии производства в соответствии с технологическим процессом. Ответственность за соблюдение технологии производства работ несет Подрядчик.
2.5.5. После окончания всех строительно-монтажных и наладочных работ Подрядчик представляет Заказчику: Акты на скрытые работы, паспорт заземляющих устройств с протоколами испытаний, исполнительные принципиально-монтажные схемы на бумажном носителе и в электронном виде, заводскую документацию с сертификатами на установленное оборудование, сертификаты заводов-изготовителей на применяемые в процессе монтажа материалы, Подрядчик с привлечением персонала Заказчика должен обеспечить проведение индивидуальных и функциональных испытаний по проектным схемам. 

2.5.6. Приемо-сдаточные испытания проводятся в соответствии с разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком Программой и методикой испытаний. Сроки приемо-сдаточных испытаний согласовываются с Заказчиком. Результаты всех видов контроля и испытаний должны быть зафиксированы в технической приемо-сдаточной документации. 

2.5.7. Приемка выполненных работ и оценка качества с оформлением соответствующих документов осуществляется комиссией состоящей из представителей ОАО «КЭ», ЦЭС и исполнителя работ.

2.5.8. Подрядчик своевременно устраняет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации.

2.5.9. Подрядчик оформляет разрешительные документы на производство работ в надзорных органах в счет стоимости договора  и в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.5.10. Подрядчик осуществляет все необходимые и достаточные действия по согласованию, оформлению и предоставлению необходимых документов в Ростехнадзор для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

2.6. Гарантийное обслуживание.

2.6.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации электроустановок – не менее 12 месяцев с момента даты подписания сторонами акта приемки в эксплуатацию соответствующей системы. 
2.6.2. Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование, конструктивные элементы, кабель и арматуру, а так же работы и услуги, выполненные Подрядчиком по Договору.

2.6.3. В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования.
2.7. Требования к применяемым материалам и оборудованию.

2.7.1. Подрядчик поставляет все материалы и оборудование, техническую документацию, предусмотренные разработанным рабочим проектом. 

2.7.2. Подрядчик использует свои поверочные устройства, монтажное оборудование, инструмент необходимые для монтажа, наладки, ремонта и пуска.

2.7.3. Продукция  должна быть новой, ранее не использованной, без дефектов, иметь сертификат соответствия, соответствовать техническим условиям и ГОСТам. Завод, изготавливающий продукцию, должен иметь свидетельство об аккредитации на изготовление оборудования.
2.8. Требования по оформлению необходимых разрешений и документов.
Заказчик выдает подрядной организации Акт-допуск и  обеспечивает отключение напряжения, допуск бригады работников  в РУ-0,4кВ ТП-427 для выполнения работ и подключению вновь построенной КЛ-0,4кВ
2.9. Особые  условия.

2.9.1. Персонал Подрядчика должен быть обучен, иметь соответствующую квалификацию и опыт работы не менее 5 лет на аналогичных объектах.

2.9.2. Инфраструктура предприятия Подрядчика должна иметь производственную базу или вагончики для размещения персонала и хранения материалов, инструмента, оборудования, обеспечена транспортом и техникой для выполнения данного вида работ.

