   Приложение №1 к договору №ГП 62-85

от «___»_______ 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ (оказание услуг)  
   Закупка № 62-85  Лот № 1 – Электроснабжение объектов «Жилой дом», расположенных по адресу: Камчатский край, Елизовский район, п. Нагорный. Разработка проектной и рабочей документации. Строительно-монтажные работы.
Направление деятельности:  Инвестиции (технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, максимальная мощность которых составляет до 15кВт включительно)
Заказчик: ОАО «Камчатскэнерго» 

Адрес: Россия, 683000 г. Петропавловск Камчатский, ул. Набережная,10
тел./факс: (4152) 42-10-06, 

Руководитель:

Генеральный директор  ОАО «Камчатскэнерго» Кондратьев Сергей Борисович 
Контактное  лицо:  

Заместитель генерального  директора - главный  инженер ОАО «Камчатскэнерго»

Новиков Алексей Николаевич, 
тел.: (4152) 41-22-49.

Разработчик технического задания:

Филиал ОАО «Камчатскэнерго» ЦЭС, тел./факс: (4152), 24-16-87

Контактное лицо:

И.о начальника ОПиРИП – Сукач Иван Васильевич
тел. (4152) 30-74-62
Е-mail: Sukach-IV-@kamenergo.ru
1. Разработка проектной и рабочей документации.
1.1. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования  к проекту:

- ПУЭ (действующее издание);

- Градостроительный кодекс;

- Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г.;

- ПТЭ (действующее издание);

- Инструкция по проектированию городских электрических сетей, РД 34.20.185-94 (с изм. 1999г.)
- «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО 34.04.-181-2003, 

- Строительные Нормы и Правила (СНиПы), Госстрой РФ;

- Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861.
1.2. Стадии проектирования

Разработка проектной и рабочей документации. Утверждение и согласование в  соответствие с установленным законодательством РФ порядке.
1.3. В составе проекта выполнить:
1.3.1. Строительство воздушной линии электропередачи до 1 кВ от проектируемой КТПП-400кВА-10/0,4кВ до границы участка объектов «Жилой дом».
Основные показатели ВЛИ:

- Применение СИП-2AF 3х70+1х54,6мм2;

- материал опор – лиственница зимней рубки;

- выполнить заземление РЕN-проводника на опорах ВЛИ-0,4кВ в соответствии с главой 2.4. ПУЭ;

- ориентировочная длина ВЛИ-0,4кВ  составляет  110м (уточнить проектом).

Определить:

- прохождение трассы ВЛИ-0,4кВ;

- количество и тип опор, длину пролетов между опорами.

1.3.2. Строительство воздушной линии электропередачи 10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. Орбита яч.9 ПС «Новая» (участок ТП-20-05-ТП-25-4)  до проектируемой КТПП-400кВА-10/0,4кВ.

Основные показатели ВЛ-10кВ:
- Монтаж отпаечной магистральной опоры;

- Установка на отпаечной опоре РЛНД-10;
- Применение провода АС-70/11;

- Ориентировочная длина ВЛ-10кВ до проектируемой ТП-10/0,4кВ составляет 400м (уточнить проектом).

Определить:

- прохождение трассы ВЛ-10кВ;

- количество и тип опор, длину пролетов между опорами.

1.3.3. Строительство КТПП-400кВА-10/0,4кВ;

 - Мощность силового трансформатора типа ТМГ (или аналог) – 400кВА (уточнить проектом);

- Номинальное напряжение на высшей стороне - 10кВ;

- Номинальное напряжение на низшей стороне - 0,4кВ.

- РУ-10кВ укомплектовать двумя ячейками КСО-366 с выключателями нагрузки ВНА (или аналог):

•
Вводные ячейки – 2шт.

•
В РУ-10кВ предусмотреть место для установки четырех линейных ячеек.

- РУ-0,4кВ укомплектовать тремя  панелями ЩО-70:

•    Вводные панели ЩО-70 с АВ на 1000А и РЕ-1000А – 1шт.;

•    Линейные панели ЩО-70 с АВ (2х250А+2х400А) – 2шт. 

•    В РУ-0,4кВ предусмотреть место для установки двух дополнительных линейных панелей.
1.3.4. Генподрядчик наносит построенные объекты на топографическую основу, которую предоставляет в администрацию по месту строительства линейных объектов. Справка о предоставлении данных для корректировки топографических планшетов инженерных сетей в органы местного самоуправления предъявляется Заказчику в составе отчетной документации за выполненные работы для подтверждения фактических затрат на согласование, в том числе копия акта выполненных работ по нанесению построенных линейных сооружений на топографическую основу.  

1.3.5. Согласование с органами местного самоуправления отвода земельного участка и согласование производства строительно-монтажных работ по сооружению объекта с организациями, имеющими подземные коммуникации и наземные объекты в местах прохождения трасс, строящихся линий электропередач и прочих энергообъектов, получение разрешения на производство земляных работ.

1.3.6. Осуществление всех необходимых и достаточных действий по согласованию и оформлению земельных правоотношений с заинтересованными организациями, собственниками земельных участков, землевладельцами, землепользователями, арендаторами, в том числе (при необходимости) заключение договоров аренды, прочие работы и действия, связанные с земельными отношениями и освоением лесов.
1.4. Основные технические показатели объектов:

1.4.1. Основные технические показатели объекта «Жилой дом», расположенного по адресу:           п. Нагорный, кадастр. номер 41:05:0101073:352
	Показатель
	Значение

	Номинальное напряжение
	0,4кВ

	Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств
	14кВт

	Категория надежности
	3


1.4.2. Основные технические показатели объекта «Жилой дом», расположенного по адресу:            п. Нагорный, кадастр. номер 41:05:0101073:353
	Показатель
	Значение

	Номинальное напряжение 
	0,4кВ

	Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 
	14кВт

	Категория надежности
	3


1.4.3. Основные технические показатели объекта «Жилой дом», расположенного по адресу:          п. Нагорный, кадастр. номер 41:05:0101073:354
	Показатель
	Значение

	Номинальное напряжение 
	0,4кВ

	Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 
	14кВт

	Категория надежности
	3


1.5. Документация

1.5.1. Проектную и рабочую документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить Заказчику  в 3-х экземплярах на бумажном носителе, в том числе один сброшюрованный. Два экземпляра в электронном виде на CD или DVD/текстовую и графическую части проекта представить в стандартных форматах, обеспечивающих возможность чтения и редактирования в программных продуктах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat Reader. Сметную документацию в формате MS Excel, либо в другом числовом формате, совместимом с MS Excel. Все бумажные экземпляры смет должны быть сброшюрованы. 

1.5.2. Сметную документацию строительства составить в ФЕРах в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2001 г. и в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет.   

1.6. Срок выполнения проектной и рабочей документации

сентябрь 2015г
1.7. Особые условия

1.7.1. Технические решения и типы оборудования согласовать с ОАО «Камчатскэнерго» в рабочем порядке.

1.7.2. Настоящее ТЗ разработано в соответствии с Техническими условиями на присоединение объекта к электрическим сетям ОАО «Камчатскэнерго» № 04-17-329 от 13.11.2014г (Приложение к договору ОТП-00636 от 13.11.2014г), № 04-17-327 от 13.11.2014г (Приложение к договору ОТП-00634 от 13.11.2014г), № 04-17-326 от 13.11.2014г (Приложение к договору ОТП-00633 от 13.11.2014г). 
1.7.3. Учесть климатические условия района строительства и сейсмичность – 9 баллов по шкале MSK-64 по ГОСТ 1716.1-90;
2. Строительно-монтажные работы:
2.1. Требования к срокам выполнения работ.

Сроки выполнения работ: декабрь 2015г
2.2. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ.

При проведении работ  руководствоваться «Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электрических установок» РД 153-34.0-03.150-00, СНиП 12-03-2001 «Безопасность 

труда в строительстве» часть 1, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2, Правилами пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ (ППБ-01-03*), Инструкцией по организации и производству работ повышенной опасности, правилами Ростехнадзора по охране труда. 
2.3. Требования к видам выполняемых работ.
Выполнить строительно-монтажные работы и приемосдаточные испытания по строительству ВЛИ-0,4 кВ, КТПП-10/0,4кВ и ВЛ-10кВ в соответствии c разработанным рабочим проектом, ГОСТами, ТУ, СНиПами. 
2.4. Требования к объемам выполняемых работ.
В соответствии с объемами разработанного рабочего проекта на электроснабжение объектов «Жилой дом», расположенных по адресу: Камчатский край, Елизовский район, п. Нагорный.
2.5. Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ, сдачи в эксплуатацию.
2.5.1. Последовательность выполнения работ согласуется с Заказчиком в рабочем порядке. 

2.5.2. Перед началом строительно-монтажных работ на основании доверенности, выданной Заказчиком, Подрядчик оформляет и получает в уполномоченных органах государственной власти все необходимые документы для получения разрешения на выполнение работ по строительству ВЛ-10кВ, КТПП-10/0,4кВ и ВЛИ-0,4кВ  до  границы земельного участка объектов «Жилой дом» (далее – объекта), в счет стоимости договора.
2.5.3. Работы выполняются после допуска бригады Подрядчика на участок строительства.

2.5.4. Последовательность выполнения работ должна соответствовать технологии производства в соответствии с технологическим процессом. Ответственность за соблюдение технологии производства работ несет Подрядчик.
2.5.5. После окончания всех строительно-монтажных и наладочных работ Подрядчик представляет Заказчику: Акты на скрытые работы, исполнительные принципиально-монтажные схемы на бумажном носителе и в электронном виде, заводскую документацию с сертификатами на установленное оборудование, сертификаты заводов-изготовителей на применяемые в процессе монтажа материалы, Подрядчик с привлечением персонала Заказчика должен обеспечить проведение индивидуальных и функциональных испытаний по проектным схемам. 

2.5.6. Приемо-сдаточные испытания проводятся в соответствии с разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком Программой и методикой испытаний. Сроки приемо-сдаточных испытаний согласовываются с Заказчиком. Результаты всех видов контроля и испытаний должны быть зафиксированы в технической приемо-сдаточной документации. 

2.5.7. Приемка выполненных работ и оценка качества с оформлением соответствующих документов осуществляется комиссией состоящей из представителей ОАО «КЭ», ЦЭС и исполнителя работ.

2.5.8. Подрядчик своевременно устраняет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации.

2.5.9. Подрядчик оформляет разрешительные документы на производство работ в надзорных органах в счет стоимости договора  и в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.5.10. Подрядчик осуществляет все необходимые и достаточные действия по согласованию, оформлению и предоставлению необходимых документов в Ростехнадзор для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

2.6. Гарантийное обслуживание.

2.6.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации электроустановок – не менее 12 месяцев с момента даты подписания сторонами акта приемки в эксплуатацию соответствующей системы. 
2.6.2. Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование, конструктивные элементы, кабель и арматуру, а так же работы и услуги, выполненные Подрядчиком по Договору.

2.6.3. В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования.
2.7. Требования к применяемым материалам и оборудованию.

2.7.1. Подрядчик поставляет все материалы и оборудование, техническую документацию, предусмотренные разработанным рабочим проектом. 

2.7.2. Подрядчик использует свои поверочные устройства, монтажное оборудование, инструмент необходимые для монтажа, наладки, ремонта и пуска.

2.7.3. Продукция  должна быть новой, ранее не использованной, без дефектов, иметь сертификат соответствия, соответствовать техническим условиям и ГОСТам. Завод, изготавливающий продукцию, должен иметь свидетельство об аккредитации на изготовление оборудования.
2.7.4. Подрядчик осуществляет транспортирование, складирование, хранения материалов и оборудования в соответствие с указаниями СНиП 3.01.01-85* в счет стоимости договора.
2.8. Требования по оформлению необходимых разрешений и документов.
Заказчик выдает подрядной организации Акт-допуск и  обеспечивает отключение напряжения, допуск бригады работников на  ВЛ-10кВ ф. Орбита яч.9 ПС «Новая»  для выполнения работ и подключению вновь построенной ВЛ-10кВ
