.
УВЕДОМЛЕНИЕ
О продлении сроков проведения процедуры проведения открытого запроса предложений и внесении изменений в закупочную документацию в сфере энергоремонтного производства

Заказчик ОАО «Камчатскэнерго» сообщает о продлении сроков проведения лотов №№ 1,2 и внесении изменений в  закупочную документацию по Закупке № 450: 
· Лот № 2 «Замена котла ДКВР 10/13 ГМ №2 с экономайзером котельная Ватутина».
1. Продление сроков проведения Закупки № 450  
- Лот № 1 «Замена котла ДКВР 10/13 ГМ №2 (экономайзера, дымососа и вентилятора) котельная    № 3 Моховая».
- Лот № 2 «Замена котла ДКВР 10/13 ГМ №2 с экономайзером котельная Ватутина».

Дата и время начала приема предложений – с 9.00 по Камчатскому времени по  21.03.2012 г. 

Дата и время окончания приёма предложений – 18.00 по Камчатскому времени  по 09.04.2012г.

Дата заседания по вскрытию конвертов: 15.00 – 10.04.2012г.
2. Изменение в Разделе 3 Технического задания ЛОТ № 2 «Замена котла ДКВР 10/13 ГМ №2 с экономайзером котельная Ватутина»:
Читать в следующей редакции:
1. Общие требования:

1.1. Требования к месту выполнения работ:

Место проведения  работ  котельная «Ватутина»  г.Петропавловск-Камчатский.

1.2. Требования к срокам выполнения работ:
Начало работ – июль 2012 г., окончание работ – октябрь 2012 г.

1.3.
1.1.   Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам.
Работы по замене котла ДКВР с экономайзером, дымососом и вентилятором должны быть выполнены в соответствии действующей нормативно-технической документацией (НТД):

- отраслевыми стандартами;

- руководящими документами;

- СНиП II-35-76, СНиП-III-4-80, СНиП 41-03-2003, СНиП 2.03.11-85, СО 34.04.181-2003 и др.

1.1. Требования к Подрядчику.

- наличие свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ;

- не проведение в отношении участника размещения заказа (юридического лица, индивидуального предпринимателя) процедуры банкротства;

- не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

- стоимость работ должна включать в себя расходы на замеры, изготовление документации, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;

- допускается привлечение субподрядчиков при наличии у них свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ;

- наличие аттестованных сварщиков.

1.5. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ.
При проведении работ руководствоваться Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (РД 34.03.201-97), Правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД-153-34.03.301-00), межотраслевыми правилами по охране труда: при эксплуатации энергоустановок (РД 153-34.0-03.150-00), инструкцией по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (РД 153-34.0-03.702-99) и другими требованиями НТД.
 

2. Требования к выполнению работ.

2.1.  Требования к видам выполняемых работ:

Выполнить замену котла ДКВР 10/13 № 2 с экономайзером: 

- разборка старой обмуровки котла ДКВР 10/13;

- демонтаж парового котла марки ДКВР 10/13, производительностью 10 т/ч;

- проверка существующего фундамента котла, ремонт фундамента котла;

- демонтаж лестницы и площадок для обслуживания экономайзера персоналом, которые мешают замене экономайзера;

- демонтаж экономайзера ВЭ-IV-14П блоками;

- ремонт фундамента и рамы основания экономайзера;

- монтаж парового котла марки ДКВР 10/13, производительностью 10 т/ч, соединение труб с барабаном котла выполнить на вальцовке;

- гидравлические испытания котла и сдача Заказчику, Ростехнадзору;

- присоединение котла ДКВР 10/13 к существующим трубопроводам, воздухопроводам и газопроводам;

- монтаж экономайзера ЭБ1-330П блоками;

- присоединение экономайзера ЭБ1-330П к существующим трубопроводам и газопроводам;

- изготовление и монтаж газопровода между котлом и экономайзером;

- тепловая изоляция газопровода между котлом и экономайзером;

- монтаж лестницы и площадок для обслуживания экономайзера персоналом;

- тяжелая обмуровка котла;

- установку автоматики выполняет Заказчик.

2.2. Требования к объёмам выполняемых работ.

Ведомость объёма работ прилагается (Приложение № 1).

2.3.  Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ.

Последовательность выполнения работ по графику, согласованному с Заказчиком, без нарушения сроков выполнения работ.

2.4. Требования к оформлению необходимых разрешений и документов.
Подрядчик предоставляет:

- акты скрытых работ;

- акты на гидравлические испытания, протоколы испытаний и другие документы по согласованию с Заказчика и предприятия-исполнителя;

- акты приёмки выполненных работ по форме Р-2, справки стоимости работ по форме Р-3 и акты на списание материально-технических ресурсов, полученных от Заказчика;

-акты на дополнительные работы и ведомости перерасчёта стоимости работ, а также предложения по заключению дополнительных соглашений к заключённому договору – в случае необходимости и по согласованию с Заказчиком;

- исполнительную смету после завершения работ;

- исполнительную схему выполненных работ.

2.5.  Требования к применяемым материалам.

Заказчик передаёт Подрядчику котёл ДКВР 10/13 ГМ, экономайзер ЭБ1-330П, запорную арматуру, трубопроводы, отводы, огнеупорные материалы, асбестовые материалы, строительные материалы, остальные материалы Подрядчик комплектует самостоятельно.

3. Дополнительные условия.
3.1.  Правила контроля и приемки работ.
3.1.1. Руководители работ, участвующие в производстве работ, совместно с представителями филиала «Коммунальная энергетика» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, контролируют соответствие требованиям норм технической документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины.

3.1.2. Приёмка и оценка качества монтажа оборудования осуществляются комиссией в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

3.2. Гарантии исполнителя ремонтных работ.
Исполнитель должен гарантировать соответствие заменённого оборудования требованиям нормативно-технической документации (НТД) на ремонт не менее 24 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

