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Разъяснения
Технических требований, входящих в состав конкурсной документации по Закупке № 496 Лот № 1 «Разработка проектной и рабочей документации, проведение строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ новой котельной каркасного типа, расположенной на площадке котельной № 1 «11 км»».
По запросу участника размещения заказа предоставляем следующие разъяснения технических требований:

ПЕРЕЧЕНЬ  ВОПРОСОВ
по разд.6 «Технические требования» Задания на проектирование по объекту: «Разработка проектной и рабочей документации, 
проведение строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ новой котельной каркасного типа, расположенной на 
площадке котельной № 1 «11 км»» 
	№№

поз.
	По «Техническим требованиям»
	Вопросы
	Ответы

	
	Основные сведения 

и требования
	Содержание основных сведений 

и технических требований
	
	

	7
	Стадии и сроки
	Окончание строительно-монтажных работ, пуско-наладочных и ввод объекта в эксплуатацию   не позднее 31 декабря 2012
	Не соответствует нормативному сроку, устанавливаемому по СНиП   12-01-04 «Организация строительства» и СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»
	Сроки указаны правительством Камчатского Края. Согласно концессионного соглашения ввод в эксплуатацию 31 декабря 2012 года.

	8
	Требование по разработке вариантов проекта
	Представить заказчику проект паровой котельной каркасного типа c блочным расположением оборудования с учетом повышенной сейсмической активности.
	Котельную планируется использовать как источник только тепловой энергии – на отопление и нужды ГВС. Установка только паровых котлов заметно снизит общий КПД котельной по сравнению как с котельной укомплектованной только водогрейными котлами, так и с паро-водогрейной котельной
	Котельная будет использоваться не только как источник тепловой энергии на отопление и ГВС, имеются потребители, использующие пар.

Необходимо представить проект паровой котельной, однако Исполнитель вправе представить на рассмотрение иные варианты с технико-экономическим обоснованием.

	10.5
	Основные требования к выполнению проекта и проведению строительно-монтажных работ
	Перед началом разработки проекта произвести инвентаризацию всех стационарных и передвижных источников выбросов
	Не совсем понятно, о чем идет речь. Возможно, тут подразумевается в числе прочего инструментальный анализ атмосферного воздуха. И хотелось бы уточнить, какие именно передвижные источники здесь указаны. Просьба дать развернутую редакцию пункта.
	Речь идет о проведении инвентаризации транспортной техники, бульдозеров и др. техники, сварочного, слесарного и прочего оборудования участвующего в работах по строительству новой котельной.  

	10.7
	Там же
	Проектом определить территорию для размещения отходов, рассчитать объемы отходов на период строительства котельной
	Определить территорию для размещения отходов может только Заказчик, это относится к исходным данным на проектирование
	Организация выступает генеральным подрядчиком, проводит работы по закупке оборудования и материалов, целесообразно, что территорию определит организация выполняющая работы.

	10.9
	Там же
	Представить заказчику утвержденный проект санитарно защитной зоны с его обоснованием
	Проект СЗЗ должен выполняться только на новую котельную или совместно с существующей? А могут быть еще варианты. Прошу уточнить.
	Проект СЗЗ необходим на строящуюся котельную.
Требования СанПиН 2.1.6.1032 – 01 не распространяется на действующие объекты

	10.10
	Там же
	Провести согласование с РОСПРИРОДНАДЗОРОМ и РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ проекта предельно допустимых выбросов при работе на основном и резервном видах топлива в номинальном режиме, в установленном законодательством порядке
	Проект ПДВ выполняется на основании натурных замеров, которые проводятся на сданном в эксплуатацию объекте. Ни к проектным, ни к строительно-монтажным, ни к пусконаладочным работам он отношения не имеет.
	Необходим проект ПДВ на момент проведения строительно-монтажных работ новой котельной, так же необходимо выполнить проект ПДВ при работе котельной. Для проектируемых котельных проект выполняется расчетным методом.

	10.17
	Там же
	Представить заказчику утвержденный проект предельно допустимых выбросов в соответствии с нормативными требованиями
	См. предыдущий пункт
	См. предыдущий пункт

	10.25
	Там же
	На местном щите управления представить мнемосхему технологического процесса с возможностью воздействия оператора на технологический процесс (на перспективу обеспечить возможность подключения дублирующего оборудования на центральный щит управления)
	Целесообразно вывести все данные на мониторы, с которых производится котельной
	Использование мониторов возможно, основным условием является возможность дистанционного воздействия оператора на технологический процесс.

	14.1
	Электроснабжение котельной
	Предусмотреть автономный источник электроснабжения – дизель генератор (категорийность объекта – I), объем запаса топлива согласовать с заказчиком
	Предлагается рассмотреть возможность установки газопоршневого двигателя для аварийного электроснабжения. Это позволит избавиться от наличия склада ЛВЖ
	Заказчик готов к рассмотрению данного варианта.

	17
	Газоснабжение
	Определить в ходе выполнения проекта систему подвода газа
	Требуется ли в составе проекта разрабатывать наружное газоснабжение (за пределами котельной)?
	Да, необходимо проектирование от точки подключения (350 м от котельной в районе мазутонасосной со сложным рельефом, на склоне). 

	Дополнительные вопросы

	1
	Входят ли в состав проекта линейные сооружения подключения к инженерной инфраструктуре города: сети наружного водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и проводной связи
	Да, данные инженерные инфраструктуры входят в проект.

	2
	Каков уровень обоснования предлагаемой стоимости этапов работ? Понятно, что стоимость оборудования, СМР с прочими затратами, ПНР и РНИ на данный момент определить практически невозможно.
	Необходимо выполнить укрупненный расчет каждого этапа.

	3
	Какая схема ГВС принята в городе – с открытым или закрытым водоразбором?
	Потребители от ЦТП присоединенных к котельной №1 «11км» используют 4х трубную систему, т.е. закрытый водоразбор

	4
	Сроки предоставления Заказчиком исходных данных , в первую очередь ТУ на подключения и градостроительный план. 
	ТУ на подключение водоснабжения и водоотведения, электроснабжения уже получены, будут предоставлены исполнителю после определения победителя.


