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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ 

Закупка № 65-3 Лот № 1   «АЦТП по ул. Ленинградская с тепловыми сетями 1-ого и 2-ого контуров в г. Петропавловск-Камчатском». 1 этап. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы.
Направление деятельности:  Инвестиции

Заказчик: Камчатские ТЭЦ
1. Полное наименование оборудования (системы), место производства Работ:

г. Петропавловске-Камчатском, ул. Ленинградская, 25.

2. Срок выполнения работ: до 22.12.2015г.

3. Цель проведения работ: Выполнить СМР по АЦТП Ленинградской и тепловым сетям 1-ого и 2-ого контура  1 этап, строительства ТП и кабельных линий. 1 этап

4. Содержание Работ.

4.1.Содержание работ определяется проектом шифр 062-КСП-2015«Проектирование «АЦТП Ленинградская с тепловыми сетями 1-ого и 2-ого контура в г. Петропавловск- Камчатском» 1 этап. (приложение №1)

5. Требование к подрядчику.

5.1.Наличие у подрядчика Свидетельство (СРО) на выполнения работ согласно п.4 настоящего технического задания.

5.2.Наличие НАКС аттестации технологии сварки в соответствие с требованием РД03-615.03.

5.3.Наличие Свидетельства о допуске работ по организации строительства, реконструкции привлекаемым застройщиком на основанию договора юридического лица или индивидуального предпринимателя (генеральным подрядчиком). При условии привлечение субподрядных организаций или отсутствие разрешение СРО на отдельные виды работ.
6. Требования к выполнению Работ.

6.1. Работы должны быть выполнены в соответствии:

- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

- ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые Правила по охране (Правила безопасности) труда при эксплуатации электроустановок»;

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- ФНиП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»;

-ФЗ-116 О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- РД-34.03.201-97 Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;

- СП 61.13330.2012  «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

- СП  48.13330.2011  «Организация строительства»;

- СП 45.13330.2012   «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

- и других действующих регламентов.

6.2. Перед началом работ:

6.2.1. Разработать и предоставить на согласование, главному инженеру филиала Камчатские ТЭЦ, проект производства работ (далее ППР) на выполнение строительно-монтажных работ.

6.2.2. Разработать и предоставить на согласование, Заказчику график выполнения строительно-монтажных работ, являющийся неотъемлемой частью проекта производства работ, при этом учесть, что земляные работы, работы по восстановлению благоустройства и дорожного покрытия производить только в летний период, 

6.2.3.Разработать и согласовать с МКУ «Управление дорожного хозяйства Петропавловск-Камчатского городского округа» (МКУ «УДХ») схему организации дорожного движения при производстве работ в районе проезжей части в соответствии с ВСН 37-84»Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

6.2.4. Поставить в известность МКУ «УДХ», при производстве работ на проезжей , тротуаре и обочине дороги, для освидетельствования скрытых работ, контактный тел. 251800. Один экземпляр актов на скрытые работы предоставить в отдел ремонта, содержания и сохранности дорог МКУ «УДХ».К актам на скрытые работы приложить паспорт и сертификаты на материалы, применяемые в процессе перехода проезжей части по ул. Ленинградская, тепловыми сетями. Обратную засыпку произвести непросадочным гравйно-щебеночным материалом (ГОСТ 8267-930) с увлажнением и послойным уплотнением (не более 20см.) 

6.2.5. Восстановление нарушений благоустройства производить только после сдачи МКУ «УДХ» актов скрытых работ. Работы по восстановлению элементов благоустройства предъявить МКУ «УДХ» по тел. 251800.

6.2.6.Вызвать представителя  МКУ «Управление благоустройства г. П-Камчатского» перед началом и после окончания выполнения работ.

6.2.7.Все работы по прокладке телефонного кабеля выполнять в дневное время суток, в присутствии представителя Камчатского филиала ОАО «Ростелеком». Не позднее, чем за 5 рабочих дней до начало работ, направить уведомление с указанием:

- Цель посящения (виды работ);

- Содержание работ;

-Дата, время начало и окончания работ;

- Списки ( с указанием паспортных данных);

- Специалистов и руководителей бригады с подтверждением их группы по элетробезопасностии права проведения специальных работ;

- Ответственных лиц за безопасное проведения работ и обеспечении охраны труда с указанием их должности;

- Перечень имущества, оборудования (сертифицированного), приспособлений для производства работ.

Построенную кабельную линию связи предъявить для осмотра (освидетельствования).

7. Требование к применяемым оборудованию и материалам.

7.1.Подрядчик поставляет все материалы и оборудование, предусмотренные разработанным рабочим проектом, а также техническую документацию на оборудование и материалы. 

7.2. Подрядчик использует свои поверочные устройства, монтажное оборудование, инструмент необходимые для монтажа, наладки, ремонта и пуска.

7.3. Продукция (оборудование и материалы) должна быть новой и ранее не использованной, без дефектов, иметь сертификат соответствия, соответствовать техническим условиям и ГОСТ. 

7.4. Подрядчик организовывает транспортирование, складирование, хранения материалов и оборудования в соответствие с указаниями СНиП 3.01.01-85*.

8. Этапы и сроки выполнения работ

	№№

п/п
	Наименование работ
	Количество

	1.
	Поставка материалов и оборудования
	В соответствие с рабочим проектом шифр 062-КСП-2015«Проектирование «АЦТП Ленинградская с тепловыми сетями 1-ого и 2-ого контура в г. Петропавловск- Камчатском» 1 этап

	2.
	Строительно-монтажные работы 
	В соответствие с рабочим проектом шифр 062-КСП-2015«Проектирование «АЦТП Ленинградская с тепловыми сетями 1-ого и 2-ого контура в г. Петропавловск- Камчатском» 1 этап

	3.
	Пуско-наладочные работы
	В соответствие с рабочим проектом шифр 062-КСП-2015«Проектирование «АЦТП Ленинградская с тепловыми сетями 1-ого и 2-ого контура в г. Петропавловск- Камчатском» 1 этап


9. Требование к сдаче-приемке Работ

9.1. Работы должны выполняться:

-  в соответствии с проектно-сметной документацией и Графиком выполнения строительно-монтажных работ, с оформлением исполнительной документации( актов на скрытые работы, акта выноса объекта в натуру, актов о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций и узлов; журналов производства работ, с предоставлением паспортов, сертификатов на материалы, оборудование и т.д.) В процессе строительства необходимо оформлять исполнительную документацию по форме приложений 1-5 приведенных в РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.»

-  восстановление нарушенных элементов благоустройства (дорожного покрытия, зеленых зон и газонов) производить только после сдачи представителю МКУ «УДХ» актов скрытых работ по подготовке оснований и обратной засыпке. Работы по восстановлению элементов благоустройства предъявить ь МКУ «УДХ».  

10. Документация предъявляемая Заказчику.     

10.1. После окончания всех строительно-монтажных и наладочных работ,  Подрядчик представляет Заказчику,  комплект исполнительной документации (по форме приложений 1-5 приведенных в РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»)  на бумажном носителе – 2 экз.,  на электронном носителе – 1экз. 

10.2. Приемо-сдаточные испытания проводятся в соответствие с разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком Программой и методикой испытаний. Сроки приемо-сдаточных испытаний согласовываются с Заказчиком. Результаты всех видов контроля и испытаний должны быть зафиксированы в технической приемо-сдаточной документации. 

10.3. Приемка выполненных работ с оформлением соответствующих документов осуществляется комиссией состоящей из представителей ОАО «КЭ», КТЭЦ и исполнителя работ.

10.4. Сметную документацию стоимости строительства выполнить в базиснном уровне  цен в ФЭРах по состоянию на 1.01.2001г. и в текущем уровне цен, в редактируем формате MS Excel
11. Гарантийное обслуживание.

11.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации– не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта, за исключением земляного полотна и дорожной одежды, тротуаров и зеленых зон. Ответственность за возможные просадки земляного полотна и дорожной одежды, тротуаров и зеленых зон после производства работ по прокладке сетей теплоснабжения возлагается на Подрядчика в течение двух лет с условием немедленного устранения дефектов.

11.1.Подрядчик своевременно устраняет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации за свой счет и в установленные Заказчиком сроки
Приложение: 1. Рабочий проект шифр 062-КСП-2015«Проектирование «АЦТП Ленинградская с тепловыми сетями 1-ого и 2-ого контура в г. Петропавловск- Камчатском» 1 этап.
