ДОГОВОР ПОДРЯДА № ГП-62-162
на выполнение работ
г. Петропавловск-Камчатский                                                                      



 


«      »                      2015  г.

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» (ПАО «Камчатскэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Кондратьева Сергея Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ​​​​​​​​_______________________ (____________), именуемое в дальнейшем Генеральный Подрядчик, в лице Генерального директора _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор подряда о нижеследующем:

1. Предмет Договора.
1.1. Генеральный Подрядчик обязуется выполнить  комплектацию оборудования и материалов, строительно-монтажные и пусконаладочные работы по объекту «Электроснабжение объектов «Жилой дом», «Индивидуальный жилой дом» и «Индивидуальное жилищное строительство», расположенных по адресу: г. Елизово, ул. Зеленогорская, ул. Украинская.» в дальнейшем ОБЪЕКТ, и передать Заказчику готовый к эксплуатации ОБЪЕКТ, в соответствии с условиями договора, техническим заданием (Приложение №1) в срок, предусмотренный согласованным сторонами Графиком выполнения работ (Приложение №3).
1.2. Заказчик обязуется создать условия для выполнения работ по договору, принять выполненные работы и оплатить их стоимость согласно Сводного расчёта стоимости работ с приложениями 2.1, 2.2, 2.3 (Приложение№ 2 к договору). 
2. Стоимость работ по договору.
2.1. Стоимость по настоящему договору определена и подтверждена сводным расчётом стоимости работ (Приложение №2 с приложениями 2.1, 2.2, 2.3), являющейся неотъемлемой  частью договора и  составляет _________ (__________________________________________________________) руб. __ коп., кроме того НДС 18% составляет __________ (_______________________) руб. __ коп., общая стоимость работ с НДС по настоящему договору составляет _________ (_____________________________________) руб. __ коп. 
2.2. Стоимость договора включает в себя: стоимость, оборудования, материалов, монтажных и пусконаладочных работ, является твердой до выполнения Генеральным Подрядчиком своих обязательств по договору и корректировке не подлежит. Изменения возможны при условиях, оговоренных в п.9.3. настоящего договора.
3. Срок выполнения работ.  

        3.1. Сроки выполнения работ определены сторонами и осуществляются в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение №3).
4. Порядок и условия расчетов и платежей.
       4.1.Условия платежа. 

       4.1.1. Авансовый платеж в размере 30 % от стоимости оборудования и материалов, поставляемых Генеральным Подрядчиком, согласно Приложения 2.2 (Локальный сметный расчет №2.2) к Приложению №2 к настоящему Договору, при условии срока изготовления и поставки оборудования свыше 4-х месяцев.

       4.1.2. Гарантийное удержание для частичной компенсации за любые убытки, которые понесет Заказчик вследствие неполного или некачественного выполнения Генеральным Подрядчиком своих обязательств по договору, составляет 3 % от общей суммы договора.

       4.1.3. Оплата за фактически выполненные работы составляет остаток от стоимости договора за вычетом сумм авансового платежа и гарантийного удержания.

4.2. Процедура платежа.

       4.2.1. В 20-тидневный (календарных дней) срок со дня подписания договора Заказчик перечисляет авансовый платёж в размере 30 % от стоимости материалов и оборудования, поставляемых Генеральным Подрядчиком, согласно Приложения №2.2 (Локального сметного расчета №2.2) к Приложению №2 к настоящему Договору.
       4.2.2. Оплата  за фактически выполненные Генеральным Подрядчиком и принятые Заказчиком объемы работ  производится следующим образом: 

После подписания Заказчиком актов выполненных работ (форма №КС-2 и форма №КС-3)  Генеральный Подрядчик в течение 5-ти банковских дней предъявляет для оплаты счёт-фактуру на сумму стоимости услуг за минусом авансового платежа и гарантийного удержания. 

Заказчик оплачивает предъявленную  Генеральным Подрядчиком счёт-фактуру в срок не позднее последнего числа месяца следующего за месяцем выполнения работ с удержанием авансовых платежей в размере 30% от стоимости оборудования и материалов, использованных при выполнении работ за отчетный период и суммы гарантийного удержания.

Генеральный Подрядчик обязан в течение 10 (календарных) дней после подписания Заказчиком актов выполненных работ представить Заказчику оригинал счёта-фактуры. При нарушении этой обязанности последующая оплата будет производиться Заказчиком лишь на основании полученных оригиналов счёт-фактур в срок, исчисляемый с момента его получения.

       4.2.3. Сумма гарантийного удержания в размере 3 % от общей суммы выполненных и принятых работ Заказчиком будет выплачена Заказчиком в течение 30 (календарных)  дней после подписания Акта (форма № КС-14) приёмки законченного строительством Объекта.
       4.3. Расчеты по настоящему Договору производятся путём перечисления денежных средств на расчетный счет Генерального Подрядчика или другие формы расчетов, не запрещенные действующим законодательством РФ. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.    
       4.4.  Об изменениях счетов в банке и адресов стороны немедленно уведомляют друг друга. 
5. Права и обязанности Сторон.
5.1. Обязанности Заказчика:
5.1.1. Заказчик организует допуск к работам.

5.1.2. Заказчик своевременно принимает выполненные в соответствии с настоящим Договором работы с подписанием Актов сдачи-приемки выполненных работ.

5.1.3. Заказчик согласовывает Генеральному Подрядчику тип и цену поставляемого Генеральным подрядчиком оборудования.
5.1.4. Заказчик ведет контроль и надзор за выполнением работ, при установлении отступлений от условий Договора, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков, Заказчик в течении         3-х рабочих дней в письменной форме информирует об этом Генерального подрядчика.

5.1.5. Заказчик обязуется оплатить Генеральному подрядчику принятые работы, в размере и в сроки, установленные Договором..
 5.1.6. Заказчик обязан не позднее 3-х рабочих дней с момента получения от Генерального подрядчика Акта сверки взаимных расчетов подписать его либо направить мотивированные возражения Генеральному  подрядчику. 
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1.Если во время выполнения работ становится очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом и/или в надлежащий срок по вине Генерального подрядчика, Заказчик назначает Генеральному подрядчику срок для устранения недостатков. При неисполнении Генеральным подрядчиком в назначенный срок требований по устранению недостатков Заказчик получает право остановить производство работ на Объекте до устранения Генеральным подрядчиком недостатков, либо поручить исправление недостатков в работе другому лицу за счет Генерального подрядчика, либо отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору. При этом Заказчик вправе предъявить Генеральному подрядчику возмещение причиненных убытков.
5.2.2. В случае обнаружения дефектов, допущенных Генеральным подрядчиком в производстве работ, при приемке объектов приемочной комиссией, Заказчик назначает Генеральному подрядчику срок 15 (календарных) дней для устранения дефектов. При несвоевременном устранении дефектов Генеральным подрядчиком, Заказчик вправе за счет Генерального подрядчика устранить дефекты своими силами. При этом сумма понесенных затрат возмещается Заказчику путем оплаты Генеральным подрядчиком выставленных Заказчиком счетов-фактур и подтверждающих расходы документов. 

5.2.3. Заказчик имеет право собирать производственные совещания с обязательным присутствием на них представителя Генерального подрядчика и представителей субподрядчиков.
5.3. Обязанности Генерального подрядчика:
5.3.1. Выполнить своими или привлечёнными силами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать Объект Заказчику в состоянии, соответствующем требованиям технологической и нормативно-технической документации и позволяющим его эксплуатацию в соответствии с техническм заданием (Приложение №1). Состав разделов проектной документации выполнить согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.08. №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».
5.3.2. При заключении договора Генеральный подрядчик обязан предоставить Заказчику гарантийное письмо, предусматривающее обязанность не привлекать и не допускать привлечение к исполнению обязательств по договорам организаций, отвечающих признакам «фирм-однодневок» по форме согласно Приложению №5 к настоящему Договору.

Генеральный подрядчик принимает на себя полную ответственность за качественные и безопасные методы строительства ОБЪЕКТА.

5.3.3. Генеральный подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проектной документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектной документации и данных изыскательских работ. В таких случаях Генеральный подрядчик возмещает Заказчику все убытки, возникшие в процессе строительства или эксплуатации. 
5.3.4. Генеральный подрядчик обязуется устранить недостатки, возникшие при выполнении проектных работ, в сроки, установленные Заказчиком, а так же возместить причиненные убытки.

5.3.5. Не передавать третьим лицам проектную документацию без согласия Заказчика.

          5.3.6. Участвовать вместе с Заказчиком в согласовании готовой проектной документации и результатов изыскательских работ с органами местного самоуправления.

           5.3.7. Генеральный подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной проектной документации.

           5.3.8. Генеральный подрядчик принимает на себя полную ответственность за качественные и безопасные методы строительства ОБЪЕКТА.

           5.3.9. Генеральный подрядчик принимает на себя полную ответственность за выполнение требований техники безопасности ведения работ собственным персоналом и персоналом субподрядчика, а также за проведение профилактических мер по предупреждению аварий, производственного травматизма на ОБЪЕКТЕ. 

           5.3.10. Генеральный подрядчик обязан оперативно информировать Заказчика о ходе выполнения Договора и проблемах, выявленных в процессе его выполнения, передавать своевременно технические информационные материалы, определённые настоящим договором и приложениями к нему.

           5.3.11. Генеральный подрядчик принимает на себя полную ответственность за организацию поставки оборудования на место хранения (складирования) вблизи объекта:

        -  с заключением договоров на поставку оборудования с изготовителями (поставщиками), в соответствии с ПСД, техническим заданием на выполнение работ;

       - с организацией отправки поставляемого оборудования с завода-изготовителя,  с отслеживанием продвижения поставляемого оборудования к месту хранения (складирования) и информированием Заказчика, при этом Генеральный подрядчик несет все риски по доставке оборудования;

       - с организацией места хранения (складирования) поставляемого оборудования.
          5.3.12. Генеральный подрядчик в составе исполнительной документации при сдаче объекта передаёт Заказчику сертификаты, паспорта  на использованные материалы.   

          5.3.13. Если в процессе работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Генеральный подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно путем направления уведомления в письменной форме. Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 14 календарных дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.

5.3.14. Генеральный подрядчик обеспечивает присутствие своего представителя на совещаниях, проводимых Заказчиком, а также обеспечивает по требованию Заказчика присутствие на них представителей субподрядчиков. 

5.3.15. Генеральный подрядчик обязуется устранить своими силами и за свой счет недостатки, возникшие при выполнении работ, в сроки, установленные Заказчиком.

5.3.16. Генеральный подрядчик обязан соблюдать график выполнения работ (Приложение № 3), подписанный обеими сторонами, и являющийся неотъемлемой частью настоящего договора.

5.3.17. Генеральный подрядчик обязан возместить Заказчику убытки и затраты, предусмотренные п. 5.2.1. и п. 5.2.2. настоящего договора.

5.3.18. Генеральный подрядчик обязуется получить согласования государственных и контролирующих органов (согласно проекту), необходимые для выполнения настоящего Договора.

5.3.19. Генеральный подрядчик обязан не позднее 3-х рабочих дней с момента получения от Заказчика акта сверки взаимных расчетов подписать его либо направить мотивированные возражения Заказчику. 

5.3.20. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора Генеральный подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию по форме, установленной Заказчиком, (Приложение № 4) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органов контрагента,  Генеральный подрядчик обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. Не предоставление Генеральным подрядчиком указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчика от настоящего договора.
5.3.21. При исполнении договора Генеральный подрядчик обязан представить Заказчику письмо-уведомление по форме, являющейся Приложением № 6 к настоящему договору, информирующее о соответствии/несоответствии привлеченных им в рамках договора субподрядчиков/субисполнителей 1-го уровня статусу субъектов малого и среднего предпринимательства и о стоимости таких договоров. Данное письмо-уведомление представляется Генеральным подрядчиком в течение 5-ти (пяти) дней с даты заключения соответствующего договора с субподрядчиком/субисполнителем 1-го уровня. В случае каких-либо изменений указанных сведений Генеральный подрядчик обязан представить соответствующую информацию не позднее 5-ти (пяти) дней после таких изменений. В случае не представления (несвоевременного представления или представления неполной или недостоверной) информации и изменений к ней Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке и (или) требовать уплаты штрафа в размере 1 % от стоимости договора, но не менее 7 000 рублей.
5.3.22. Генеральный подрядчик подтверждает, что он заключил договор на основании надлежащего изучения данных в представленной Заказчиком информации и закупочной документации при проведении закупочной процедуры по заключению договора. Генеральный подрядчик подтверждает, что если он не ознакомился со всеми данными и информацией, представленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за надлежащую оценку сложности и стоимости работ.
5.4. Генеральный подрядчик вправе:
5.4.1. Привлекать с письменного согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору субподрядные организации, имеющие необходимые разрешения, лицензии и квалификацию персонала для выполнения работ. Ответственность за сроки и качество выполненных работ субподрядной организацией возлагается на Генерального подрядчика.
5.4.2. Генеральный подрядчик по письменному согласованию с Заказчиком имеет право на проведение мероприятий, удешевляющих стоимость работ, если их реализация не ухудшает предусмотренных проектом технических и эксплуатационных характеристик объекта, а так же изменения сроков выполнения работ.

5.4.3. Генеральный подрядчик вправе вносить изменения в установленный процесс выполнения работ, оказывающие влияние на безопасность, стоимость, сроки ввода объекта в эксплуатацию, качество, объем и структуру работ, только после предварительного письменного согласования с Заказчиком. 

5.5. Контроль и надзор Заказчика над производством работ.
5.5.1. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль над соблюдением Генеральным подрядчиком качества выполнения работ и сроков выполнения работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов по условиям договора.

5.5.2. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода производства работ.

5.5.3. Осуществляя контроль ведения работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Генерального подрядчика.

5.5.4. Заказчик может вмешаться в производство работ Генерального подрядчика, если последний:

а) своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации действующего оборудования, здания, сооружения, передаточного устройства, нарушает правила охраны труда, Ростехнадзора, Правила противопожарной безопасности и иные требования действующего законодательства;

б) выполняет работы с нарушением сроков согласованных в п. 3.1 настоящего Договора, если окончание их в срок оказывается под угрозой;

в) допустил и не устранил дефекты, которые могут быть скрыты последующими работами;

г) не выполняет требования технологической, нормативной и технической документации.

В этих случаях Генеральный подрядчик по требованию Заказчика обязан устранить выявленные Заказчиком нарушения.

5.5.5. Если Генеральным подрядчиком не будут приняты меры по устранению нарушений указанных в п.5.5.4. и 5.2.1, в сроки, указанные Заказчиком, или при невыполнении Генеральным подрядчиком указаний Заказчика, оформленных в письменном виде, Заказчик вправе принять решение о расторжении договора в одностороннем порядке.
6. Права и обязанности сторон в отношении охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

6.1.  Генеральный подрядчик обязуется при осуществлении Деятельности в соответствии с настоящим договором:

 Соблюдать требования действующего федерального законодательства РФ, нормативных правовых актов, в т.ч. законодательства о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а так же все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности; 

6.1.2. Обеспечить принятие всех необходимых мер в отношении ОТ, ПБ, и ООС, пожарной безопасности и рационального использования природных ресурсов объекта, на котором осуществляется Деятельность;

6.1.3. Соблюдать в полном объеме требования Положения о допуске подрядных организаций к производству работ на объектах (территории) филиалов ПАО «Камчатскэнерго» (утверждено приказом  ПАО «Камчатскэнерго» № 383 А от 23.11.2012), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора;

6.1.4. Соблюдать условия по обеспечению выполнения требований:
· охраны труда;
· безопасного производства работ;

· мероприятий по обеспечению безопасности производства работ, предусмотренных «Актом-допуском для производства работ на территории действующего подразделения», выданным Заказчиком;

· до начала работ представить Заказчику оформленный «Наряд-допуск на работы повышенной опасности» выполняемые работниками Генерального подрядчика.

· безопасных условий труда в процессе работы, установленных актом-допуском и нарядом-допуском;

· выполнение работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний к выполняемой работе;

· назначение лиц, ответственных за обеспечение охраны труда;

· организация допуска персонала к работам, в том числе в зонах потенциально опасных производственных факторов;

· обеспечение своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спец. обувью и контролировать правильное их применение;

· содержание производственной территории, участков работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке;

· обеспечивать исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, электро (пневмо-)инструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов;

· направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории действующего подразделения Заказчика, на  вводный инструктаж к ответственному за проведение вводного инструктажа в подразделении ПАО «Камчатскэнерго»;
· незамедлительно сообщать Заказчику о несчастных случаях на производстве, происшедших на территории компании с персоналом Генерального подрядчика;
· обеспечить необходимые условия для проведения проверок безопасной организации работ должностными лицами Заказчика;
· обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний, выявленных Заказчиком;
6.1.5. Направлять Заказчику отчёты о принятии корректирующих мер для выполнения Работ, предусмотренных Договором.

6.1.6. Обеспечить принятие мер обеспечения транспортной безопасности и безопасности дорожного движения на объектах производства работ в соответствии с Федеральных законом РФ № 196-ФЗ от 10.12.1995 «О безопасности дорожного движения» и прочими нормативными актами Российской Федерации. Генеральный подрядчик также обязуется обеспечить соблюдение Правил дорожного движения РФ водителями транспортных средств Генерального подрядчика и третьих лиц, привлеченных к работе Генеральным подрядчиком. Незамедлительно информировать Заказчика в письменном виде о дорожно-транспортных происшествиях, в которых участвовали или были травмированы сотрудники Заказчика.

6.1.7. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех происшествиях, авариях и травмах, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных стандартов и нормативно-технических документов, а также требованиями Заказчика. Все происшествия, аварии и случаи травматизма подлежат расследованию, с соблюдением процедуры, установленной действующим федеральных законодательном РФ и внутренними нормативными документами Заказчика, специальной комиссией, при обязательном участии представителя Заказчика, Генерального подрядчика и третьих лиц, привлеченных к выполнению работ Генеральным подрядчиком, если таковые имеются, а также представителей уполномоченных государственных органов, определяемых действующим федеральным законодательством РФ. Ни Заказчик, ни Генеральный подрядчик не имеют права отказаться от участия в работе такой комиссии.

6.1.8. В том случае, если Генеральный подрядчик, с письменного согласия Заказчика, привлекает субподрядчиков на условиях, предусмотренных настоящим Договором, Генеральный подрядчик обязуется включить условия, аналогичные изложенным в настоящем Разделе, в текст Договоров, заключаемых с субподрядчиками, и обеспечить их соблюдение.

6.1.9. Генеральный подрядчик несет единоличную ответственность за любые нарушения природоохранного, водного, земельного и лесного законодательств, нормативных и правовых документов в области пожарной и промышленной безопасности, охраны атмосферного воздуха, санитарно-эпидемиологического благополучия, функционирования опасных производственных объектов и т.п., в т.ч. за уплату исков, штрафов, пеней и компенсации за ущерб, причиненный вышеупомянутыми нарушениями. Если Заказчик будет привлечен к ответственности за вышеупомянутые  нарушения, по вине Генерального подрядчика, то последний обязуется полностью компенсировать Заказчику все связанные с этим убытки.

6.1.10. Если какие-либо аварии, происшествия или случаи травматизма, с персоналом Заказчика, при выполнении работ произойдут по вине Генерального подрядчика, то Генеральный подрядчик обязуется полностью возместить ущерб, причиненный Заказчику.

6.2. Заказчик не несет ответственности за легкие или хронические травмы, а равно и гибель сотрудников Генерального подрядчика или третьего лица, привлеченного Генеральным подрядчиком, если таковые произойдут не по вине Заказчика, а также, если пострадавшим были нарушены правила (требования) техники безопасности, промышленной безопасности, пожарной безопасности или производственной санитарии.

6.3. Заказчик имеет право контролировать соблюдение данного Раздела Договора Генеральным подрядчиком и третьими лицами, привлеченными Генеральным подрядчиком, если таковые имеются, в любой момент времени. Любые нарушения, выявленные в ходе проверки, оформляются актом, подписываемым представителями Заказчика, Генерального подрядчика, третьих лиц, привлеченных Генеральным подрядчиком. В том случае, если Генеральный подрядчик, третьи лица, привлеченные Генеральным подрядчиком, отказываются подписывать этот акт, акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке.
7. Порядок сдачи и приемки работ.
7.1. Генеральный подрядчик ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца предоставляет Заказчику подписанные со свой стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ (по форме № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3), отчет об использовании материалов Заказчика. 

7.2. Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ либо предоставить мотивированный отказ Генеральному подрядчику в течение трех рабочих дней после получения Акта сдачи-приемки (по форме № КС-2) и справки о стоимости работ (по форме № КС-3) от Генерального подрядчика.

7.3. В случае если Заказчик не согласен подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ, то он должен представить мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня выявленных в процессе приемки работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Генеральным подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) в сроки, установленные Заказчиком. 

7.4. При завершении проектирования Генеральный подрядчик осуществляет передачу Заказчику рабочей документации, оформленной в установленном порядке, осуществляет сопроводительными документами – накладными,  актом приема-передачи проектной документации.
7.5. Заказчик в течение 30 календарных дней со дня получения рабочей  документации обязан рассмотреть ее и направить Генеральному подрядчику подписанный  со своей стороны акт приема-передачи рабочей   документации или мотивированный отказ от приемки работ. 

7.6. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В этом случае Генеральный подрядчик за свой счет устраняет выявленные недостатки.

7.7. Рабочая документация, предусмотренная п.1.1 Договора, считается принятой Заказчиком, если в течение 30 календарных дней со дня получения рабочей документации Заказчик не направил Генеральному подрядчику подписанный акт приема-передачи рабочей документации, либо мотивированный отказ от ее приемки. 

7.8. Генеральный подрядчик передает Заказчику проектную документацию, предусмотренную п.1.1. договора, в 4-х экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе.

7.9. В случае досрочного выполнения Генеральным подрядчиком работ Заказчик вправе принять результат работы в порядке, установленном настоящим разделом Договора, и произвести  оплату выполненных досрочно работ.

7.10. Заказчик, обнаруживший после приемки строительно-монтажных работ отступления от условий настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Генеральным подрядчиком, обязан известить об этом Генерального подрядчика в течение 5 рабочих дней со дня их обнаружения. В течение 10 (десяти) календарных  дней после получения уведомления Генеральным подрядчиком об обнаруженных недостатках Объекта Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки. В случае уклонения Генерального подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней от составления указанного акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно. Генеральный подрядчик обязан устранить недостатки в сроки, указанные в акте, в котором фиксируются данные недостатки. В случае получения письменного отказа Генерального подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных в акте, или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания акта Генеральный подрядчик уклоняется (не приступил к устранению дефектов и недостатков) Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Генерального подрядчика. При этом величина расходов Заказчика принимается в полном объеме и подлежит возмещению Генеральным подрядчиком в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента принятия Заказчиком выполненных работ по устранению дефектов и недостатков. 

7.11. При возникновении между Заказчиком и Генеральным подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из стороны должна быть назначена экспертиза. Экспертная организация определяется соглашением сторон и должна обладать лицензией на право проведения экспертизы и предоставления экспертных заключений. При не достижении соглашения, экспертная организация выбирается стороной, инициирующей проведение экспертизы. Расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну. В случае если заключением экспертизы будет подтверждено наличие недостатков работы, расходы по проведению экспертизы, понесенные Заказчиком, подлежат возмещению Генеральным подрядчиком в течение 20 (двадцати) календарных  дней с момента получения экспертизы.

7.12. Вся техническая документация, оформленная в процессе проведения работ, испытаний и гарантийной эксплуатации, принадлежит Заказчику.

7.13. Скрытые работы принимаются Заказчиком с составлением соответствующих Актов. Генеральный подрядчик заблаговременно в письменном виде уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, ответственных конструкций и систем и т.п., но не позднее, чем за 7 рабочих дней до начала проведения этой приемки. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточному приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, то Генеральный подрядчик составляет Акт в одностороннем порядке, а работы считаются принятыми.

7.14. Приёмка завершенного строительством ОБЪЕКТА осуществляется после выполнения всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, и в соответствии с действующим порядком приемки на момент подписания договора.

7.15. Приемка ОБЪЕКТА производится в течение двух недель с момента получения Заказчиком письменного уведомления Генеральным подрядчиком о его готовности с составлением Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (форма №КС-14).

7.16. Генеральный подрядчик передает Заказчику за пять дней до письменного уведомления о готовности ОБЪЕКТА два экземпляра исполнительной документации в составе определенной Заказчиком.

7.17. До полной сдачи объекта Генеральный подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения.

7.18. После приемки ОБЪЕКТА Заказчик берет на себя риск возможного его разрушения или повреждения, если данные разрушения или повреждения не были вызваны ненадлежащим исполнением Генеральным подрядчиком своих обязательств по договору.
8. Гарантийные обязательства.
8.1. Качество выполненной Генеральным подрядчиком работы должно соответствовать СНиП, ТУ, ПТЭ, проектной и рабочей документации, условиям настоящего Договора, а также требованиям, обычно предъявляемым к работам данного рода.

8.2. Заказчик вправе предъявить Генеральному подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работ, выполненных  Генеральным подрядчиком, при условии, если оно выявлено в течение гарантийного срока.

8.3. Генеральный подрядчик гарантирует Заказчику возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором на протяжении 12 (двенадцать) месяцев (гарантийный срок) с момента подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссии, при условии правильной эксплуатации.

8.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации, за которые отвечает Генеральный подрядчик, то последний обязан их устранить за свой счет и в установленные Заказчиком сроки, с возмещением Заказчику убытков.
8.5.  Генеральный подрядчик несет ответственность за недостатки в выполненных им работах, обнаруженных в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком, а так же ремонта (реконструкции) объекта, произведенного самим Заказчиком.
8.6.  Генеральный подрядчик обязан выполнить все гарантийные обязательства за свой счет и под свою ответственность.

8.7. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Генеральный подрядчик.
9. Изменение обязательств сторон.
9.1. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Генеральный подрядчик и Заказчик подписывают дополнительное соглашение о продлении срока выполнения подрядных работ на соответствующий период (период задержки). Если у Генерального подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он обязан письменно уведомить Заказчика о размере этих расходов с подтверждением их документами, на основании которых Стороны заключают дополнительное соглашение о сроках и форме их возмещения.

9.2.  Изменения в законодательстве не изменяют условий настоящего Договора, если они не могут повлиять на его выполнение. В случае если изменения законодательства РФ влекут изменение объемов и стоимости работ, стороны обязуются провести переговоры для соответствующего изменения обязательств.

9.3. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. В случае необходимости внесения изменений, по мнению Заказчика, он обязан направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению Генеральным подрядчиком, с указанием:

· увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной в настоящий договор;

· исключить некоторую указанную работу;

· изменить характер, качество или вид некоторой указанной работы;

· выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для завершения строительства.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, то Генеральный подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.
10. Субподрядчики.

10.1. Для выполнения работ по Договору Генеральный подрядчик может по письменному согласованию с Заказчиком привлекать другие организации на правах субподряда.

10.2. Генеральный подрядчик осуществляет контроль за деятельностью субподрядчиков и несёт ответственность за их действия, а также за исполнение договора в целом.

10.3. Заказчик может проверять и наблюдать за деятельностью субподрядчика и за выполнением всех обязательств.

10.4. Генеральный подрядчик несёт ответственность за то, чтобы предоставляемые услуги и работы субподрядчика удовлетворяли требованиям безопасности.
11. Конфиденциальность.
11.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга, или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны настоящего Договора.

11.2. Требования п.11.1. настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных законом

11.3. Генеральный подрядчик обязуется в Договорах, заключаемых с субподрядчиками, обеспечить включение в субподрядный Договор условий, указанных в п.11.1-11.2 настоящего Договора.
12. Ответственность.
12.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором. 
12.2. Возмещение убытков (реальных и упущенной выгоды), причинённых ненадлежащим исполнением обязательств по договору, не освобождает стороны от исполнения договорных обязательств.

12.3. За нарушение Генеральным подрядчиком сроков выполнения работ (Приложение № 3), Генеральный подрядчик выплачивает  пеню в размере 3 % от стоимости невыполненных работ, за каждый день просрочки до полного исполнения обязательств по договору.

12.4. За нарушение сроков выполнения работ, допущенных по причине неисполнения Заказчиком своих обязательств по Договору, непосредственно повлиявшего на исполнение обязательств Генеральным подрядчиком, последний ответственности не несет.

12.5. За несвоевременное выполнение Заказчиком обязательств, указанных в п.4.2. настоящего Договора,  Заказчик уплачивает пеню в размере 0,01 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости неоплаченных в срок работ.
12.6. Генеральный подрядчик несет ответственность за причинение вреда и материального ущерба Заказчику действиями его персонала и персонала субподрядчика в размере убытков Заказчика.

12.7. Генеральный подрядчик несет все расходы по оплате штрафов и иных взысканий наложенных на него или Заказчика в связи с нарушением Генеральным подрядчиком (субподрядчиком) СНиП, ПУЭ, ПТЭ и иных нормативных требований при производстве работ.
  12.8.  Невыполнение Генеральным подрядчиком и/или привлеченным им субподрядчиком требований Раздела 6 Договора считается существенным нарушением настоящего Договора и обязывает Генерального подрядчика уплатить штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое отдельное нарушение, а также дает Заказчику право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, без каких-либо обязательств со стороны Заказчика в отношении возмещения убытков, понесенных Генеральным подрядчиком в результате этого расторжения.
13. Форс – Мажор.
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). В число таких обстоятельств входят: войны, военные действия, социальные и военные беспорядки, эпидемии, террористические акты, пожары, землетрясения, наводнения или иные стихийные бедствия, торговое эмбарго, закрытие границы, подтвержденных надлежаще оформленными документами, выданными компетентными органами. 

13.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана известить в письменной форме другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств не позднее трех рабочих дней с даты их наступления.

13.3. Если эти обстоятельства будут длиться более одного месяца, стороны обязуются провести переговоры по вопросу о целесообразности исполнения Договора. В случае, если в течение одного месяца стороны не придут к соглашению, каждая из сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
14. Порядок изменения и расторжения договора.
14.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

14.2. Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон, а также по основаниям, предусмотренным ГК РФ, настоящим договором (п.п. 5.2.1 и 5.5.5), с возмещением понесенных убытков (при наличии вины).

14.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор, обязана за 15 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора направить письменное извещение другой стороне.

14.4. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Генерального подрядчика, незавершённый Объект передаётся Заказчику, который оплачивает Генеральному подрядчику стоимость фактически выполненных работ.
15. Порядок разрешения споров.
15.1.
В случае возникновения споров, связанных с изменением, исполнением, нарушением, действительностью, расторжением настоящего Договора, стороны разрешают их путем переговоров. 

15.2.
Вопросы, не урегулированные путем переговоров, решаются в  Арбитражном суде Камчатского края.
16. Прочие условия.
16.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свои действия на отношения, возникшие между сторонами с момента выполнения работ, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

 Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение в период гарантийного срока.

16.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

16.3. Стороны признают юридическую силу документов по настоящему договору (включая договор, приложения, т. д.), переданных по факсимильной связи, по электронной связи, до получения всех оригиналов документов, с обязательным направлением оригиналов подписанных документов заказной почтой в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предоставления факсимильной, электронной копии договора. 

16.4. Все отчеты (включая предварительные), предоставляются Генеральным подрядчиком Заказчику с сопроводительными письмами. Кроме того, отчеты и сопроводительные письма к ним должны передаваться на бумажном носителе и дублироваться на электронном.

16.5. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр для Заказчика, другой для Генерального подрядчика.

16.6. Об изменениях счетов в банке и адресов стороны немедленно уведомляют друг друга.

16.7. Все приложения к Договору являются неотъемлемой его частью, без которой Договор считается недействительным и не влекущим юридических последствий для Сторон. 

17. Перечень приложений к договору.

17.1. Приложение № 1- Техническое задание;
          17.2. Приложение № 2 – Сводный сметный расчет, с приложениями 2.1, 2.2, 2.3 - Локальные сметные расчеты 1, 2, 3;
          17.3. Приложение № 3 - График выполнения работ;
          17.4. Приложение № 4 - Информация о контрагенте;
          17.5. Приложение № 5 - Гарантийное письмо; 
          17.6. Приложение № 6 - письмо-уведомление.

18. Реквизиты сторон
	 Заказчик:

ПАО «Камчатскэнерго»                                                                                                
	Генеральный подрядчик:

                                                     

	683000 г. Петропавловск-Камчатский  
ул. Набережная 10
Отделение № 8645 Сбербанка России

г. Магадан
р/с 40702810536170052619

к/с 30101810300000000607 
БИК 044442607
ИНН 4100000668 
КПП 410101001
ОКОНХ 11110 ОКПО 00106106 

Тел./факс (4152) 42-10-06, 42-02-06, 41-20-26
Генеральный директор

ПАО «Камчатскэнерго»
	Генеральный директор                                                                                              


_______________/С.Б. Кондратьев/                                                  _____________/_____________/
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