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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ (оказание услуг)  

  Закупка № 61-35 Лот № 1 – Электроснабжение объекта «Микрорайон жилой застройки в п. Лесной Елизовского муниципального района», расположенного по адресу: Елизовский район, п. Лесной. Разработка проектной и рабочей документации. Строительно-монтажные работы.

Направление деятельности:  Инвестиции
Заказчик: ПАО «Камчатскэнерго» 

Адрес: Россия, 683000 г. Петропавловск Камчатский, ул. Набережная,10
тел./факс: (4152) 42-10-06, 

Руководитель:

Генеральный директор  ПАО «Камчатскэнерго» Кондратьев Сергей Борисович
Контактное  лицо:  

Заместитель генерального  директора - главный  инженер ПАО «Камчатскэнерго»

 Новиков Алексей Николаевич, 

тел.: (4152) 41-22-49.

Разработчик технического задания:

Филиал ПАО «Камчатскэнерго» ЦЭС, тел./факс: (4152), 24-16-87

Контактное лицо:

Начальник ОПиРИП – Чухлов Евгений Валерьевич

тел. (4152) 307-424
Е-mail: Chukhlov-EV@kamenergo.ru

1. Разработка проектной и рабочей документации.

1.1. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования  к проекту:

- ПУЭ (действующее издание);

- Градостроительный кодекс;

- Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г.;

- ПТЭ (действующее издание);

- Инструкция по проектированию городских электрических сетей, РД 34.20.185-94 (с изм. 1999г.)

- «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО 34.04.-181-2003,

- Типовой проект А5-92 прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях.

- Строительные Нормы и Правила (СНиПы), Госстрой РФ;

- Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861.

1.2. Вид строительства и этапы разработки проекта

Новое строительство.

1.3. Стадии проектирования

Разработка проектной и рабочей документации. Утверждение и согласование в  соответствие с установленным законодательством РФ порядке.

1.4. В составе проекта выполнить:

1.4.1. Строительство кабельной ЛЭП-10кВ от РУ-10кВ ТП-59-7 до  проектируемой КТП-10/0,4кВ;

Ориентировочная длина кабельной линии составляет 600м (уточнить проектом).

Основные показатели кабельной ЛЭП – 10кВ:

- применение кабеля марки расчетного сечения (сечение кабеля согласовать с ПАО «Камчатскэнерго»); 

- прокладка кабелей  осуществляется по утвержденной трассе.

Определить:

- способ прокладки кабеля (согласовать с ПАО «Камчатскэнерго»);

- количество соединительных и концевых муфт на каждый кабель; 

- глубину прокладки кабельных ЛЭП (кабельных каналов), согласно типового проекта А5-92;

- объемы приемосдаточных испытаний;

1.4.2. Строительство кабельной ЛЭП-0,4кВ расчетного сечения от РУ-0,4кВ проектируемой ТП-10/0,4кВ до границы земельного участка объекта «Микрорайон жилой застройки в п. Лесной Елизовского муниципального района». Кадастровый номер ЗУ – 41:05:0101020:647;

Ориентировочная длина кабельной линии составляет 50м (уточнить проектом).

Основные показатели кабельных ЛЭП – 0,4кВ:

- применение кабеля расчетного сечения согласно заявленной мощности (сечение кабеля согласовать с ПАО «Камчатскэнерго»; 

- прокладка кабеля  осуществляется по утвержденной трассе;

Определить:

- способ прокладки кабеля (согласовать с ПАО «Камчатскэнерго»);

- количество соединительных и концевых муфт на каждый кабель; 

- глубину прокладки кабельных ЛЭП (кабельных каналов), согласно типового проекта А5-92;

- объемы приемосдаточных испытаний;

1.4.3. Строительство КПТ-400кВА-10/0,4кВ;

- Мощность силового трансформатора типа ТМГ (или аналог) – 400кВА (уточнить проектом);

- Номинальное напряжение на высшей стороне - 10кВ;

- Номинальное напряжение на низшей стороне - 0,4кВ.

- РУ-10кВ укомплектовать двумя ячейками КСО-366 с выключателями нагрузки ВНА (или аналог):

· Вводные ячейки – 1шт.

· Линейные ячейки – 1шт. 

· В РУ-10кВ предусмотреть место для установки двух дополнительных линейных ячеек.

- РУ-0,4кВ укомплектовать двумя панелями ЩО-70:

· Вводные панели ЩО-70 с АВ на 1500А и РЕ-1500А – 1шт.;

· Линейные панели ЩО-70 с АВ расчетного тока – 1шт. 

· В РУ-0,4кВ предусмотреть место для установки трех дополнительных линейных панелей.

1.4.5. Номинальные токи коммутационных аппаратов и оборудования согласовать с ПАО «Камчатскэнерго» на стадии проектирования.

1.4.6. Согласование с органами местного самоуправления отвода земельного участка и согласование производства строительно-монтажных работ по сооружению объекта с организациями, имеющими подземные коммуникации и наземные объекты в местах прохождения трасс, строящихся линий электропередач и прочих энергообъектов, получение разрешения на производство земляных работ.

1.4.7. Осуществление всех необходимых и достаточных действий по согласованию и оформлению земельных правоотношений с заинтересованными организациями, собственниками земельных участков, землевладельцами, землепользователями, арендаторами, в том числе (при необходимости) заключение договоров аренды, прочие работы и действия, связанные с земельными отношениями и освоением лесов.

1.4.8. Генподрядчик наносит построенные объекты на топографическую основу, которую предоставляет в администрацию муниципального образования, на территории которого осуществляется строительство линейных объектов. Справка о предоставлении данных для корректировки топографических планшетов инженерных сетей в органы местного самоуправления предъявляется Заказчику в составе отчетной документации за выполненные работы для подтверждения фактических затрат на согласование, в том числе копия акта выполненных работ по нанесению построенных линейных сооружений на топографическую основу.

1.5. Основные технические показатели объекта «Микрорайон жилой застройки в п. Лесной Елизовского муниципального района» (кадастровый номер ЗУ – 41:05:0101020:647), (реконструкция в закупке №68-14 лот№1)

	Показатель
	Значение

	Номинальное напряжение 
	0,4кВ

	Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 
	250кВт

	Категория надежности
	3


1.6. Документация

1.6.1. Проектную и рабочую документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить Заказчику  в 4-х экземплярах на бумажном носителе, в том числе один сброшюрованный. Два экземпляра в электронном виде на CD или DVD/текстовую и графическую части проекта представить в стандартных форматах, обеспечивающих возможность чтения и редактирования в программных продуктах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat Reader. Сметную документацию в формате MS Excel, либо в другом числовом формате, совместимом с MS Excel. Все бумажные экземпляры смет должны быть сброшюрованы. 

1.6.2. Сметную документацию строительства составить в ФЕР в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2001 г. и в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет.   
1.7. Срок выполнения проектной и рабочей документации

Октябрь 2015г.

1.8. Особые условия

1.8.1. Технические решения и типы оборудования согласовать с ПАО «Камчатскэнерго» в рабочем порядке.

1.8.2. Настоящее ТЗ разработано в соответствии с Техническими условиями на присоединение объекта к электрическим сетям ПАО «Камчатскэнерго» № 04-17-34 от 15.06.2015г (Приложение к договору ОТП-00061 от 15.06.2015г).

1.8.3. Учесть климатические условия района строительства и сейсмичность – 9 баллов по шкале MSK-64 по ГОСТ 1716.1-90;

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Требования к срокам выполнения работ.

Сроки выполнения работ: Май 2016г. 
2.2. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ.

При проведении работ  руководствоваться «Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электрических установок» РД 153-34.0-03.150-00, СНиП 12-03-2001 «Безопасность 

труда в строительстве» часть 1, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2, Правилами пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ (ППБ-01-03*), Инструкцией по организации и производству работ повышенной опасности, правилами Ростехнадзора по охране труда. 

2.3. Требования к видам выполняемых работ.

Выполнить строительно-монтажные работы и приемосдаточные испытания по строительству КТП-400кВА-10/0,4кВ, КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ  в соответствии c разработанным рабочим проектом, ГОСТами, ТУ, СНиПами. 

2.4. Требования к объемам выполняемых работ.

В соответствии с объемами разработанного рабочего проекта на электроснабжение объекта «Микрорайон жилой застройки в п. Лесной Елизовского муниципального района», расположенного по адресу: Елизовский район, п. Лесной.

2.5. Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ, сдачи в эксплуатацию.
2.5.1. Последовательность выполнения работ согласуется с Заказчиком в рабочем порядке. 

2.5.2. Перед началом строительно-монтажных работ на основании доверенности, выданной Заказчиком, Подрядчик оформляет и получает в уполномоченных органах государственной власти все необходимые документы для получения разрешения на выполнение работ по строительству КТП-400кВА-10/0,4кВ, КЛЭП-10кВ, КЛЭП-0,4кВ  от РУ-0,4кВ проектируемой КТП-400кВА-10/0,4кВ до границы земельного участка объекта «Микрорайон жилой застройки в п. Лесной Елизовского муниципального района» (далее – объекта), в счет стоимости договора.

2.5.3. Работы выполняются после допуска бригады Подрядчика на участок строительства.

2.5.4. Последовательность выполнения работ должна соответствовать технологии производства в соответствии с технологическим процессом. Ответственность за соблюдение технологии производства работ несет Подрядчик.

2.5.5. После окончания всех строительно-монтажных и наладочных работ Подрядчик представляет Заказчику: Акты на скрытые работы, паспорт заземляющих устройств с протоколами испытаний, исполнительные принципиально-монтажные схемы на бумажном носителе и в электронном виде, заводскую документацию с сертификатами на установленное оборудование, сертификаты заводов-изготовителей на применяемые в процессе монтажа материалы, Подрядчик с привлечением персонала Заказчика должен обеспечить проведение индивидуальных и функциональных испытаний по проектным схемам. 

2.5.6. Приемо-сдаточные испытания проводятся в соответствии с разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком Программой и методикой испытаний. Сроки приемо-сдаточных испытаний согласовываются с Заказчиком. Результаты всех видов контроля и испытаний должны быть зафиксированы в технической приемо-сдаточной документации. 

2.5.7. Приемка выполненных работ и оценка качества с оформлением соответствующих документов осуществляется комиссией состоящей из представителей ПАО «КЭ», ЦЭС и исполнителя работ.

2.5.8. Подрядчик своевременно устраняет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации.

2.5.9. Подрядчик оформляет разрешительные документы на производство работ в надзорных органах в счет стоимости договора  и в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.5.10. Подрядчик (совместно с Заказчиком) осуществляет все необходимые и достаточные действия по согласованию и оформлению документов для ввода Объекта в эксплуатацию. 

2.6. Гарантийное обслуживание.

2.6.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации электроустановок – не менее 12 месяцев с момента даты подписания сторонами акта приемки в эксплуатацию соответствующей системы. 

2.6.2. Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование, конструктивные элементы, кабель и арматуру, а так же работы и услуги, выполненные Подрядчиком по Договору.

2.6.3. В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования.

2.7. Требования к применяемым материалам и оборудованию.

2.7.1. Подрядчик поставляет все материалы и оборудование, техническую документацию, предусмотренные разработанным рабочим проектом. 

2.7.2. Подрядчик использует свои поверочные устройства, монтажное оборудование, инструмент необходимые для монтажа, наладки, ремонта и пуска.

2.7.3. Продукция  должна быть новой, ранее не использованной, без дефектов, иметь сертификат соответствия, соответствовать техническим условиям и ГОСТам. Завод, изготавливающий продукцию, должен иметь свидетельство об аккредитации на изготовление оборудования.

2.8. Требования по оформлению необходимых разрешений и документов.
Заказчик выдает подрядной организации Акт-допуск и  обеспечивает отключение напряжения, допуск бригады работников в РУ-10кВ ТП-59-7 для выполнения работ и подключению вновь построенной КЛ-10кВ.
