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Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» (ПАО «Камчатскэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Кондратьева Сергея Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________, именуемое в дальнейшем Генеральный подрядчик, в лице Директора ___________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор подряда о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Генеральный Подрядчик обязуется выполнить комплектацию оборудования и материалов, строительно-монтажные и пусконаладочные работы по объекту «_______________________________________», в дальнейшем ОБЪЕКТ, и передать Заказчику готовый к эксплуатации ОБЪЕКТ, в соответствии с условиями договора, техническим заданием (Приложение №1) в срок, предусмотренный согласованным сторонами Графиком выполнения работ (Приложение №3).
1.2. Заказчик обязуется создать условия для выполнения работ по договору, принять выполненные работы и оплатить их стоимость согласно Сводному сметному расчету - Приложение №2 с (Приложениями №2.1, 2.2, …. - Локальными сметными расчетами - 1, 2, ….) к настоящему договору. 

2. Стоимость работ по договору.

[bookmark: OCRUncertain025]2.1. Стоимость по настоящему договору определена и подтверждена Сводным сметным расчетом Приложение №2 с (Приложениями №2.1, 2.2, … - Локальными сметными расчетами - 1, 2, ….. к настоящему договору), являющимся неотъемлемой частью договора и составляет ________ (_________________) рублей 00 коп., кроме того НДС 18% составляет ___________ (__________________) рублей _____ коп., общая стоимость работ с НДС по настоящему договору составляет _______________ (______________) рубль __ коп.
2.2. Сметные расчеты выполняются в базисном уровне цен в Федеральных единичных расценках (ФЕР) по состоянию на 01.01.2001 г. и в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, согласно данным приложения 1 к ежеквартально публикуемым письмам Минрегиона России (по видам строительства и территориальным регионам). 
2.3. Цена договора, указанная в Сводном сметном расчете -  Приложение №2 с (Приложениями №2.1, 2.2, … - Локальными сметными расчетами - 1, 2, ….. к настоящему договору), является предельной, предел цены договора составляет не более_________________(_____) руб.
2.4. По итогам выполнения работ стоимость, указанная в п. 2.1 настоящего договора может быть изменена,  но не должна быть выше предела цены договора, указанного п. 2.3. договора, в связи с чем стороны обязаны подписать дополнительное соглашение к договору.
2.5. Стоимость договора включает в себя: стоимость проектных работ,  оборудования, материалов, строительно-монтажных и пусконаладочных работ. 

3. Срок выполнения работ.  

3.1. Сроки выполнения работ определены сторонами и осуществляются в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение №3).


4. Порядок и условия расчетов и платежей.


4.1.	В части расчетов Общества за выполненные работы (этапы работ):
4.2. Расчет за выполненные работы производится в течение 60 календарных дней с даты подписания акта освидетельствования выполненных работ, акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2, КС-3) - на основании счета (счета-фактуры), выставленного Генеральным подрядчиком.
4.3. Оплата производится на расчетный счет Генерального подрядчика, указанный в договоре (если иное не предусмотрено условиями договора).
4.4.  Уступка прав (требований), принадлежащих Генеральным подрядчику на основании  настоящего договора, допускается только с предварительного письменного согласия Заказчика.
4.5. Стороны пришли к соглашению о том, что предусмотренный настоящим Договором порядок расчетов не является коммерческим кредитом. Положения п. 1 ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям сторон не применяются.

5. Права и обязанности Сторон.
5.1. Обязанности Заказчика:
5.1.1. Заказчик своевременно принимает выполненные в соответствии с настоящим Договором работы с подписанием Актов сдачи-приемки выполненных работ.
5.1.2. Заказчик согласовывает Генеральному Подрядчику тип и цену поставляемого Генеральным подрядчиком оборудования.
5.1.3. Заказчик ведет контроль и надзор за выполнением работ, при установлении отступлений от условий Договора, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков, Заказчик в течении 3-х рабочих дней в письменной форме информирует об этом Генерального подрядчика.
5.1.4. Заказчик обязуется оплатить Генеральному подрядчику принятые работы, в размере и в сроки, установленные Договором.
5.1.5. Заказчик обязан не позднее 3-х рабочих дней с момента получения от Генерального подрядчика Акта сверки взаимных расчетов подписать его либо направить мотивированные возражения Генеральному  подрядчику. 
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1.Если во время выполнения работ становится очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом и/или в надлежащий срок по вине Генерального подрядчика, Заказчик назначает Генеральному подрядчику срок для устранения недостатков. При неисполнении Генеральным подрядчиком в назначенный срок требований по устранению недостатков Заказчик получает право остановить производство работ на Объекте до устранения Генеральным подрядчиком недостатков, либо поручить исправление недостатков в работе другому лицу за счет Генерального подрядчика, либо отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору. При этом Заказчик вправе предъявить Генеральному подрядчику возмещение причиненных убытков.
5.2.2. В случае обнаружения дефектов, допущенных Генеральным подрядчиком в производстве работ, при приемке объектов приемочной комиссией, Заказчик назначает Генеральному подрядчику срок 15 (календарных) дней для устранения дефектов. При несвоевременном устранении дефектов Генеральным подрядчиком, Заказчик вправе за счет Генерального подрядчика устранить дефекты своими силами. При этом сумма понесенных затрат возмещается Заказчику путем оплаты Генеральным подрядчиком выставленных Заказчиком счетов-фактур и подтверждающих расходы документов. 
5.2.3. Заказчик имеет право собирать производственные совещания с обязательным присутствием на них представителя Генерального подрядчика и представителей субподрядчиков.
5.2.4. Заказчик вправе, в случае неисполнения Генеральным подрядчиком условий, указанных в п. 5.2.1. настоящего Договора, отказаться от его исполнения, уплатив Генеральному подрядчику часть установленной Договором цены пропорционально части работы, качественно выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Надлежащее качество выполненных работ подтверждается Актом сдачи-приемки выполненных работ.
5.2.5. При обнаружении недостатков выполненных Генеральным подрядчиком работах, влияющих на технико-экономические показатели работы оборудования, препятствующих несению нагрузки, влияющих на состояние окружающей среды, создающих опасность в зоне действующего оборудования, подмены составных частей, некомплектности оборудования и других недостатков Заказчик обязан немедленно заявить об этом Генеральному подрядчику. Заказчик оставляет за собой право оплаты данных работ только после устранения обнаруженных недостатков.
5.3. Обязанности Генерального подрядчика:
5.3.1. Выполнить своими или привлечёнными силами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать Объект Заказчику в состоянии, соответствующем требованиям технологической и нормативно-технической документации и позволяющим его эксплуатацию в соответствии с техническим заданием (Приложение №1). 
5.3.2. При заключении договора Генеральный подрядчик обязан предоставить Заказчику гарантийное письмо, предусматривающее обязанность не привлекать и не допускать привлечение к исполнению обязательств по договорам организаций, отвечающих признакам «фирм-однодневок» по форме согласно Приложению №5 к настоящему Договору.
Генеральный подрядчик принимает на себя полную ответственность за качественные и безопасные методы строительства ОБЪЕКТА.
5.3.3. Генеральный подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление исполнительной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектной документации и данных изыскательских работ. В таких случаях Генеральный подрядчик возмещает Заказчику все убытки, возникшие в процессе строительства или эксплуатации. 
5.3.4. Генеральный подрядчик обязуется устранить недостатки, возникшие при выполнении строительно-монтажных работ, в сроки, установленные Заказчиком, а так же возместить причиненные убытки.
5.3.5. Не передавать третьим лицам проектную документацию без согласия Заказчика.
5.3.6. Генеральный подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной проектной документации.
5.3.7. Генеральный подрядчик принимает на себя полную ответственность за качественные и безопасные методы строительства ОБЪЕКТА.
5.3.8. Генеральный подрядчик принимает на себя полную ответственность за выполнение требований техники безопасности ведения работ собственным персоналом и персоналом субподрядчика, а также за проведение профилактических мер по предупреждению аварий, производственного травматизма на ОБЪЕКТЕ. 
5.3.9. Генеральный подрядчик обязан оперативно информировать Заказчика о ходе выполнения Договора и проблемах, выявленных в процессе его выполнения, передавать своевременно технические информационные материалы, определённые настоящим договором и приложениями к нему.
5.3.10. Генеральный подрядчик принимает на себя полную ответственность за организацию поставки оборудования и материалов на место хранения (складирования) вблизи объекта:
- с заключением договоров на поставку оборудования и материалов с изготовителями (поставщиками), в соответствии с ПСД, техническим заданием на выполнение работ;
- с организацией отправки поставляемого оборудования и материалов с завода-изготовителя,  с отслеживанием продвижения поставляемого оборудования и материалов к месту хранения (складирования) и информированием Заказчика, при этом Генеральный подрядчик несет все риски по доставке оборудования и материалов;
- с организацией места хранения (складирования) поставляемого оборудования и материалов.
5.3.11. Генеральный подрядчик в составе исполнительной документации при сдаче объекта передаёт Заказчику сертификаты, паспорта  на использованные материалы.   
5.3.12. Если в процессе работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Генеральный подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно путем направления уведомления в письменной форме. Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 5 календарных дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.
5.3.13. Генеральный подрядчик обеспечивает присутствие своего представителя на совещаниях, проводимых Заказчиком, а также обеспечивает по требованию Заказчика присутствие на них представителей субподрядчиков. 
5.3.14. Генеральный подрядчик обязуется устранить своими силами и за свой счет недостатки, возникшие при выполнении работ, в сроки, установленные Заказчиком, а также возместить причиненные убытки.
5.3.15. Генеральный подрядчик обязан соблюдать график выполнения работ (Приложение № 3), подписанный обеими сторонами, и являющийся неотъемлемой частью настоящего договора.
5.3.16. Генеральный подрядчик обязан возместить Заказчику убытки и затраты, предусмотренные п. 5.2.1. и п. 5.2.2. настоящего договора.
5.3.17. Генеральный подрядчик обязуется получить согласования государственных и контролирующих органов (согласно проекту), необходимые для выполнения настоящего Договора.
5.3.18. Генеральный подрядчик обязан не позднее 3-х рабочих дней с момента получения от Заказчика акта сверки взаимных расчетов подписать его либо направить мотивированные возражения Заказчику. 
5.3.19. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора Генеральный подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию по форме, установленной Заказчиком, (Приложение № 4) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органов контрагента,  Генеральный подрядчик обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. Не предоставление Генеральным подрядчиком указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчика от настоящего договора.
5.3.20. Генеральный подрядчик подтверждает, что он заключил договор на основании надлежащего изучения данных в представленной Заказчиком информации и закупочной документации при проведении закупочной процедуры по заключению договора. Генеральный Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомился со всеми данными и информацией, представленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за надлежащую оценку сложности и стоимости работ.
[bookmark: OCRUncertain039][bookmark: OCRUncertain040]5.3.21. Генеральный подрядчик обязан определить на весь срок действия Договора своего ответственного представителя со всеми полномочиями для решения вопросов, связанных с исполнением настоящего Договора, при необходимости выдав ему соответствующую доверенность и предоставить информацию Заказчику о назначенном представителе в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора.
5.3.22. По письменным запросам Заказчика предоставлять дополнительную и /или уточняющую информацию и обосновывающие документы  не позднее 5-ти рабочих дней со дня поступления запроса.
5.3.23. При реконструкции, модернизации и техническом перевооружении оборудования Генеральный подрядчик принимает меры, обеспечивающие возможность получения пригодных для повторного использования материалов и изделий. Металлолом, образовавшийся в результате работ, должен быть передан Заказчику.
5.3.24. Генеральный подрядчик обязуется постоянно поддерживать чистоту и порядок на строительной площадке и рабочих местах, соблюдать санитарно-гигиенические нормы. Мусор убирается в специальные контейнеры на отведенных для этой цели местах.
5.3.25. Генеральный подрядчик обязан завершить работы согласно условиям настоящего Договора. В случаях, когда фактические расходы Генерального подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены договора, Генеральный подрядчик возмещает  Заказчику экономию между договорной и фактической стоимостью работ и материалов. 
5.3.26. Не допускать случаев неправомерного использования инсайдерской информации Заказчика и/или разглашения инсайдерской информации Заказчика, а также принимать все зависящие от него меры для защиты инсайдерской информации Заказчика от неправомерного использования.
5.3.27. Ознакомиться с действующей редакцией Положения об инсайдерской информации Заказчика, размещенной на официальном сайте Заказчика в сети «Интернет» и соблюдать ее требования, а также требования законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации и манипулировании рынком.

5.4. Генеральный подрядчик вправе:
5.4.1. Привлекать с письменного согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору субподрядные организации, имеющие необходимые разрешения, лицензии и квалификацию персонала для выполнения работ. Ответственность за сроки и качество выполненных работ субподрядной организацией возлагается на Генерального подрядчика.
5.4.2. Генеральный подрядчик по письменному согласованию с Заказчиком имеет право на проведение мероприятий, удешевляющих стоимость работ, если их реализация не ухудшает предусмотренных проектом технических и эксплуатационных характеристик объекта, а так же изменения сроков выполнения работ.
5.4.3. Генеральный подрядчик вправе вносить изменения в установленный процесс выполнения работ, оказывающие влияние на безопасность, стоимость, сроки ввода объекта в эксплуатацию, качество, объем и структуру работ, только после предварительного письменного согласования с Заказчиком. 
5.5. Контроль и надзор Заказчика над производством работ.
5.5.1. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль над соблюдением Генеральным подрядчиком качества выполнения работ и сроков выполнения работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов по условиям договора.
5.5.2. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода производства работ.
5.5.3. Осуществляя контроль ведения работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Генерального подрядчика.
5.5.4. Заказчик может вмешаться в производство работ Генерального подрядчика, если последний:
а) своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации действующего оборудования, здания, сооружения, передаточного устройства, нарушает правила охраны труда, Ростехнадзора, Правила противопожарной безопасности и иные требования действующего законодательства;
б) выполняет работы с нарушением сроков согласованных в п. 3.1 настоящего Договора, если окончание их в срок оказывается под угрозой;
в) допустил и не устранил дефекты, которые могут быть скрыты последующими работами;
г) не выполняет требования технологической, нормативной и технической документации.
В этих случаях Генеральный подрядчик по требованию Заказчика обязан устранить выявленные Заказчиком нарушения.
5.5.5. Если Генеральным подрядчиком не будут приняты меры по устранению нарушений указанных в п.5.5.4. и 5.2.1, в сроки, указанные Заказчиком, или при невыполнении Генеральным подрядчиком указаний Заказчика, оформленных в письменном виде, Заказчик вправе принять решение о расторжении договора в одностороннем порядке.

6. Права и обязанности сторон в отношении охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.
6.1.1. Генеральный подрядчик обязуется при осуществлении Деятельности в соответствии с настоящим договором:
 Соблюдать требования действующего федерального законодательства РФ, нормативных правовых актов, в т.ч. законодательства о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а так же все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности; 
6.1.2. Обеспечить принятие всех необходимых мер в отношении ОТ, ПБ, и ООС, пожарной безопасности и рационального использования природных ресурсов объекта, на котором осуществляется Деятельность;
6.1.3. Соблюдать в полном объеме требования Положения о допуске подрядных организаций к производству работ на объектах (территории) филиалов ПАО «Камчатскэнерго» (утверждено приказом ОАО «Камчатскэнерго» № 383 А от 23.11.2012), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора;
6.1.4. Соблюдать условия по обеспечению выполнения требований:
· охраны труда;
· безопасного производства работ;
· мероприятий по обеспечению безопасности производства работ, предусмотренных «Актом-допуском для производства работ на территории действующего подразделения», выданным Заказчиком;
· до начала работ представить Заказчику оформленный «Наряд-допуск на работы повышенной опасности» выполняемые работниками Генерального подрядчика.
· безопасных условий труда в процессе работы, установленных актом-допуском и нарядом-допуском;
· выполнение работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний к выполняемой работе;
· назначение лиц, ответственных за обеспечение охраны труда;
· организация допуска персонала к работам, в том числе в зонах потенциально опасных производственных факторов;
· обеспечение своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спец. обувью и контролировать правильное их применение;
· содержание производственной территории, участков работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке;
· обеспечивать исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, электро (пневмо-)инструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов;
· направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории действующего подразделения Заказчика, на  вводный инструктаж к ответственному за проведение вводного инструктажа в подразделении ПАО «Камчатскэнерго»;
· незамедлительно сообщать Заказчику о несчастных случаях на производстве, происшедших на территории компании с персоналом Генерального подрядчика;
· обеспечить необходимые условия для проведения проверок безопасной организации работ должностными лицами Заказчика;
· обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний, выявленных Заказчиком;
6.1.5. Направлять Заказчику отчёты о принятии корректирующих мер для выполнения Работ, предусмотренных Договором.
6.1.6. Обеспечить принятие мер обеспечения транспортной безопасности и безопасности дорожного движения на объектах производства работ в соответствии с Федеральных законом РФ № 196-ФЗ от 10.12.1995 «О безопасности дорожного движения» и прочими нормативными актами Российской Федерации. Генеральный подрядчик также обязуется обеспечить соблюдение Правил дорожного движения РФ водителями транспортных средств Генерального подрядчика и третьих лиц, привлеченных к работе Генеральным подрядчиком. Незамедлительно информировать Заказчика в письменном виде о дорожно-транспортных происшествиях, в которых участвовали или были травмированы сотрудники Заказчика.
6.1.7. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех происшествиях, авариях и травмах, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных стандартов и нормативно-технических документов, а также требованиями Заказчика. Все происшествия, аварии и случаи травматизма подлежат расследованию, с соблюдением процедуры, установленной действующим федеральных законодательном РФ и внутренними нормативными документами Заказчика, специальной комиссией, при обязательном участии представителя Заказчика, Генерального подрядчика и третьих лиц, привлеченных к выполнению работ Генеральным подрядчиком, если таковые имеются, а также представителей уполномоченных государственных органов, определяемых действующим федеральным законодательством РФ. Ни Заказчик, ни Генеральный подрядчик не имеют права отказаться от участия в работе такой комиссии.
6.1.8. В том случае, если Генеральный подрядчик, с письменного согласия Заказчика, привлекает субподрядчиков на условиях, предусмотренных настоящим Договором, Генеральный подрядчик обязуется включить условия, аналогичные изложенным в настоящем Разделе, в текст Договоров, заключаемых с субподрядчиками, и обеспечить их соблюдение.
6.2. Генеральный подрядчик несет единоличную ответственность за любые нарушения природоохранного, водного, земельного и лесного законодательств, нормативных и правовых документов в области пожарной и промышленной безопасности, охраны атмосферного воздуха, санитарно-эпидемиологического благополучия, функционирования опасных производственных объектов и т.п., в т.ч. за уплату исков, штрафов, пеней и компенсации за ущерб, причиненный вышеупомянутыми нарушениями. Если Заказчик будет привлечен к ответственности за вышеупомянутые  нарушения, по вине Генерального подрядчика, то последний обязуется полностью компенсировать Заказчику все связанные с этим убытки.
6.3. Если какие-либо аварии, происшествия или случаи травматизма, с персоналом Заказчика, при выполнении работ произойдут по вине Генерального подрядчика, то Генеральный подрядчик обязуется полностью возместить ущерб, причиненный Заказчику.
6.4. Заказчик не несет ответственности за легкие или хронические травмы, а равно и гибель сотрудников Генерального подрядчика или третьего лица, привлеченного Генеральным подрядчиком, если таковые произойдут не по вине Заказчика, а также, если пострадавшим были нарушены правила (требования) техники безопасности, промышленной безопасности, пожарной безопасности или производственной санитарии.
6.5. Заказчик имеет право контролировать соблюдение данного Раздела Договора Генеральным подрядчиком и третьими лицами, привлеченными Генеральным подрядчиком, если таковые имеются, в любой момент времени. Любые нарушения, выявленные в ходе проверки, оформляются актом, подписываемым представителями Заказчика, Генерального подрядчика, третьих лиц, привлеченных Генеральным подрядчиком. В том случае, если Генеральный подрядчик, третьи лица, привлеченные Генеральным подрядчиком, отказываются подписывать этот акт, акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке.
6.6. Невыполнение Генеральным подрядчиком и/или привлеченным им субподрядчиком требований настоящего Раздела Договора считается существенным нарушением настоящего Договора и дает Заказчику право потребовать уплаты штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое отдельное нарушение, а также дает Заказчику право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, без каких-либо обязательств со стороны Заказчика в отношении возмещения убытков, понесенных Генеральным подрядчиком в результате этого расторжения.

7. Порядок сдачи и приемки работ.

7.1. Генеральный подрядчик ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца предоставляет Заказчику подписанные со свой стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ (по форме № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3), отчет об использовании материалов Заказчика. 
7.2. Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ либо предоставить мотивированный отказ Генеральному подрядчику в течение трех рабочих дней после получения Акта сдачи-приемки (по форме № КС-2) и справки о стоимости работ (по форме № КС-3) от Генерального подрядчика.
7.3. В случае если Заказчик не согласен подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ, то он должен представить мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня выявленных в процессе приемки работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения за счет средств Генеральным подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) в сроки, установленные Заказчиком. 
7.4. В случае досрочного выполнения Генеральным подрядчиком работ Заказчик вправе принять результат работы в порядке, установленном настоящим разделом Договора, и произвести  оплату выполненных досрочно работ.
7.5. Заказчик, обнаруживший после приемки строительно-монтажных работ отступления от условий настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Генеральным подрядчиком, обязан известить об этом Генерального подрядчика в течение 5 рабочих дней со дня их обнаружения. В течение 10 (десяти) календарных  дней после получения уведомления Генеральным подрядчиком об обнаруженных недостатках Объекта Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки. В случае уклонения Генерального подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней от составления указанного акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно. Генеральный подрядчик обязан устранить недостатки в сроки, указанные в акте, в котором фиксируются данные недостатки. В случае получения письменного отказа Генерального подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных в акте, или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания акта Генеральный подрядчик уклоняется (не приступил к устранению дефектов и недостатков) Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Генерального подрядчика. При этом величина расходов Заказчика принимается в полном объеме и подлежит возмещению Генеральным подрядчиком в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента принятия Заказчиком выполненных работ по устранению дефектов и недостатков. 
7.6. При возникновении между Заказчиком и Генеральным подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из стороны должна быть назначена экспертиза. Экспертная организация определяется соглашением сторон и должна обладать лицензией на право проведения экспертизы и предоставления экспертных заключений. При не достижении соглашения, экспертная организация выбирается стороной, инициирующей проведение экспертизы. Расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну. В случае если заключением экспертизы будет подтверждено наличие недостатков работы, расходы по проведению экспертизы, понесенные Заказчиком, подлежат возмещению Генеральным подрядчиком в течение 20 (двадцати) календарных  дней с момента получения экспертизы.
7.7. Вся техническая документация, оформленная в процессе проведения работ, испытаний и гарантийной эксплуатации, принадлежит Заказчику.
7.8. Скрытые работы принимаются Заказчиком с составлением соответствующих Актов. Генеральный подрядчик заблаговременно в письменном виде уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, ответственных конструкций и систем и т.п., но не позднее, чем за 7 рабочих дней до начала проведения этой приемки. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточному приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, то Генеральный подрядчик составляет Акт в одностороннем порядке, а работы считаются принятыми.
7.9. Приёмка завершенного строительством ОБЪЕКТА осуществляется после выполнения всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, и в соответствии с действующим порядком приемки на момент подписания договора.
7.10. Приемка ОБЪЕКТА производится в течение двух недель с момента получения Заказчиком письменного уведомления Генеральным подрядчиком о его готовности с составлением Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (форма №КС-14).
7.11. Генеральный подрядчик передает Заказчику за пять дней до письменного уведомления о готовности ОБЪЕКТА два экземпляра исполнительной документации в составе определенной Заказчиком.
7.12. До полной сдачи ОБЪЕКТА Генеральный подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения.
7.13. После приемки ОБЪЕКТА Заказчик берет на себя риск возможного его разрушения или повреждения, если данные разрушения или повреждения не были вызваны ненадлежащим исполнением Генеральным подрядчиком своих обязательств по договору.

8. Гарантийные обязательства.

8.1. Качество выполненной Генеральным подрядчиком работы должно соответствовать СНиП, ТУ, ПТЭ, проектной и рабочей документации, условиям настоящего Договора, а также требованиям, обычно предъявляемым к работам данного рода.
8.2. Заказчик вправе предъявить Генеральному подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работ, выполненных  Генеральным подрядчиком, при условии, если оно выявлено в течение гарантийного срока.
8.3. Генеральный подрядчик гарантирует Заказчику возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором на протяжении 12 (двенадцать) месяцев (гарантийный срок) с момента подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссии, за исключением земляного полотна и дорожной одежды, тротуаров и зеленых зон. Ответственность за возможные просадки земляного полотна и дорожной одежды, тротуаров и зеленых зон после производства работ по прокладке сетей возлагается на Подрядчика в течение двух лет с условием немедленного устранения дефектов.
8.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации, за которые отвечает Генеральный подрядчик, то последний обязан их устранить за свой счет и в установленные Заказчиком сроки, с возмещением Заказчику убытков.
8.5.  Генеральный подрядчик несет ответственность за недостатки в выполненных им работах, обнаруженных в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком, а так же ремонта (реконструкции) объекта, произведенного самим Заказчиком.
8.6.  Генеральный подрядчик обязан выполнить все гарантийные обязательства за свой счет и под свою ответственность.
[bookmark: _Toc70401559][bookmark: _Toc79486861]8.7. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Генеральный подрядчик.
9. Изменение обязательств сторон.

9.1. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Генеральный подрядчик и Заказчик подписывают дополнительное соглашение о продлении срока выполнения подрядных работ на соответствующий период (период задержки). Если у Генерального подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он обязан письменно уведомить Заказчика о размере этих расходов с подтверждением их документами, на основании которых Стороны заключают дополнительное соглашение о сроках и форме их возмещения.
9.2.  Изменения в законодательстве не изменяют условий настоящего Договора, если они не могут повлиять на его выполнение. В случае если изменения законодательства РФ влекут изменение объемов и стоимости работ, стороны обязуются провести переговоры для соответствующего изменения обязательств.
9.3. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. В случае необходимости внесения изменений, по мнению Заказчика, он обязан направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению Генеральным подрядчиком, с указанием:
· увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной в настоящий договор;
· исключить некоторую указанную работу;
· изменить характер, качество или вид некоторой указанной работы;
· выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для завершения строительства.
[bookmark: _Toc70401561][bookmark: _Toc79486863]Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.
10. Субподрядчики.

10.1. Для выполнения работ по Договору Генеральный подрядчик может по письменному согласованию с Заказчиком привлекать другие организации на правах субподряда.
10.2. Генеральный подрядчик осуществляет контроль за деятельностью субподрядчиков и несёт ответственность за их действия, а также за исполнение договора в целом.
10.3. Заказчик может проверять и наблюдать за деятельностью субподрядчика и за выполнением всех обязательств.
10.4. Генеральный подрядчик несёт ответственность за то, чтобы предоставляемые услуги и работы субподрядчика удовлетворяли требованиям безопасности.
11. Конфиденциальность.

11.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга, или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны настоящего Договора.
11.2. Требования п.11.1. настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных законом.
11.3. Генеральный подрядчик обязуется в Договорах, заключаемых с субподрядчиками, обеспечить включение в субподрядный Договор условий, указанных в п.11.1-11.2 настоящего Договора.
12. Ответственность.

12.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором. 
12.2. Возмещение убытков, причинённых ненадлежащим исполнением обязательств по договору, не освобождает стороны от исполнения договорных обязательств.
12.3. В случае нарушения Генеральным подрядчиком обязательств по выполнению работ (этапа работ), а также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков результатов работ, Заказчик вправе потребовать уплаты Генеральным подрядчиком неустойки в размере 0,2 % от цены договора за каждый день просрочки. Расчет неустойки предоставляется Генеральному подрядчику вместе с подписанным Заказчиком Актом сдачи-приемки выполненных работ. Сумма неустойки удерживается Заказчиком из подлежащих к оплате фактически выполненных Генеральным подрядчиком и принятых Заказчиком объемов работ.
Уплата неустойки не лишает Заказчика права требовать от Генерального подрядчика уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами в отношении уплаченной предварительной оплаты (аванса).
12.4. В случае нарушения Генеральным подрядчиком обязательств по выполнению работ (этапа работ) на срок свыше 60 календарных дней, Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке, а также потребовать возмещения убытков. При этом Заказчик также вправе возвратить Генеральному подрядчику результаты работ, ранее принятые по договору, и потребовать возврата уплаченных денежных средств. 
12.5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты результатов выполненных работ Генеральный подрядчик вправе потребовать уплаты Заказчиком исключительной неустойки в размере 0,01 % от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но, несмотря на любые иные условия, не более 5 % от несвоевременно оплаченной суммы.
12.6. Генеральный подрядчик несет ответственность за не достижение объектом по вине Генерального подрядчика или субподрядчика, нормативных значений технических параметров по результатам послеремонтных испытаний и устраняет выявленные недостатки за свой счет и возмещает возникшие в связи с этим убытки (реальную и упущенную выгоду).
12.7. Генеральный подрядчик несет ответственность за несоблюдение правил и инструкций по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, собственным персоналом и персоналом субподрядчика; за не обеспечение собственного персонала и персонала субподрядчика безопасными условиями труда и охраной труда при выполнении подрядных работ по настоящему договору.
	12.8. Генеральный подрядчик несет все расходы по оплате штрафов и иных взысканий наложенных на него или Заказчика в связи с нарушением Генеральным подрядчиком (субподрядчиком) СНиП, ПУЭ, ПТЭ и иных нормативных требований при производстве работ.
	12.9. Генеральный подрядчик несет полную материальную ответственность в случае причинения вреда Заказчику по вине персонала Генерального подрядчика или субподрядчиков при осуществлении подрядных работ по настоящему договору.
12.10. Генеральный подрядчик несет ответственность за утрату, порчу и риск случайной гибели или повреждения материалов, запасных частей и комплектующих изделий, приобретенных для целей выполнения работ по настоящему договору.
12.11. За задержку устранения дефектов и недоделок, выявленных в процессе выполнения работ и в течение гарантийного срока, против сроков, указанных в Акте обнаружения дефектов, Генеральный подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,03% от цены договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
12.12. Если в результате составления и (или) выставления Генеральным подрядчиком счет-фактуры с нарушением порядка и требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Заказчик понес расходы, связанные с уплатой доначисленных налоговым органом по такому основанию сумм налога на добавленную стоимость, пеней, штрафов, Генеральный подрядчик обязан компенсировать Заказчику сумму таких расходов. Основанием для компенсации будут являться ненормативно-правовые акты налоговых органов, вынесенные по итогам проведенных мероприятий налогового контроля. Сумма расходов компенсируется Генеральным подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.  
13. Форс – Мажор.

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). В число таких обстоятельств входят: войны, военные действия, социальные и военные беспорядки, эпидемии, террористические акты, пожары, землетрясения, наводнения или иные стихийные бедствия, торговое эмбарго, закрытие границы, подтвержденных надлежаще оформленными документами, выданными компетентными органами. 
13.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана известить в письменной форме другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств не позднее трех рабочих дней с даты их наступления.
13.3. Если эти обстоятельства будут длиться более одного месяца, стороны обязуются провести переговоры по вопросу о целесообразности исполнения Договора. В случае, если в течение одного месяца стороны не придут к соглашению, каждая из сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
14. Порядок изменения и расторжения договора.

14.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
14.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
14.2.1. По письменному соглашению сторон;
14.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из сторон от настоящего Договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или Генеральным подрядчиком не будут приняты меры по устранению нарушений указанных в п.5.5.4. настоящего Договора. В указанном случае Заказчик обязан за 7 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора направить письменное извещение Генеральному подрядчику. 
14.3. При расторжении Договора по решению Заказчика в соответствии с п.5.2.4. настоящего договора, незавершённый Объект передаётся Заказчику, который оплачивает Генеральному подрядчику стоимость фактически выполненных работ.
15. Порядок разрешения споров.

15.1.	В случае возникновения споров, связанных с заключением, изменением, исполнением, нарушением, действительностью, расторжением настоящего Договора, Стороны обязуются соблюдать досудебный претензионный порядок разрешения споров. Срок для ответа на предъявленную претензию устанавливается в 20 (двадцать) рабочих дней с момента ее получения.
15.2.	При недостижении согласия в результате соблюдения досудебного претензионного порядка, все споры по настоящему Договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Камчатского края.
16. Прочие условия.

16.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору и распространяет свое действие на отношение сторон, возникшие с ________ (с даты начала работ или с конкретной даты). 
Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение в период гарантийного срока.
16.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.
16.3. Стороны признают юридическую силу документов по настоящему договору (включая договор, приложения, т. д.), переданных по факсимильной связи, по электронной связи, до получения всех оригиналов документов, с обязательным направлением оригиналов подписанных документов заказной почтой в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предоставления факсимильной, электронной копии договора. 
16.4. Все отчеты (включая предварительные), предоставляются Генеральным подрядчиком Заказчику с сопроводительными письмами. Кроме того, отчеты и сопроводительные письма к ним должны передаваться на бумажном носителе и дублироваться на электронном.
16.5. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр для Заказчика, другой для Генерального подрядчика.
16.6. Об изменениях счетов в банке и адресов стороны немедленно уведомляют друг друга.
16.7. Все приложения к Договору являются неотъемлемой его частью, без которой Договор считается недействительным и не влекущим юридических последствий для Сторон. 

17. Приложения к договору.

17.1. Приложение № 1 - Техническое задание;
17.2. Приложение № 2 - Сводный сметный расчет Приложение №2 с (Приложениями №2.1, 2.2, … - Локальными сметными расчетами - 1, 2, …; 
17.3. Приложение № 3 - График выполнения работ;
17.4. Приложение № 4 - Информация о контрагенте;
17.5. Приложение № 5 - Гарантийное письмо; 
17.6. Приложение № 6 - Антикоррупционная оговорка. 


[bookmark: OCRUncertain086]18. Реквизиты сторон.

	Заказчик:
ПАО «Камчатскэнерго»                                                                                                
	Генеральный подрядчик:

	ул. Набережная 10, г. Петропавловск-Камчатский,  683000,
Тел./факс (4152) 42-10-06, 42-02-06, 
41-20-26
	

	
Генеральный директор
ПАО «Камчатскэнерго»

____________________ С.Б. Кондратьев
	





	
	
	
	
	
	Приложение №2 к договору №ГП-    от "___"______201_ г.

	Заказчик:
	
	
	
	

	Генеральный подрядчик:
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	"Согласовано"
	
	
	
	"Утверждаю"

	
	
	
	
	
	Генеральный директор

	 
	
	
	
	
	ПАО "Камчатскэнерго"

	______________  
	
	
	
	___________С.Б.Кондратьев

	"___"_____________201_ г.
	
	
	"___"________201_г.

	
	Сводный расчёт стоимости работ

	
	

	№ п.п.
	Номера локальных сметных расчётов 
	Наименование работ и затрат
	Сметная стоимость, всего без НДС , руб.
	НДС, 18%,  руб
	Всего с НДС,  руб

	1
	 Локальный сметный расчет № 1 -Приложение 2.1
	
	 
	 
	 

	2
	 Локальный сметный расчет №2 -Приложение 2.2
	
	 
	 
	

	
	….
	
	
	
	 

	итого
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Расчет составил:
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Проверил: начальник ОСН ОАО "Камчатскэнерго"                                                                  







Приложение №3 к договору
№_______ от «___»___________20__г.

График выполнения работ.
Объект: _____________________________________________________________________
Начало выполнения работ: _____________________________________________________
Окончание выполнения работ: _________________________________________________

	
Наименование этапа
	График выполнения этапов работ в неделях

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК






Приложение № 4 к договору
№_______ от «___»___________20__г.
	Информация о контрагенте

	

	(полное наименование организации, представляющей информацию)

	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров
(в том числе, конечных)
	Информация о подтвержда-ющих документах (наименова-ние, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководи
теля
	Серия и номер документа, удосто-веряющего личность руково-дителя
	№
	ИНН
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер докумен-та, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководи-
тель / участник / акционер / бенефици
ар
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Подрядчик

______________________________________ 
м.п.


Приложение № 5 к договору
№ ____от «___»___________201_ г.
                                                                                      
Гарантийное письмо

г. __________________				 		«___» ____________ 201_ г.

_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании _______, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в рамках Договора №                    от_________   принимает на себя следующие обязательства:

1. Не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору организации, имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или соответствующие Критериям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок  (утв. приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ).
1. Незамедлительно уведомить Общество о появлении в ходе исполнения  Договора у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в п. 1 настоящего Гарантийного письма, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договора.
1. Настоящим Подрядчик подтверждает и признает, что содержащиеся в данном письме гарантии могут рассматриваться как существенные условия Договора со стороны Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» (ПАО «Камчатскэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Кондратьева Сергея Борисовича, действующего на основании Устава и Заказчик вправе исходить из них при исполнении Договора.
1. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, Заказчик в дополнение к основаниям, предусмотренным Договором, вправе заявить отказ от Договора в одностороннем порядке путем направления уведомления с указанием даты расторжения (далее – Уведомление). Дата расторжения не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления Подрядчиком.
1. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении при условии, что Заказчик не отзовет указанное Уведомление по итогам рассмотрения мотивированных возражений Подрядчика до указанной даты расторжения.
1. Настоящим Подрядчик принимает обязательство уплатить  Заказчику штраф в размере суммы денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также компенсировать убытки, причиненные Заказчику в результате нарушения обязательств, установленных в п.п. 1, 2  настоящего Гарантийного письма, сверх суммы штрафа.
1. Штраф, предусмотренный п. 6 настоящего Гарантийного письма, оплачивается в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующего требования. Заказчик вправе предъявить требование об уплате штрафа независимо от расторжения Договора в соответствии с п. 4 настоящего Гарантийного письма.
1. Заказчик вправе приостановить осуществление платежей, причитающихся  Подрядчику, независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного п. 7 настоящего Гарантийного письма, при этом  Заказчик не будет считаться просрочившим и/или нарушившим свои обязательства по Договору.
1. Обязательства Подрядчика по настоящему Гарантийному письму вступают в силу с даты его подписании, действуют до полного исполнения Договора и не могут быть прекращены иначе, чем путем внесения соответствующих изменений в Договор. Обязательства по пунктам 6, 7, 9, 10 продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после окончания срока действия договора.
1. Настоящее Гарантийное письмо составлено в одном оригинальном экземпляре, передаваемым Заказчику. Копия такого экземпляра с отметкой Заказчика в получении имеет равную с оригиналом юридическую силу.


_______________ 


_______________ / _______________ /
м.п.




Приложение № 6 к договору № _______от «___»___________2015 г.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
Статья 1.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют коррупционные действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Статья 2.
В случае если представитель ПАО «Камчатскэнерго» в ходе исполнения настоящего Договора склоняют Генерального подрядчика к осуществлению коррупционных действий, таких как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действий, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем Генеральный подрядчик обязан направить об этом соответствующие обращение на «Линию доверия» посредством:
1. [bookmark: _Ref353876448]Специализированной формы обратной связи «Линия доверия» на сайте по адресу в Интернете: http://www.rao-esv.ru/fraud
2. [bookmark: _Ref353876452]Электронной почты на адрес: fraud@rao-esv.ru 
3. [bookmark: _Ref353876455]Обращения на телефонный автоответчик по номеру + 7 (495) 287-67-05 (круглосуточно).
Статья 3.
В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в Статье 1 настоящего приложения к Договору действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло/не произойдет или не исполнения действий, предусмотренных в Статье 2 настоящего приложения № к Договору, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

Заказчик:                                                    		Генеральный подрядчик:                  
ПАО «Камчатскэнерго»

Генеральный директор


________________С.Б. Кондратьев            	___________________________

