Извещение  о проведении закрытого запроса цен на ЭТП
№ 90-9                                                                                                от «01» марта  2013 г.

Уважаемые господа!

1. Организатор ОАО «Камчатскэнерго» (683000, Россия,  г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д.10, тел: 42-02-87, тел/факс: 42-02-87) от имени и по поручению Заказчика  ОАО «Камчатскэнерго» (683000, Россия,  г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д.10, тел: 42-02-87, тел/факс: 42-02-87, e-mail, Gainullina-MA@kamenergo.ru проводит конкурентную процедуру закрытого запроса цен на ЭТП  по результатам открытого конкурса на право заключения рамочного соглашения по Закупке  № 90 Лот № 1 «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств физических и юридических лиц, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно», и в этой связи приглашает Участников подавать свои предложения по закрытому запросу цен по Закупке № 90-9 Лот № 1 «Электроснабжение объекта: "Телекоммуникационный контейнер", расположенного по адресу: Елизовский район, с. Шаромы, ул. Советская».
2.  Услуги закупаются для нужд ОАО «Камчатскэнерго (683000, Россия,  г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д.10, тел: 42-02-87, тел/факс: 42-02-87).

3.  Подробное описание закупаемых услуг содержится в Приложении №2 к настоящей документации по запросу цен.

4. Оплата оказанных услуг осуществляется в соответствии с условиями, отраженными в приложениях к настоящей документации по запросу цен.

5. Участник имеет право подать только одно предложение. В случае подачи участником нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения по существу.
6. Участник в составе заявки предоставляет: Смету расходов; График выполнения работ, График оплаты выполнения работ;
7. Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в Приложении №1 к настоящей документации по запросу цен, и быть действительным не менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем подачи предложений. 

8. Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

9. Предложение должно быть подано на русском языке. В случае если это невозможно, прилагается перевод на русский язык. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

10. Предложение должно быть подано через функционал ЭТП: www.b2b-energo.ru начало подачи предложений 01.03.2013 г. по 10.00 по МКВ времени (18.00 по камчатскому времени) 13.03.2013 г. Вскрытие конвертов с предложениями участников будет происходить на электронной торговой площадке в 10:00 (по МСКВ времени) или 18.00 по Камчатскому времени 13.03.2013 г. Заседание комиссии по вскрытию конвертов состоится в 15.00 по Камчатскому времени 14.03.2013г. по адресу ул. Набережная, 10, конференц-зал.
11. Начальная (предельная) цена запроса предложений: Лот № 1-  274 530 рублей без НДС.

12. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника и подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности (нотариально заверенная копия доверенности, в случае наделения полномочиями долгосрочной доверенностью) прилагается к Предложению. Данные требования не распространяются на нотариально заверенные копии документов.

13. Не допускается подача предложений на часть услуг по какому-либо разделу Технического задания, являющегося Приложением №2 к настоящей документации по запросу цен.

14. Заказчик определит Победителя не позднее 12 календарных дней с даты, указанной в п.10. Единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения, при условии соответствия самого предложения и предлагаемых услуг условиям настоящей документации по запросу цен.

15. Любые уведомления, письма, предложения, иная переписка и действия председателя, заместителя председателя, членов, ответственного секретаря закупочной комиссии и иных работников Заказчика закупки относительно условий, сроков проведения, предмета настоящей закупочной процедуры (за исключением информации, представленной участникам закупочной процедуры в соответствии с Положения о закупке продукции для нужд ОАО «Камчатскэнерго», уведомления о проведении закупочной процедуры, а также закупочной документации) носят исключительно информационный характер и не являются офертой либо акцептом. 

16. Доказательством победы в закупочной процедуре является направление в адрес участника письма за подписью уполномоченного лица.

17. Настоящий закрытый запрос цен не является офертой или публичной офертой Заказчика. Данная процедура запроса цен не является процедурой проведения конкурса. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса цен в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед участниками.

Приложение:

1. Форма Предложения

2. Техническое задание

Приложение № 1

Предложение на выпонение работ
Уважаемые господа!

Получив документацию по закрытому запросу цен от «___»_________ 20___г.:

__________________________________________________________________,

(полное наименование Участника запроса цен с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

__________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника запроса цен)

предлагает __________________________________________________________________,

(наименование услуг)

	Итоговая стоимость Предложения без НДС, руб.
	_________________________________

(итоговая стоимость, рублей, без НДС)

	кроме того НДС, руб.
	_________________________________

(НДС по итоговой стоимости, рублей)

	итого с НДС, руб.
	_________________________________
(полная итоговая стоимость, рублей, с НДС)


Срок выполнения работ : ______________________________________________________

В цену услуг включены все налоги и обязательные платежи, все скидки, а также следующие сопутствующие работы (услуги): [приводится перечень и характеристики сопутствующих работ (услуг) (если имеются)].

К настоящему предложению прикладываются документы:

1. описывающие предлагаемые услуги – на ____ листах;

2. ….

Данное предложение имеет статус оферты и действительно до [указывается срок действия предложения].
С уважением,

	_______________________________

(должность ответственного лица Участника)
	_______________________________

(подпись, расшифровка подписи)


Приложение № 2 - Техническое задание

Лот № 1 « Электроснабжение объекта: "Телекоммуникационный контейнер", расположенного по адресу: Елизовский район, с. Шаромы, ул. Советская».

Направление деятельности:  Инвестиции

Заказчик: ОАО «Камчатскэнерго» 

Адрес: Россия, 683000 г. Петропавловск Камчатский, ул. Набережная,10

тел./факс: (4152) 42-10-06, 

Руководитель:

Генеральный директор  ОАО «Камчатскэнерго» Паршин  Борис Евгеньевич

Контактное  лицо:  

Заместитель генерального  директора - главный  инженер Сергей Анатольевич Кулинич, 

тел.: (4152) 41-22-49.

Разработчик технического задания:

Филиал ОАО «Камчатскэнерго» ЦЭС, тел./факс: (4152), 24-16-87

Контактное лицо:

Заместитель директора по перспективному развитию - Калинин Игорь Александрович 

тел. (4152) 307-462

Е-mail: zamgi@ces.kamchaten.elektra.ru

1.
Разработка проектной и рабочей документации.

1.1. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования  к проекту:

- ПУЭ (действующее издание);

- Градостроительный кодекс;

- Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г.;

- ПТЭ (действующее издание);

- Инструкция по проектированию городских электрических сетей, РД 34.20.185-94 (с изм. 1999г.)

- «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО 34.04.-181-2003, 

- Строительные Нормы и Правила (СНиПы), Госстрой РФ;

- Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861.

1.2. Вид строительства и этапы разработки проекта.

Новое строительство.

1.3. Стадии проектирования.

Разработка проектной и рабочей документации. Утверждение и согласование в  соответствие с установленным законодательством РФ порядке.

1.4. В составе проекта выполнить:

1.4.1. Строительство  воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ от опоры № 4 ф.2 ВЛ-0,4 кВ ТП-5 до границы земельного участка объекта «Телекоммуникационный контейнер радиотелевизионной передающей станции цифрового вещания (ЦРТС)», расположенного по адресу Мильковский район, с. Шаромы, ул. Советская. 

Основные показатели ВЛ:

- применение СИП расчетного сечения;

- материал опор – дерево;

- выполнение повторного заземления PEN-проводника на концевой опоре (при необходимости);

- установка многофункционального прибора РиМ 489 на концевой опоре со стороны объекта ««Телекоммуникационный контейнер радиотелевизионной передающей станции цифрового вещания (ЦРТС)»;

- ориентировочная длина ВЛ по трассе от  до объекта «Телекоммуникационный контейнер радиотелевизионной передающей станции цифрового вещания (ЦРТС)» составляет 200 м (уточнить проектом).

Определить:

- расположение трассы ВЛ-0,4 кВ;

- кол-во и тип опор, длину пролетов между опорами.

1.4.2. Согласование с органами местного самоуправления отвода земельного участка и согласование производства строительно-монтажных работ по сооружению объекта с организациями, имеющими подземные коммуникации и наземные объекты в местах прохождения трасс, строящихся линий электропередач и прочих энергообъектов, получение разрешения на производство земляных работ.

1.4.3. Осуществление всех необходимых и достаточных действий по согласованию и оформлению земельных правоотношений с заинтересованными организациями, собственниками земельных участков, землевладельцами, землепользователями, арендаторами, в том числе (при необходимости) заключение договоров аренды, прочие работы и действия, связанные с земельными отношениями и освоением лесов.

1.5. Основные технические показатели объекта «Телекоммуникационный контейнер радиотелевизионной передающей станции цифрового вещания (ЦРТС)»:

Показатель
Значение

Номинальное напряжение 
0,4 кВ

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 
9 кВт

Категория надежности
3

1.6. Документация

1.6.1. Проектную и рабочую документацию полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить Заказчику  в 4-х экземплярах на бумажном носителе, в том числе один сброшюрованный. Два экземпляра в электронном виде на CD или DVD/текстовую и графическую части проекта представить в стандартных форматах, обеспечивающих возможность чтения и редактирования в программных продуктах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat Reader. Сметную документацию в формате MS Excel, либо в другом числовом формате, совместимом с MS Excel. Все бумажные экземпляры смет должны быть сброшюрованы. 

1.6.2. Сметную документацию строительства составить в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2001 г. и в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет.   

1.6.3. Предусмотреть затраты (при необходимости):

- размер арендной платы;

- работы по лесному проектированию (проект освоения лесов-при необходимости);

- на технический и биологический этапы рекультивации земель;

- на снос зеленых насаждений и выплате ущерба;

- иные затраты, определенные в ходе разработки проектной документации.

1.7. Проектная документация

Сметные расчеты выполнить в  текущих  ценах  с  оформлением  сводных сметных и  локальных  расчетов. Проектную и рабочую документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить заказчику в   4-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде на CD(DVD), при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных для MS Windows форматах: MS Office, Adobe Acrobat, (для чертежей MS Visio, AutoCAD) допускающих редактирование, а сметную документацию в формате MS Excel.

1.8. Срок выполнения проектной и рабочей документации.

апрель 2013 г.

1.9. Особые условия.

1.9.1. Технические решения и типы оборудования согласовать с ОАО «Камчатскэнерго» в рабочем порядке.

1.9.2. Настоящее ТЗ разработано в соответствии с Техническими условиями для присоединение объекта к электрическим сетям ОАО «Камчатскэнерго» № 04-13-16 от 28.04.2012 г. (прилагаются).

1.9.3. Учесть климатические условия района строительства и сейсмичность – 9 баллов по шкале MSK-64 по ГОСТ 1716.1-90;

1.9. Исходные данные, передаваемые заказчиком проектной организации.

Перечень необходимых исходных данных, сроки подготовки и передачи их Заказчиком проектной организации определяются договором и календарным графиком на разработку проектной и рабочей документации.

2.
Строительно-монтажные работы:

2.1. Требования к срокам выполнения работ.

Сроки выполнения работ: 30 ноября 2013 г. 

2.2. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ.

При проведении работ  руководствоваться «Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электрических установок» СО 153-34.20.150-2003, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2, Правилами пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ (ППБ-01-03*), Инструкцией по организации и производству работ повышенной опасности, правилами Ростехнадзора по охране труда. 

2.3. Требования к видам выполняемых работ.

Выполнить строительно-монтажные работы и приемосдаточные испытания по строительству  линии электропередач 0,4 кВ в соответствии c разработанным рабочим проектом, ГОСТами, СНиПами. 

2.4. Требования к объемам выполняемых работ.

В соответствии с объемами разработанного рабочего проекта на электроснабжение объекта «Телекоммуникационный контейнер радиотелевизионной передающей станции цифрового вещания (ЦРТС)», расположенного по адресу Мильковский район, с. Шаромы, ул. Советская.

2.5. Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ, сдачи в эксплуатацию.

2.5.1. Последовательность выполнения работ согласуется с Заказчиком в рабочем порядке. 

2.5.2. Перед началом строительно-монтажных работ на основании доверенности, выданной Заказчиком, Подрядчик оформляет и получает в уполномоченных органах государственной власти все необходимые документы для получения разрешения на выполнение работ по строительству воздушной линии 0,4 кВ от оп.№ 4 ф. 2 ВЛ- 0,4 кВ ТП – 5  до  границы земельного участка объекта «Телекоммуникационный контейнер радиотелевизионной передающей станции цифрового вещания (ЦРТС)»,  (далее – объекта).  .

2.5.3. После окончания всех строительно-монтажных и наладочных работ Подрядчик представляет Заказчику: Акты на скрытые работы при установки опор ВЛ, исполнительные принципиально-монтажные схемы на бумажном носителе и в электронном виде, заводскую документацию с сертификатами на установленное оборудование, сертификаты заводов-изготовителей на применяемые в процессе монтажа материалы, Подрядчик с привлечением персонала Заказчика должен обеспечить проведение индивидуальных и функциональных испытаний по проектным схемам. 

2.5.4. Приемо-сдаточные испытания проводятся в соответствие с разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком Программой и методикой испытаний. Сроки приемо-сдаточных испытаний согласовываются с Заказчиком. Результаты всех видов контроля и испытаний должны быть зафиксированы в технической приемо-сдаточной документации. 

2.5.5. Приемка выполненных работ и оценка качества с оформлением соответствующих документов осуществляется комиссией состоящей из представителей ОАО «КЭ», ЦЭС и исполнителя работ.

2.5.6. Подрядчик своевременно устраняет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации.

2.5.7. Подрядчик оформляет все необходимые документы в уполномоченных органах                  государственной власти для получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в соответствии с действующим законодательством РФ. Подрядчик (совместно с Заказчиком) осуществляет все необходимые и достаточные действия по согласованию и оформлению документов для ввода Объекта в эксплуатацию.

2.6. Гарантийное обслуживание.

2.6.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации электроустановок – не менее 12 месяцев с момента даты подписания сторонами акта приемки в эксплуатацию соответствующей системы. Подрядчик предоставляет Заказчику гарантии заводов-изготовителей.

2.6.2. Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование, конструктивные элементы, кабель и арматуру, а так же работы и услуги, выполненные Подрядчиком по Договору.

2.6.3. В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования.

2.7. Требования к применяемым материалам и оборудованию.

2.7.1. Подрядчик поставляет все материалы и оборудование, техническую документацию, предусмотренные разработанным рабочим проектом. 

2.7.2. Подрядчик использует свои поверочные устройства, монтажное оборудование, инструмент необходимые для монтажа, наладки, ремонта и пуска.

2.7.3. Продукция  должна быть новой и ранее не использованной, без дефектов, иметь сертификат соответствия, соответствовать техническим условиям и ГОСТ. Завод, изготавливающий продукцию, должен иметь свидетельство об аккредитации на изготовление оборудования.

2.7.4. Подрядчик организовывает транспортирование, складирование, хранения материалов и оборудования в соответствие с указаниями СНиП 3.01.01-85*.

2.8. Требования по оформлению необходимых разрешений и документов.

Заказчик выдает подрядной организации Акт-допуск и  обеспечивает отключение напряжения, допуск бригады работников на  ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ВЛ – 0,4 кВ ТП-5 для выполнения работ по замене опоры №4 и подключение вновь построенной ВЛ – 0,4 кВ «ОТелекоммуникационный контейнер радиотелевизионной станции цифрового вещания (ЦРТС) – отпайка от опоры №4  ф. 2 – РУ-0,4 кВ – ТП-5»

2.9. Дополнительные условия.

Подрядная организация для работ использует свои строительные машины, механизмы, инструмент и автотракторную технику.
Приложение 3

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 

на выполнение работ

г. Петропавловск-Камчатский



 


«      »                      20__  г.

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» (ОАО «Камчатскэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Паршина Бориса Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и_______________________, именуемое в дальнейшем Генеральный Подрядчик, в лице ________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор подряда о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Генеральный Подрядчик обязуется выполнить  проектирование, комплектацию оборудования и материалов, строительно-монтажные и пусконаладочные  работы по объекту ________________________________________, именуемой в дальнейшем ОБЪЕКТ, и передать Заказчику готовый к эксплуатации ОБЪЕКТ, в соответствии с условиями договора, техническим заданием (Приложение №1) в срок, предусмотренный согласованным сторонами Графиком выполнения работ (Приложение №3).

1.2. Заказчик обязуется создать условия для выполнения работ по договору, принять выполненные работы и оплатить их стоимость согласно Сводного расчёта стоимости работ с приложениями 2.1…  (Приложение№ 2 к договору).
2. Стоимость работ по договору.

2.1. Стоимость по настоящему договору определена и подтверждена сводным расчётом стоимости работ с приложениями 2.1…____ (локальные сметы №1…____ ), являющейся неотъемлемой  частью договора и  составляет __________ (____________________ ) руб. 00 коп., кроме того НДС 18% составляет __________ (____________________________________) руб. 00 коп., общая стоимость работ с НДС по настоящему договору составляет  ________    (________________________ ) руб. 00 коп. ) 
2.2. Стоимость договора включает в себя: стоимость проектных работ, оборудования, материалов, монтажных и пусконаладочных работ, является твердой и не подлежит корректировке до выполнения Генеральным Подрядчиком своих обязательств по договору. Изменения возможны при условиях, оговоренных в п.8.3. настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

        3.1. Сроки выполнения работ определены сторонами и осуществляются в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение №3).

4. Порядок и условия расчетов и платежей.

       4.1.Условия платежа. 

       4.1.1. Авансовый платеж в размере 30 % от стоимости материалов и оборудования, комплектуемых для объекта Генеральным Подрядчиком, по локальным сметам №1…___ ( Приложения 2.1…_____ ).

       4.1.2. Гарантийное удержание для частичной компенсации за любые убытки, которые понесет Заказчик вследствие неполного или некачественного выполнения Генеральным Подрядчиком своих обязательств по договору, составляет 3 % от общей суммы договора.

       4.1.3. Оплата за фактически выполненные работы составляет остаток от стоимости договора за вычетом сумм авансового платежа и гарантийного удержания.

4.2. Процедура платежа.

       4.2.1. В 20-тидневный (календарных дней) срок со дня подписания договора Заказчик перечисляет аванс в размере 30 % от стоимости материалов и оборудования, комплектуемых для объекта  Генеральным Подрядчиком, по локальным сметам  №1…___ (Приложения №2.1 … ____) на основании счета Подрядчика.
       4.2.2. Оплата  за фактически выполненные Генеральным Подрядчиком и принятые Заказчиком объемы работ  производится следующим образом: 

После подписания Заказчиком актов выполненных работ (форма №КС-2 и форма №КС-3)  Генеральный Подрядчик в течение 5-ти банковских дней предъявляет для оплаты счёт-фактуру на сумму стоимости услуг за минусом авансового платежа и гарантийного удержания. 

Заказчик оплачивает предъявленную счёт-фактуру в срок не позднее последнего числа месяца следующего за месяцем выполнения работ.

Генеральный Подрядчик обязан в течение 10 календарных дней после подписания Заказчиком актов выполненных работ представить Заказчику оригинал счёта-фактуры. При нарушении этой обязанности последующая оплата будет производиться Заказчиком лишь на основании полученных оригиналов счёт-фактур в срок, исчисляемый с момента его получения.

4.2.3. Остаток в размере 3 % от общей суммы договора будет выплачен Заказчиком в течение 30 тридцати) календарных  дней после подписания Акта приемки законченного строительством Объекта (форма № КС-14).
       4.3. Расчеты по настоящему Договору производятся путём перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или другие формы расчетов, не запрещенными действующим законодательством РФ. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.       

5. Права и обязанности Сторон.

5.1. Обязанности Заказчика:

5.1.1. Заказчик организует допуск к работам.

5.1.2. Заказчик своевременно принимает выполненные в соответствии с настоящим Договором работы с подписанием Актов сдачи-приемки выполненных работ.

5.1.3. Обнаружив при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий Договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, Заказчик в течение 3-х рабочих дней в письменной форме информирует об этом Генерального Подрядчика. 

5.1.4. Заказчик обязуется оплатить Генеральному Подрядчику принятые работы, в размере и в сроки, установленные Договором.

5.1.5. Заказчик обязан не позднее 3-х рабочих дней с момента получения от Генерального Подрядчика Акта сверки взаимных расчетов подписать его либо направить мотивированные возражения Подрядчику.

 5.1.6. При выполнении работ материалами Заказчика последний обязан передать давальческие материалы, необходимые для производства работ, Генеральному Подрядчику до начала работ, в соответствии с п.3.1 Договора, и в объеме, соответствующем проектно-сметной документации (с приложением сертификатов) и техническому заданию, с выпиской накладной, оформленной на Генерального Подрядчика, на отпуск материалов на сторону (форма М-15) с указанием шифра объекта. Возврат остатков Заказчику осуществляется с оформлением акта передачи. 

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1.Если во время выполнения работ становится очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом и/или в надлежащий срок по вине Генерального Подрядчика, Заказчик назначает Генеральному Подрядчику срок для устранения недостатков. При неисполнении генеральным Подрядчиком в назначенный срок требований по устранению недостатков Заказчик получает право остановить производство работ на Объекте до устранения Генеральным Подрядчиком недостатков, либо поручить исправление недостатков в работе другому лицу за счет Генерального Подрядчика, либо отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору. При этом Заказчик вправе предъявить Генеральному Подрядчику возмещение причиненных убытков.

5.2.2. В случае обнаружения дефектов, допущенных Генеральным Подрядчиком в производстве работ, при приемке объектов приемочной комиссией, Заказчик назначает генеральному Подрядчику срок (15 календарных дней) для устранения дефектов. При несвоевременном устранении дефектов генеральным Подрядчиком, Заказчик вправе за счет Генерального Подрядчика устранить дефекты своими силами. При этом сумма понесенных затрат возмещается Заказчику путем оплаты Генеральным Подрядчиком выставленных Заказчиком счетов-фактур и подтверждающих расходы документов. 

5.2.3. Заказчик имеет право собирать производственные совещания с обязательным присутствием на них представителя Генерального Подрядчика.

5.3. Обязанности Подрядчика:

5.3.1. Выполнить своими  силами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать Объект Заказчику в состоянии, соответствующем требованиям технологической и нормативно-технической документации и позволяющим его эксплуатацию в соответствии с техническм заданием (Приложение №1). 

При исполнении договора выполнять требования федеральных законов, нормативно-правовых актов, нормативно-технических документов, санитарных норм, правил и инструкций по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.

5.3.2. Подрядчик принимает на себя полную ответственность за качественные и безопасные методы строительства ОБЪЕКТА.

5.3.3. Подрядчик принимает на себя полную ответственность за выполнение требований техники безопасности ведения работ собственным персоналом, а также за проведение профилактических мер по предупреждению аварий, производственного травматизма на ОБЪЕКТЕ. 

5.3.4. Генеральный Подрядчик обязан оперативно информировать Заказчика о ходе выполнения Договора и проблемах, выявленных в процессе его выполнения, передавать своевременно технические информационные материалы, определенные настоящим договором и приложениями к нему.

5.3.5. При выполнении работ своими материалами и оборудованием Генеральный Подрядчик обязан использовать материалы, соответствующие ПСД, ГОСТу и другим стандартам, и только после письменного согласования Заказчиком перечня и цены материалов.

5.3.6. Если в процессе работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Генеральный Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно путем направления уведомления в письменной форме. Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 14 календарных дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.

5.3.7. Генеральный Подрядчик обеспечивает присутствие своего представителя на совещаниях, проводимых Заказчиком. 

5.3.8.  Генеральный Подрядчик обязуется устранить своими силами и за свой счет недостатки, возникшие при выполнении работ, в сроки, установленные Заказчиком.

5.3.9.  Генеральный Подрядчик обязан соблюдать сроки выполнения работ  согласно п.3.1 настоящего Договора.

5.3.10. Генеральный Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки и затраты, предусмотренные п.п. 5.2.1. и п. 5.2.2. настоящего договора.

5.3.11.  Оформить и согласовать с органами местного самоуправления разрешение на строительство и отвод земельного участка на период строительства и дальнейшей эксплуатации.

5.3.12. Согласовать выполнение строительно-монтажных работ с организациями, которые имеют подземные коммуникации и наземные объекты в местах прохождения или пересечения трассы строящейся линии электропередачи.

5.3.13. Генеральный Подрядчик обязан не позднее 3-х рабочих дней с момента получения от Заказчика акта сверки взаимных расчетов подписать его либо направить мотивированные возражения Заказчику. 

5.3.14. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора Генеральный Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию о контрагентах по форме,  установленной Заказчиком (Приложение № 4 к настоящему договору), в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органов контрагента, Генеральный Подрядчик обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. Не предоставление Генеральным Подрядчиком указанной информации, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчика от настоящего договора.

5.4. Подрядчик вправе:

5.4.1. Генеральный Подрядчик по письменному согласованию с Заказчиком имеет право на проведение мероприятий, удешевляющих стоимость работ, если их реализация не ухудшает предусмотренных проектом технических и эксплуатационных характеристик объекта, а так же изменения сроков выполнения работ.

5.4.2. Генеральный Подрядчик вправе вносить изменения в установленный процесс выполнения работ, оказывающие влияние на безопасность, стоимость, сроки ввода объекта в эксплуатацию, качество, объем и структуру работ, только после предварительного письменного согласования с Заказчиком.

5.4.3. Генеральный Подрядчик вправе вносить изменения в установленный процесс выполнения работ, оказывающие влияния на безопасность, стоимость, сроки ввода объекта в эксплуатацию, качество, объём и структуру работ Только после предварительного письменного согласования Заказчиком. 

5.5. Контроль и надзор Заказчика над производством работ.

5.5.1. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль над соблюдением Генеральным Подрядчиком качества выполнения работ и сроков выполнения работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов по условиям договора.

5.5.2. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода производства работ.

5.5.3. Осуществляя контроль ведения работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Генерального Подрядчика.

5.5.4. Заказчик может вмешаться в производство работ Генерального Подрядчика, если последний:

а) своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации действующего оборудования, здания, сооружения, передаточного устройства, нарушает правила охраны труда, Ростехнадзора, Правила противопожарной безопасности и иные требования действующего законодательства;

б) выполняет работы с нарушением сроков согласованных в п. 3.1 настоящего Договора, если окончание их в срок оказывается под угрозой;

в) допустил и не устранил дефекты, которые могут быть скрыты последующими работами;

г) не выполняет требования технологической, нормативной и технической документации.

В этих случаях Генеральный Подрядчик по требованию Заказчика обязан устранить выявленные Заказчиком нарушения.

5.5.5. Если Генеральным Подрядчиком не будут приняты меры по устранению нарушений указанных в п.5.5.4. и 5.2.1, в сроки, указанные Заказчиком, или при невыполнении Генеральным Подрядчиком указаний Заказчика, оформленных в письменном виде, Заказчик вправе принять решение о расторжении договора в одностороннем порядке.

6. Порядок сдачи и приемки работ.

6.1. Генеральный Подрядчик не позднее 25 числа текущего месяца предоставляет Заказчику подписанные со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ (по форме КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), отчет об использовании материалов Заказчика. 

6.2. Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ либо предоставить мотивированный отказ Генеральному Подрядчику в течение трех рабочих дней после получения Акта сдачи-приемки (по форме КС-2) и справки о стоимости работ (по форме КС-3) от Генерального Подрядчика.

6.3. В случае если Заказчик не согласен подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ, то он должен представить мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня выявленных в процессе приемки работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Генеральным Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) в сроки, установленные Заказчиком.

6.4. В случае досрочного выполнения генеральным Подрядчиком работ Заказчик вправе принять результат работы в порядке, установленном настоящим разделом Договора, и произвести ее оплату.

6.5. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от условий настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Генеральным Подрядчиком, обязан известить об этом Генерального Подрядчика в течение 5 рабочих дней со дня их обнаружения. В течение 10 (десяти) календарных дней после получения уведомления Генеральным Подрядчиком об обнаруженных недостатках Объекта Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки. В случае уклонения Генерального Подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней от составления указанного акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно. Генеральный Подрядчик обязан устранить недостатки в сроки, указанные в акте, в котором фиксируются данные недостатки. В случае получения письменного отказа Генерального Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных в акте, или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания акта Генеральный Подрядчик уклоняется (не приступил к устранению дефектов и недостатков) Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Генерального Подрядчика. При этом величина расходов Заказчика принимается в полном объеме и подлежит возмещению Генеральным Подрядчиком в течении 20 (двадцати)  календарных дней с момента принятия Заказчиком выполненных работ по устранению дефектов и недостатков. 

6.6. При возникновении между Заказчиком и Генеральным Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из стороны должна быть назначена экспертиза. Экспертная организация определяется соглашением сторон и должна обладать лицензией на право проведения экспертизы и предоставления экспертных заключений. При не достижении соглашения, экспертная организация выбирается стороной, инициирующей проведение экспертизы. Расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну. В случае, если заключением экспертизы будет подтверждено наличие недостатков работы, расходы по проведению экспертизы, понесенные Заказчиком, подлежат возмещению Генеральным Подрядчиком в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения экспертизы.

6.7. Вся техническая документация, оформленная в процессе проведения работ, испытаний и гарантийной эксплуатации, принадлежит Заказчику.

6.8. Скрытые работы принимаются Заказчиком с составлением соответствующих Актов. Генеральный Подрядчик заблаговременно в письменном виде уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, ответственных конструкций и систем и т.п., но не позднее, чем за 7 рабочих дней до начала проведения этой приемки. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточному приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, то Генеральный Подрядчик составляет Акт в одностороннем порядке, а работы считаются принятыми.

6.9. Приемка завершенного строительством ОБЪЕКТА осуществляется после выполнения всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, и в соответствии с действующим порядком приемки на момент подписания договора.

6.10. Приемка ОБЪЕКТА производится в течение двух недель с момента получения Заказчиком письменного уведомления Генеральным Подрядчиком о его готовности с составлением Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (форма №КС-14).

6.11. Генеральный Подрядчик передает Заказчику за пять дней до письменного уведомления о готовности ОБЪЕКТА два экземпляра исполнительной документации в составе, определенном Заказчиком.

6.12. До полной сдачи объекта Генеральный Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения.

6.13. После приемки ОБЪЕКТА Заказчик берет на себя риск возможного его разрушения или повреждения, если данные разрушения или повреждения не были вызваны ненадлежащим исполнением Генеральным Подрядчиком своих обязательств по договору.

7. Гарантийные обязательства.

7.1. Качество выполненной Генеральным Подрядчиком работы должно соответствовать СНиП, ТУ, ПТЭ, проектной и рабочей документации, условиям настоящего Договора, а также требованиям, обычно предъявляемым к работам данного рода.

7.2. Заказчик вправе предъявить Генеральному Подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работ, выполненных  Генеральным Подрядчиком, при условии, если оно выявлено в течение гарантийного срока.

7.3. Генеральный Подрядчик гарантирует Заказчику возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором на протяжении 12 (двенадцать) месяцев (гарантийный срок) с момента подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссии, при условии правильной эксплуатации.

7.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации, за которые отвечает Генеральный Подрядчик, то последний обязан их устранить за свой счет и в установленные Заказчиком сроки, с возмещением Заказчику убытков.
7.5.  Генеральный Подрядчик несет ответственность за недостатки в выполненных им работах, обнаруженных в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком, а так же ремонта (реконструкции) объекта, произведенного самим Заказчиком.

7.6.  Генеральный Подрядчик обязан выполнить все гарантийные обязательства за свой счет и под свою ответственность.

7.7. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Генеральный Подрядчик.

8. Изменение обязательств сторон.

8.1. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Генеральный Подрядчик и Заказчик подписывают дополнительное соглашение о продлении срока выполнения подрядных работ на соответствующий период (период задержки). Если у Генерального Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он обязан письменно уведомить Заказчика о размере этих расходов с подтверждением их документами, на основании которых Стороны заключают дополнительное соглашение о сроках и форме их возмещения.

8.2.  Изменения в законодательстве не изменяют условий настоящего Договора, если они не могут повлиять на его выполнение. В случае если изменения законодательства РФ влекут изменение объемов и стоимости работ, стороны обязуются провести переговоры для соответствующего изменения обязательств.

8.3. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. В случае необходимости внесения изменений, по мнению Заказчика, он обязан направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению Подрядчиком, с указанием:

- увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной в настоящий договор;

- исключить некоторую указанную работу;

- изменить характер, качество или вид некоторой указанной работы;

- выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для завершения строительства.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.
9. Субподрядчики.

9.1. Для выполнения работ по Договору Генеральный Подрядчик может по письменному согласованию с Заказчиком привлекать другие организации на правах субподряда.

9.2. Генеральный Подрядчик осуществляет контроль за деятельностью субподрядчиков и несёт ответственность за их действия, а также за исполнение договора в целом.

9.3. Заказчик может проверять и наблюдать за деятельностью субподрядчика и за выполнением всех обязательств.

9.4. Генеральный Подрядчик несёт ответственность за то, чтобы предоставляемые услуги и работы субподрядчика удовлетворяли требованиям безопасности.

9.5. При выполнении работ материалами заказчика, последний обязан передать давальческие материалы, необходимые для производства работ субподрядчику на основании доверенности. В доверенности, выданной Генеральным Подрядчиком субподрядчику, должен быть указан номер настоящего договора. Количество давальческих материалов, указанных в доверенности, должно соответствовать документации к настоящему договору. Заказчик отпускает материалы субподрядчику по накладной, оформленной в адрес подрядчика (форма №15), на которой указывается шифр объекта.    

10. Конфиденциальность.

10.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга, или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны настоящего Договора.

10.2. Требования п.10.1. настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных законом.

11. Ответственность.

11.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором. 
11.2. Возмещение убытков, причинённых ненадлежащим исполнением обязательств по договору, не освобождает стороны от исполнения договорных обязательств.

11.3. За нарушение Генеральным Подрядчиком сроков выполнения работ п. 3.1 Договора, Заказчик вправе требовать от Генерального Подрядчика уплаты пени в размере 0,03 % от стоимости невыполненных работ, за каждый день просрочки до полного исполнения обязательств по договору.

11.4. За нарушение сроков выполнения работ, допущенных по причине неисполнения Заказчиком своих обязательств по Договору, непосредственно повлиявшего на исполнение обязательств Генеральным Подрядчиком, последний ответственности не несет.

11.5. За несвоевременное выполнение Заказчиком обязательств, указанных в п.4.2. настоящего Договора, Генеральный Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,03% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10%от стоимости неоплаченных в срок работ.

11.6. Генеральный Подрядчик несет ответственность за причинение вреда и материального ущерба Заказчику действиями его персонала в размере убытков Заказчика.

12. Форс – Мажор.

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). В число таких обстоятельств входят: войны, военные действия, социальные и военные беспорядки, эпидемии, террористические акты, пожары, землетрясения, наводнения или иные стихийные бедствия, торговое эмбарго, закрытие границы, подтвержденных надлежаще оформленными документами, выданными компетентными органами. 

12.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана известить в письменной форме другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств не позднее трех рабочих дней с даты их наступления.

12.3. Если эти обстоятельства будут длиться более одного месяца, стороны обязуются провести переговоры по вопросу о целесообразности исполнения Договора. В случае, если в течение одного месяца стороны не придут к соглашению, каждая из сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

13. Порядок изменения и расторжения договора.

13.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

13.2. Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон, а также по основаниям, предусмотренным ГК РФ, настоящим договором (п.п. 5.2.1 и 5.5.5), с возмещением понесенных убытков (при наличии вины).

13.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор, обязана за 15 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора направить письменное извещение другой стороне.

13.4. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Генерального Подрядчика, незавершённый Объект передаётся Заказчику, который оплачивает Генеральному Подрядчику стоимость фактически выполненных работ.

14. Порядок разрешения споров.

14.1.
В случае возникновения споров, связанных с изменением, исполнением, нарушением, действительностью, расторжением настоящего Договора, стороны разрешают их путем переговоров. 

14.2.
Вопросы, не урегулированные путем переговоров, решаются в  Арбитражном суде Камчатского края.

15. Прочие условия.

15.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение в период гарантийного срока.

15.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

15.3. Стороны признают юридическую силу документов по настоящему договору (включая договор, приложения, т.д.), переданных по факсимильной связи, по электронной связи, до получения всех оригиналов документов, с обязательным направлением оригиналов подписанных документов заказной почтой в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предоставления факсимильной, электронной копии договора. 

15.4. Все отчеты (включая предварительные), предоставляются Подрядчиком Заказчику с сопроводительными письмами. Кроме того, отчеты и сопроводительные письма к ним должны передаваться на бумажном носителе и дублироваться на электронном.

15.5. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 

один экземпляр для Заказчика, другой для Подрядчика.

15.6.  Об изменениях счетов в банке и адресов стороны немедленно уведомляют друг друга.

15.7. Все приложения к Договору являются неотъемлемой его частью, без которой Договор считается недействительным и не влекущим юридических последствий для Сторон. К Договору прилагаются:

Приложение № 1 – Техническое задание;

           Приложение № 2 –  Локальная  смета;

           Приложение № 3 -  График выполнения работ;

Приложение № 4 -  Информация о контрагенте













Приложение №2 к договору №_____ от» ____»__________20__

«СОГЛАСОВАНО»
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____________Б.Е. Паршин

Сводный расчёт стоимости работ

по объекту  ________________________________________________________________________________________________________

	№пп
	Обозначение номера

Сметных расчётов
	Наименование объектов, работ, затрат
	Стоимость работ

	
	
	
	Общая сметная стоимость, руб.
	НДС

18%,руб.
	Всего

С НДС, руб.

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	


Составил:

Проверил:
Приложение №3 к договору №_______ от «___»___________20__г.

График выполнения работ.

Объект: 

Начало выполнения работ: 

Окончание выполнения работ:  .

	Наименование этапа
	График выполнения в неделях с момента

Подписания Договора

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Электроснабжение объекта 

	1. ПИР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.  Проектирование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.  Согласование прохождения трассы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3. Согласование земляных работ с сетевыми организациями 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4. Согласование с органами землепользования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5. Согласование основных технических решений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Строительно-монтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Приемо-сдаточные испытания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК


