Извещение  о проведении закрытого запроса цен
№ 810-1/1                                                                                                от «02» июля  2013 г.

Уважаемые господа!

1. Организатор ОАО «Камчатскэнерго» (683000, Россия,  г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д.10, тел: 42-02-87, тел/факс: 42-02-87) от имени и по поручению Заказчика  ОАО «Камчатскэнерго» (683000, Россия,  г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д.10, тел: 42-02-87, тел/факс: 42-02-87, e-mail, Gainullina-MA@kamenergo.ru проводит конкурентную процедуру закрытого запроса цен по результатам открытого конкурса на право заключения рамочного соглашения по Закупке  № 810-1 «Капитальный ремонт тепловых сетей, эксплуатируемых по договорам аренды и концессионным соглашениям», и в этой связи приглашает Участников подавать свои предложения по закрытому запросу цен по Закупке № 810-1/1: 
Лот № 1 Капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК-206 до ТК-209 с подключением ж.д.по ул.Ларина,17,21»; 
Лот № 2 «Капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК-303 до ТК-305 . по ул. Ларина,7/1»;
Лот № 3 «Капитальный ремонт участка тепловых сетей к муниципальному жилищному  фонду в южной части города и к объектам недвижимости  учреждений образования,  здравоохранения  и культуры  (от ТК-240 до ТУ-1 Детский сад №43 по ул. Вольского,30)»;
Лот № 4 «Капитальный  ремонт  участка тепловых сетей   от ТК-214/1до ТК-215  у Пр. 50 лет Октября 10/1»;
Лот № 5 «Капитальный  ремонт  участка  тепловых сетей   от ТК-214 до ТК-214/1 у ж.д. Бульвар Рыбацкой Славы,12»;
Лот № 6 «Капитальный ремонт участка тепловых сетей от СК-105 до ТК-160  и теплового узла  ж/д. Терешкова 12, с подключением ж/д. Циолковского 33 корпус 3,4».
2.  Услуги закупаются для нужд филиала ОАО «Камчатскэнерго» КТЭЦ.

3.  Подробное описание закупаемых услуг содержится в Приложении №1 к настоящей документации по запросу цен (Ведомости объемов работ приложены отдельным файлом).

4. Оплата оказанных услуг осуществляется в соответствии с условиями, отраженными в приложениях к настоящей документации по запросу цен.

5. Участник имеет право подать только одно предложение. В случае подачи участником нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения по существу.

6. Участник в составе заявки предоставляет: Оферту, Смету расходов; График выполнения работ, График оплаты выполнения работ, Протокол разногласий к проекту договора.

7. Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в Приложении №1 к настоящей документации по запросу цен, и быть действительным не менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем подачи предложений. 

8. Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

9. Предложение должно быть подано на русском языке. В случае если это невозможно, прилагается перевод на русский язык. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

10. Предложение должно быть подано по адресу: г.Петропавловск-Камчатский, ул.Набережная, д. 10, кабинет № 222 начало подачи предложений с 08.30 по Камчатскому времени 02.07.2013 г. до 12.00 по Камчатскому времени 12.07.2013 г. Вскрытие конвертов с предложениями участников будет происходить по адресу: г.Петропавловск-Камчатский, ул.Набережная, д. 10, конференц-зал в 14.00 по Камчатскому времени 12.07.2013 г. Заседание комиссии по вскрытию конвертов состоится в 14.00 по Камчатскому времени 12.07.2013г. по адресу ул. Набережная, 10, конференц-зал.

11. 
Начальная (предельная) цена лота: Лот № 1-  5 352 385  рублей без НДС.



Начальная (предельная) цена лота: Лот № 2-  4 090 223  рублей без НДС.



Начальная (предельная) цена лота: Лот № 3-  1 196 526  рублей без НДС.



Начальная (предельная) цена лота: Лот № 4-  3 532 805  рублей без НДС.



Начальная (предельная) цена лота: Лот № 5-  1 365 597  рублей без НДС.



Начальная (предельная) цена лота: Лот № 6-  5 442 578  рублей без НДС.

12. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника и подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности (нотариально заверенная копия доверенности, в случае наделения полномочиями долгосрочной доверенностью) прилагается к Предложению. Данные требования не распространяются на нотариально заверенные копии документов.

13. Не допускается подача предложений на часть услуг по какому-либо разделу Технического задания, являющегося Приложением №1 к настоящей документации по запросу цен.

14. Заказчик определит Победителя не позднее 12 календарных дней с даты, указанной в п.10. Единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения, при условии соответствия самого предложения и предлагаемых услуг условиям настоящей документации по запросу цен.

15. Любые уведомления, письма, предложения, иная переписка и действия председателя, заместителя председателя, членов, ответственного секретаря закупочной комиссии и иных работников Заказчика закупки относительно условий, сроков проведения, предмета настоящей закупочной процедуры (за исключением информации, представленной участникам закупочной процедуры в соответствии с Положения о закупке продукции для нужд ОАО «Камчатскэнерго», уведомления о проведении закупочной процедуры, а также закупочной документации) носят исключительно информационный характер и не являются офертой либо акцептом. 

16. Доказательством победы в закупочной процедуре является направление в адрес участника письма за подписью уполномоченного лица.

17. Настоящий закрытый запрос цен не является офертой или публичной офертой Заказчика. Данная процедура запроса цен не является процедурой проведения конкурса. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса цен в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед участниками.

Приложение:

1. Форма Предложения

2. Техническое задание

Приложение № 1 к закупочной документации
Предложение на выпоЛнение работ
Уважаемые господа!

Получив документацию по закрытому запросу цен от «___»_________ 20___г.:

__________________________________________________________________,

(полное наименование Участника запроса цен с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

__________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника запроса цен)

предлагает __________________________________________________________________,

(наименование услуг)

	Итоговая стоимость Предложения без НДС, руб.
	_________________________________

(итоговая стоимость, рублей, без НДС)

	кроме того НДС, руб.
	_________________________________

(НДС по итоговой стоимости, рублей)

	итого с НДС, руб.
	_________________________________
(полная итоговая стоимость, рублей, с НДС)


Срок выполнения работ : ______________________________________________________

В цену услуг включены все налоги и обязательные платежи, все скидки, а также следующие сопутствующие работы (услуги): [приводится перечень и характеристики сопутствующих работ (услуг) (если имеются)].

К настоящему предложению прикладываются документы:

1. описывающие предлагаемые услуги – на ____ листах;

2. ….

Данное предложение имеет статус оферты и действительно до [указывается срок действия предложения].
С уважением,

	_______________________________

(должность ответственного лица Участника)
	_______________________________

(подпись, расшифровка подписи)


Приложение № 1 к договору - Техническое задание

Лот № 1:
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

выполнение капитального ремонта участка тепловых сетей                                                                           от ТК-206 до ТК-209 с подключением ж.д.по ул.Ларина,17,21)
 Закупка № 810-1/1 Лот № 1 – Капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК-206 до ТК-209 с подключением ж.д.по ул.Ларина,17,21. Строительно-монтажные работы.

Направление деятельности:  Энергоремонтное производство
Заказчик: ОАО «Камчатскэнерго» 

  Объект: Здание центральный тепловой пункт № 335  здание камера переключения и сооружение  тепловые сети второго  и первого контура, в т.ч.: Тепловые сети второго контура  и оборудования, арендуемых  ОАО «Камчатскэнерго»  по договору аренды у Министерства имущественных и земельных  отношений  Камчатского  края (Доп. соглашение от 01.11.2011г. к договору аренды гос. имущества б/н от 19.06.2003г.)

1. Общие требования:
a. Требование к месту выполнения работ.
       Место проведения работ: участок тепловых сетей от ТК-206 до ТК-209 с подключением  ж.д.по ул.Ларина,17, 21.

b. Требования к срокам выполнения работ.

Срок выполнения работ: 

начало проведения работ -  23 июля 2013г., окончание  работ  - 31августа 2013 г.

c. Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам.

         Ремонт    тепловых сетей  должен быть выполнен в соответствии   действующей нормативно-технической документацией (НТД):

· отраслевыми стандартами;

· руководящими документами;

· СНиП 3.05.03-85,  СНиП 41-02-2003, СО 34.04.181-2003, СНиП 2.04.14-88
 d. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ.

При проведении работ руководствоваться ПТБ, ППБ при эксплуатации тепловых сетей, Правилами Госгортехнадзора по охране труда и другими требованиями противоаварийных эксплуатационных циркуляров.

2. Требования к выполнению работ:   

a. Требования к условиям  выполнения работ.              

             Предлагается выполнить капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК-206 до                ТК-209 с подключением ж.д.по ул.Ларина,17;21, (Ǿ 159х4,5-175м.п, Ǿ 114х4,5-160м.п, Ǿ 89х4,0 -244м.п,  Ǿ 57х3,5-315м.п, Ǿ 76х3,5-251м.п),  согласно проектной документации:

- разработка проекта производства работ с согласованием графика работ с Заказчиком;

- демонтаж трубопроводов Ǿ 159мм-486м.п., Ǿ 114мм-133м.п. и Ǿ 89мм-93м.п., Ǿ 76мм-44м.п., Ǿ57мм-243м.п., Ǿ 32мм-88м.п., подземной прокладки;

- разборка тепловой изоляции трубопроводов– 666 м2;

- вывозка демонтированных труб и м/конструкций на склад 2 РТС– 10тн;

- прокладка новых трубопроводов в подземном варианте Ǿ 159х4,5-175 п.м, Ǿ114х4,5-160м.п., Ǿ89х4,0-235м.п., Ǿ 57х3,5-300м.п, Ǿ 76х3,5-245м.п и по подвалу Ǿ89х4,0-9м.п., Ǿ 57х3,5-15м.п, Ǿ 76х3,5-6м.п;

- монтаж шаровых кранов Ду80, Ру16 – 10 шт.;

- то же, Ду50, Ру16 – 10 шт.;

- то же, Ду40, Ру40 – 6 шт. – спуск воды;

- то же, Ду25, Ру40 – 14 шт. – спуск воды;

- врезка трубопроводов в существующую сеть – 4шт;

- радиографический контроль качества сварных стыков трубопроводов – 10 стыков;

- антикоррозийная защита металла и новых трубопроводов с зачисткой стальными щётками, огрунтовкой ГФ-021 и окраской на 2 раза краской БТ-177 – 330 м2;

- устройство тепловой изоляции новых трубопроводов ППУ скорлупами Ǿ159х40мм, Ǿ114х40мм, Ǿ89х35мм, Ǿ76х35мм, Ǿ57х30мм  на температуру 120°С с устройством защиты из Биполя  ХПП -  652 м2 для подземной прокладки и стеклопластика 15м2 для прокладки по подвалу;

- Устройство лобовых неподвижных опор -8шт

- перекрытие подземного канала ж/б плитами П15-8 - 56м.п, П11-8 – 109м.п., П8-8 – 107м.п. с гидроизоляцией битумной мастикой, обратной засыпкой и планировкой -272 п.м;

- вывозка мусора автомобилями с погрузо-разгрузочными работами – 50 тн;

-Восстановление асфальтобетонного покрытия - 250м2

- получение справки от Административно-контрольного управления Петропавловск -Камчатского городского округа после завершения капитального ремонта.

b. Требования к объемам выполняемых работ.

Ведомость объемов работ прилагается (Приложение 1.1 ).

c. Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ. 
      Работы производить согласно ППР и графика ремонта тепловых сетей, разработанного Подрядчиком,  согласованного с Заказчиком.

d. Требования к применяемым материалам.

Ремонт производится с использованием материалов и запчастей «подрядчика».

e. Требования  по оформлению  необходимых разрешений и документов.

Подрядчик представляет:

-  акты скрытых работ;

-  акты на гидравлические испытания трубопроводов, представляет протоколы радиографического контроля, протоколы испытаний, и другие документы по согласованию Заказчика  и предприятия-исполнителя ремонта ;

- акты приёмки выполненных работ по форме Р-2, справки стоимости работ по форме Р-3  и акты на списание материально-технических ресурсов, полученных от Заказчика, – до 25 числа текущего месяца;

- акты на дополнительные работы и ведомости перерасчёта  стоимости ремонта, а также предложения по заключению дополнительных соглашений к заключённому договору  в период 1/3 срока ремонта - в случае необходимости и по согласованию с Заказчиком;

- исполнительную смету после завершения капремонта объекта;

- исполнительную схему выполненного капитального ремонта;

- гарантийное письмо на срок не менее одного года с момента окончания ремонта.
3. Дополнительные условия.

а. Требования к подрядной  организации.

-  наличие свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ;

- не проведение  в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

- не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

- стоимость работ должна включать в себя расходы на замеры, изготовление документации,                                    страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;

  - не требует экспертизы;

-  допускается привлечение субподрядчиков при наличии у них свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ и по согласованию с заказчиком.

b.   Правила контроля и приемки из ремонта
Руководители работ, участвующие в ремонте, совместно с представителями   КТЭЦ  ТС осуществляют:

- входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, контролируют соответствие проводимого ремонта требованиям НТД ;

- контроль за расходом финансовых средств в соответствии с заключённым подрядным договором .

                                                 с.  Гарантии исполнителя ремонтных работ

       Подрядчик  гарантирует  соответствие  выполненных  работ, требованиям  нормативно-технической  документации  в  течение 12 месяцев  с  момента  принятия  выполненных  работ  Заказчиком.
Приложение № 1 к договору - Техническое задание

Лот № 2:
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение капитального ремонта участка тепловых сетей                                                                   от ТК-303 до ТК-305 . по ул. Ларина,7/1. )
 Закупка № 810-1/1 Лот № 2 – Капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК-303 до ТК-305 . по ул. Ларина,7/1. Строительно-монтажные работы.

Объект: Сооружение центральный  тепловой  пункт №334 и  тепловые  сети второго и первого контура , в т.ч. Тепловые сети  второго контура и оборудование: арендуемых  ОАО «Камчатскэнерго»  по договору аренды у Министерства имущественных и земельных  отношений  Камчатского  края  (Доп. соглашение от 01.11.2011г. к договору аренды гос. Имущества б/н от 19.06.2003г.) 
Направление деятельности:  Энергоремонтное производство
Заказчик:  ОАО «Камчатскэнерго»   

1. Общие требования:
a. Требование к месту выполнения работ.
Место проведения работ: участок тепловых сетей от ТК-303 до ТК-305  по ул Ларина,7/1.

b. Требования к срокам выполнения работ.

Срок выполнения работ: 

начало проведения работ -  23 июля 2013г., окончание  работ  - 31августа 2013 г.

c. Требования к применяемым стандартам, СниПам и прочим правилам.

         Ремонт    тепловых сетей  должен быть выполнен в соответствии   действующей нормативно-технической документацией (НТД):

· отраслевыми стандартами;

· руководящими документами;

· СниП 3.05.03-85,  СниП 41-02-2003, СО 34.04.181-2003, СниП 2.04.14-88
b. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ.

При проведении работ руководствоваться ПТБ, ППБ при эксплуатации тепловых сетей, Правилами Госгортехнадзора по охране труда и другими требованиями противоаварийных эксплуатационных циркуляров.

2. Требования к выполнению работ:   

a. Требования к условиям  выполнения работ.              

             Предлагается выполнить капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК-303 до                   ТК-305 . по ул Ларина,7/1, (3Ø159х4,5 – 165м.п. Ø114х4,5- 78м.п., Ø89х4,0 – 87м.п. ) согласно проектной документации:

- разработка проекта производства работ с согласованием графика работ с Заказчиком;

- демонтаж трубопроводов Ǿ 159мм-495м.п., Ǿ 114мм-78м.п. и Ǿ 89мм-87м.п., подземной прокладки;

- разборка тепловой изоляции трубопроводов– 530 м2;

- вывозка демонтированных труб и м/конструкций на склад 2 РТС– 10 тн;

- прокладка новых трубопроводов в подземном варианте Ǿ 159х4,5-495 п.м, Ǿ114х4,5-78м.п., Ǿ89х4,0-87м.п.;

- монтаж шаровых кранов Ду100, Ру16 – 5 шт.;

- то же, Ду80, Ру16 – 3 шт.;

- то же, Ду40, Ру40 – 6 шт. – спуск воды-4шт ответвление 2шт;

- то же, Ду25, Ру40 – 4 шт. – спуск воды

- врезка трубопроводов в существующую сеть – 4 шт;

- радиографический контроль качества сварных стыков трубопроводов – 6 стыков;

- антикоррозийная защита металла новых трубопроводов с зачисткой стальными щётками, огрунтовкой ГФ-021 и окраской на 2 раза краской БТ-177 – 300 м2;

- устройство тепловой изоляции новых трубопроводов ППУ скорлупами Ǿ159х40мм, Ǿ114х40мм, Ǿ89х35мм  на температуру 120°С с устройством защиты из Биполя ХПП -  530 м2;

- Устройство лобовых неподвижных опор -4шт

- устройство П-образных компенсаторов Ф159-6шт, Ф114-1шт, Ф89-1шт

- перекрытие подземного канала ж/б плитами П11-8 с гидроизоляцией битумной мастикой, обратной засыпкой и планировкой -161п.м;

- вывозка мусора автомобилями с погрузо-разгрузочными работами – 46 тн;

-Восстановление асфальтобетонного покрытия – 450м2

- получение справки от Административно-контрольного управления Петропавловск –Камчатского городского округа после завершения капитального ремонта.

b. Требования к объемам выполняемых работ.

Ведомость объемов работ прилагается (Приложение 1.1 ).

c. Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ. 
      Работы производить согласно ППР и графика ремонта тепловых сетей, разработанного Подрядчиком,  согласованного с Заказчиком.

d. Требования к применяемым материалам.

Ремонт производится с использованием материалов и запчастей «подрядчика».

e. Требования  по оформлению  необходимых разрешений и документов.

Подрядчик представляет:

-  акты скрытых работ;

-  акты на гидравлические испытания трубопроводов, представляет протоколы радиографического контроля, протоколы испытаний, и другие документы по согласованию Заказчика  и предприятия-исполнителя ремонта ;

- акты приёмки выполненных работ по форме Р-2, справки стоимости работ по форме Р-3  и акты на списание материально-технических ресурсов, полученных от Заказчика, – до 25 числа текущего месяца;

- акты на дополнительные работы и ведомости перерасчёта  стоимости ремонта, а также предложения по заключению дополнительных соглашений к заключённому договору  в период 1/3 срока ремонта – в случае необходимости и по согласованию с Заказчиком;

- исполнительную смету после завершения капремонта объекта;

- исполнительную схему выполненного капитального ремонта;

- гарантийное письмо на срок не менее одного года с момента окончания ремонта.

b. Дополнительные условия.

А. Требования к подрядной  организации.

-  наличие свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ;

      - не проведение  в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

       - не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

        - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

        - стоимость работ должна включать в себя расходы на замеры, изготовление документации,                                    страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;

        - не требует экспертизы;

        -  допускается привлечение субподрядчиков при наличии у них свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ и по согласованию с заказчиком.

b.   Правила контроля и приемки из ремонта
Руководители работ, участвующие в ремонте, совместно с представителями   КТЭЦ ТС   осуществляют:

- входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, контролируют соответствие проводимого ремонта требованиям НТД ;

- контроль за расходом финансовых средств в соответствии с заключённым подрядным договором .

                                                 с.  Гарантии исполнителя ремонтных работ

       Подрядчик  гарантирует  соответствие  выполненных  работ, требованиям  нормативно-технической  документации  в  течение 12 месяцев  с  момента  принятия  выполненных  работ  Заказчиком.
Приложение № 1 к договору – Техническое задание

Лот № 3:
ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ 

         На выполнение капитального ремонта участка тепловых сетей к муниципальному жилищному фонду в южной части города и к объектам недвижимости  учреждений                            образования, здравоохранения  и культуры  (от ТК-240 до ТУ-1 Детский сад №43 по ул. Вольского,30)   (доп. согл. №1 от 09.08.2006 кдог. 6/ар-05 от 17.05.2005г.)

Закупка № 810-1/1 Лот № 3 – Капитальный ремонт участка тепловых сетей к муниципальному жилищному  фонду в южной части города и к объектам недвижимости  учреждений образования,  здравоохранения  и культуры  (от ТК-240 до ТУ-1 Детский сад №43 по ул. Вольского,30). Строительно-монтажные работы.

Направление деятельности:  Энергоремонтное производство

Заказчик:  ОАО"Камчатскэнерго"   

1. Общие требования:
a. Требование к месту выполнения работ.
Место проведения работ: участок тепловых сетей от ТК-240 до ТУ-1 Детский сад №43 по ул. Вольского,30   

b. Требования к срокам выполнения работ.

Срок выполнения работ: 

начало проведения работ -  20 июля 2013г., окончание  работ  - 31августа 2013 г.

c. Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам.

         Ремонт    тепловых сетей  должен быть выполнен в соответствии   действующей нормативно-технической документацией (НТД):

· отраслевыми стандартами;

· руководящими документами;

· СНиП 3.05.03-85,  СНиП 41-02-2003, СО 34.04.181-2003, СНиП 2.04.14-88
 d. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ.

При проведении работ руководствоваться ПТБ, ППБ при эксплуатации тепловых сетей, Правилами Госгортехнадзора по охране труда и другими требованиями противоаварийных эксплуатационных циркуляров.

2. Требования к выполнению работ:   

a. Требования к условиям  выполнения работ.              

             Предлагается выполнить капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК-240 до ТУ-1 Детский сад №43 по ул. Вольского,30  (2Ǿ89, L=59п.м., Ǿ76  L=59.м., Ǿ57  L=59.м.), согласно проектной документации:

- разработка проекта производства работ с согласованием графика работ с Заказчиком;

- демонтаж трубопроводов Ǿ89мм-177м.п, Ǿ57мм-59м.п. подземной прокладки;

- разборка тепловой изоляции трубопроводов– 120 м2;

- вывозка демонтированных труб и м/конструкций на склад 4 РТС– 1,7  тн;

- прокладка новых трубопроводов в подземном варианте и по подвалу Ǿ 89х4,0-118 п.м., Ǿ76х3,5-59м.п., Ǿ57х3,5-59м.п.;

- монтаж шаровых кранов Ду80, Ру16 – 3 шт.;

- то же, Ду50, Ру16 – 1 шт.;

- то же, Ду25, Ру16 – 4 шт.- спуск воды;

- врезка трубопроводов в существующую сеть – 4 шт;

- радиографический контроль качества сварных стыков трубопроводов – 2 стыка;

- антикоррозийная защита металла новых трубопроводов с зачисткой стальными щётками, огрунтовкой ГФ-021 и окраской на 2 раза краской БТ-177 – 58 м2;

- устройство тепловой изоляции новых трубопроводов ППУ скорлупами Ǿ89х35мм, Ǿ76х35мм, Ǿ57х30мм на температуру 120°С с устройством защиты из Биполя ХПП -  104 м2 для подземной прокладки, и стеклопластика РСТ250 21м2 для прокладки по подвалу;

- Устройство лобовых неподвижных опор – 2шт

- перекрытие подземного канала ж/б плитами с гидроизоляцией битумной мастикой, обратной засыпкой и планировкой -59 п.м;

- вывозка мусора автомобилями с погрузо-разгрузочными работами – 6,5тн;

- Восстановление асфальтобетонного покрытия - 150м2

- получение справки от Административно-контрольного управления Петропавловск -Камчатского городского округа после завершения капитального ремонта.

b. Требования к объемам выполняемых работ.

Ведомость объемов работ прилагается (Приложение 1.1 ).

c. Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ. 
      Работы производить согласно ППР и графика ремонта тепловых сетей, разработанного Подрядчиком,  согласованного с Заказчиком.

d. Требования к применяемым материалам.

Ремонт производится с использованием материалов и запчастей «подрядчика».

e. Требования  по оформлению  необходимых разрешений и документов.

Подрядчик представляет:

-  акты скрытых работ;

-  акты на гидравлические испытания трубопроводов, представляет протоколы радиографического контроля, протоколы испытаний, и другие документы по согласованию Заказчика  и предприятия-исполнителя ремонта ;

- акты приёмки выполненных работ по форме Р-2, справки стоимости работ по форме Р-3  и акты на списание материально-технических ресурсов, полученных от Заказчика, – до 25 числа текущего месяца;

- акты на дополнительные работы и ведомости перерасчёта  стоимости ремонта, а также предложения по заключению дополнительных соглашений к заключённому договору  в период 1/3 срока ремонта - в случае необходимости и по согласованию с Заказчиком;

- исполнительную смету после завершения капремонта объекта;

- исполнительную схему выполненного капитального ремонта;

- гарантийное письмо на срок не менее одного года с момента окончания ремонта.

3. Дополнительные условия.

а. Требования к подрядной  организации.

-  наличие свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ;

      - не проведение  в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

       - не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

        - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

        - стоимость работ должна включать в себя расходы на замеры, изготовление документации,                                    страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;

        - не требует экспертизы;

        -  допускается привлечение субподрядчиков при наличии у них свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ и по согласованию с заказчиком.

b.   Правила контроля и приемки из ремонта
Руководители работ, участвующие в ремонте, совместно с представителями   КТЭЦ ЦТС осуществляют:

- входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, контролируют соответствие проводимого ремонта требованиям НТД ;

- контроль за расходом финансовых средств в соответствии с заключённым подрядным договором .

                                                 с.  Гарантии исполнителя ремонтных работ

       Подрядчик  гарантирует  соответствие  выполненных  работ, требованиям  нормативно-технической  документации  в  течение 12 месяцев  с  момента  принятия  выполненных  работ  Заказчиком.

Приложение № 1 к договору - Техническое задание

Лот № 4:
ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ                                                                                                                               на выполнение работ по «Капитальному  ремонту  участка тепловых сетей от ТК-214/1до ТК-215 у Пр. 50 лет Октября 10/1» 
Объект: ЦТП-333(23) Т-ТРАССА общая 11,709 км, арендуемых  ОАО «Камчатскэнерго»  по договору аренды у ГУП  “ Камчатсккоммунэнерго” (дог. 06-02/02 от 01.02.2011г.)
Закупка № 810-1/1 Лот № 4 – Капитальный ремонт ремонту  участка тепловых сетей от ТК-214/1до ТК-215 у Пр. 50 лет Октября 10/1). Строительно-монтажные работы.

Направление деятельности:  Энергоремонтное производство

Заказчик:  ОАО"Камчатскэнерго"   

1. Общие требования:
a. Требование к месту выполнения работ.
Место проведения работ: участок тепловых сетей от ТК-214/1до ТК-215 у  пр.50 лет Октября 10/1

b. Требования к срокам выполнения работ.

Срок выполнения работ: 

начало проведения работ -  23 июля 2013г., окончание  работ  - 31августа 2013 г.

c. Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам.

         Ремонт    тепловых сетей  должен быть выполнен в соответствии   действующей нормативно-технической документацией (НТД):

· отраслевыми стандартами;

· руководящими документами;

· СНиП 3.05.03-85,  СНиП 41-02-2003, СО 34.04.181-2003, СНиП 2.04.14-88
 d. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ.

При проведении работ руководствоваться ПТБ, ППБ при эксплуатации тепловых сетей, Правилами Госгортехнадзора по охране труда и другими требованиями противоаварийных эксплуатационных циркуляров.

2. Требования к выполнению работ:   

a. Требования к условиям  выполнения работ.              

             Предлагается выполнить капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК-214/1до           ТК-215 у  пр.50 лет Октября 10/1, (2Ø219х6,0-116м.п., Ø159х4,5 – 20м.п. Ø114х4,5- 117м.п., Ø89х4,0 – 113м.п. Ø57х3,5 – 18м.п.), согласно проектной документации:

- разработка проекта производства работ с согласованием графика работ с Заказчиком;

- демонтаж трубопроводов Ǿ 114мм-3,5м.п., Ǿ 89мм-49,5м.п.,  Ǿ 57мм-46м.п. и Ǿ 159мм-7м.п., подземной прокладки;

- разборка тепловой изоляции трубопроводов– 65 м2;

- вывозка демонтированных труб и м/конструкций на склад 4 РТС– 0,351 тн;

- прокладка новых трубопроводов в подземном варианте Ǿ 219х6,0-122 п.м, Ǿ159х4,5-13м.п., Ǿ114х4,5-61м.п., Ǿ89х4,0-48м.п. и прокладка новых труб надземно Ǿ 219х6,0-110 п.м, Ǿ159х4,5-7м.п., Ǿ114х4,5-56м.п., ., Ǿ89х4,0-65м.п., ., Ǿ57х3,5-18м.п.;

- монтаж шаровых кранов Ду80, Ру16 – 2 шт.;

- то же, Ду50, Ру16 – 2 шт.;

- то же, Ду50, Ру16 – 2 шт. – спуск воды;
- то же, Ду40, Ру40 – 2 шт. – спуск воды;
- то же, Ду25, Ру40 – 2 шт. – спуск воды;
- то же, Ду15, Ру40 – 4 шт. – выпуск воздуха;
- врезка трубопроводов в существующую сеть – 4 шт;

- радиографический контроль качества сварных стыков трубопроводов – 4 стыка;

- антикоррозийная защита металла новых трубопроводов с зачисткой стальными щётками, огрунтовкой ГФ-021 и окраской на 2 раза краской БТ-177 – 248 м2;

- устройство тепловой изоляции новых трубопроводов ППУ скорлупами Ǿ219х40мм, Ǿ159х40мм, Ǿ114х40мм, Ǿ89х35мм и Ǿ57х30мм на температуру 120°С с устройством защиты из Биполя ХПП -  212 м2 и стали листовой оцинкованной 0,55м – 221м2;

- устройство лобовых неподвижных опор -1шт
- устройство хомутовых неподвижных опор -2шт
-устройство новых лотков Л15-8 с гидроизоляцией битумной мастикой  и с песчаной подготовкой для предотвращения морозного пучения -54м.п.

- перекрытие подземного канала ж/б плитами П15-8 с гидроизоляцией битумной мастикой, обратной засыпкой и планировкой -54м.п.;
- устройство надземных низких опор из металлоконструкций на бетоном основании-15шт

- антикоррозийная защита металлоконструкций опор краской ХВ-124 – 50м2

- смонтировать новую камеру УТ-1 размер 1100х2000х1600h
- смонтировать новую камеру УТ-2 размер 1600х3100х1860h
- вывозка грунта автомобилями с погрузо-разгрузочными работами – 100 тн;

-Восстановление асфальтобетонного покрытия - 70м2

- получение справки от Административно-контрольного управления Петропавловск -Камчатского городского округа после завершения капитального ремонта.
b. Требования к объемам выполняемых работ.

Ведомость объемов работ прилагается (Приложение 1.1 ).

c. Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ. 
      Работы производить согласно ППР и графика ремонта тепловых сетей, разработанного Подрядчиком,  согласованного с Заказчиком.

d. Требования к применяемым материалам.

Ремонт производится с использованием материалов и запчастей «Подрядчика».
e. Требования  по оформлению  необходимых разрешений и документов.

Подрядчик  представляет:                                                                                                                                                       - локальный сметный расчет к  договору подряда, выполненный на основании федеральных единичных расценок (ФЕР), внесенный в федеральный реестр сметных нормативов, утвержденных Минрегионом  России с применением индекса пересчета сметной стоимости в текущий уровень;

-  акты скрытых работ;

-  акты на гидравлические испытания трубопроводов, представляет протоколы радиографического контроля, протоколы испытаний, и другие документы по согласованию Заказчика  и предприятия-исполнителя ремонта ;

- акты приёмки выполненных работ по форме Р-2, справки стоимости работ по форме Р-3  и акты на списание материально-технических ресурсов, полученных от Заказчика, – до 25 числа текущего месяца;

- акты на дополнительные работы и ведомости перерасчёта  стоимости ремонта, а также предложения по заключению дополнительных соглашений к заключённому договору  в период 1/3 срока ремонта - в случае необходимости и по согласованию с Заказчиком;

- исполнительную смету после завершения капремонта объекта;

- исполнительную схему выполненного капитального ремонта;

- гарантийное письмо на срок не менее одного года с момента окончания ремонта.

3. Дополнительные условия.

а. Требования к подрядной  организации.

-  наличие свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ;

      - не проведение  в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

       - не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

        - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

        - стоимость работ должна включать в себя расходы на замеры, изготовление документации,                                    страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;

        - не требует экспертизы;

        -  допускается привлечение субподрядчиков при наличии у них свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ и по согласованию с заказчиком.

b.   Правила контроля и приемки из ремонта
Руководители работ, участвующие в ремонте, совместно с представителями   КТЭЦ  ТС осуществляют:

- входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, контролируют соответствие проводимого ремонта требованиям НТД ;

- контроль за расходом финансовых средств в соответствии с заключённым подрядным договором .

                                                 с.  Гарантии исполнителя ремонтных работ

       Подрядчик  гарантирует  соответствие  выполненных  работ, требованиям  нормативно-технической  документации  в  течение 12 месяцев  с  момента  принятия  выполненных  работ  Заказчиком.

Приложение № 1 к договору - Техническое задание

Лот № 5:
ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ                                                                                                                               на выполнение работ по «Капитальному  ремонту  участка   тепловых сетей    от ТК-214 до ТК-214/1 у ж.д. Бульвар Рыбацкой Славы,12 »

Объекта: ЦТП-333(23) Т-ТРАССА общая 11,709 км, арендуемых  ОАО «Камчатскэнерго»  по договору аренды у ГУП  “ Камчатсккоммунэнерго”   (дог. 06-02/02 от 01.02.2011г.)
Закупка № 810-1/1 Лот № 5 – Капитальный ремонт участка тепловых сетей  от ТК-214 до ТК-214/1 у  ж.д.  Бульвар Рыбацкой Славы,12 . Строительно-монтажные работы.

Направление деятельности:  Энергоремонтное производство
Заказчик:  ОАО"Камчатскэнерго"   

1. Общие требования:
a. Требование к месту выполнения работ.
          Место проведения работ: участок тепловых сетей от ТК-214 до ТК-214/1 у ж.д. Бульвар Рыбацкой Славы,12                                         
b. Требования к срокам выполнения работ.

Срок выполнения работ: 

начало проведения работ -  23 июля 2013г., окончание  работ  - 31августа 2013 г.
c. Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам.

         Ремонт    тепловых сетей  должен быть выполнен в соответствии   действующей нормативно-технической документацией (НТД):

· отраслевыми стандартами;

· руководящими документами;

· СНиП 3.05.03-85,  СНиП 41-02-2003, СО 34.04.181-2003, СНиП 2.04.14-88
 d. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ.

При проведении работ руководствоваться ПТБ, ППБ при эксплуатации тепловых сетей, Правилами Госгортехнадзора по охране труда и другими требованиями противоаварийных эксплуатационных циркуляров.

2. Требования к выполнению работ:   

a. Требования к условиям  выполнения работ.              

             Предлагается выполнить капитальный ремонт участка тепловых сетей    от ТК-214 до ТК-214/1  у  ж.д. Бульвар Рыбацкой Славы,12  2Ǿ219,Ǿ159, Ǿ114;  L=27п.м, согласно проектной документации:

- разработка проекта производства работ с согласованием графика работ с Заказчиком;

- демонтаж трубопроводов Ǿ 57мм-54м.п., Ǿ 89мм-54м.п. подземной прокладки;

- разборка тепловой изоляции трубопроводов– 62 м2;

- вывозка демонтированных труб и м/конструкций на склад 4 РТС– 0,71 тн;

- прокладка новых трубопроводов в подземном варианте Ǿ57х3,5-2,0м.п.  Ǿ89х4,0-2,0п.м, Ǿ114х4,5-27м.п., Ǿ159х4,5-27м.п. Ǿ219х6,0-54 п.м.;

- монтаж шаровых кранов Ду80, Ру16 – 2 шт.;

- то же, Ду50, Ру16 – 2шт.;

- врезка трубопроводов в существующую сеть – 4 шт;

- радиографический контроль качества сварных стыков трубопроводов – 2 стыка;
- антикоррозийная защита металла новых трубопроводов с зачисткой стальными щётками, огрунтовкой ГФ-021 и окраской на 2 раза краской БТ-177 – 61 м2;

- устройство тепловой изоляции новых трубопроводов ППУ скорлупами Ǿ219х40мм, Ǿ159х40мм, Ǿ114х40мм на температуру 120°С с устройством защиты из Биполя ХПП -  72 м2;

- устройство лобовых неподвижных опор -2шт

- демонтаж существующих лотков Л7-8- 8шт и плит П8-8 – 8шт;

- монтаж лотков новых Л15-8 – 8шт с гидроизоляцией битумной мастикой;

- перекрытие подземного канала ж/б плитами П15-8 с гидроизоляцией битумной мастикой, обратной засыпкой и планировкой -27п.м;

- вывозка мусора автомобилями с погрузо-разгрузочными работами – 38 тн;
-Восстановление планировки земли  - 36м2

- получение справки от Административно-контрольного управления Петропавловск -Камчатского городского округа после завершения капитального ремонта.

b. Требования к объемам выполняемых работ.

Ведомость объемов работ прилагается (Приложение 1.1 ).

c. Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ. 
      Работы производить согласно ППР и графика ремонта тепловых сетей, разработанного Подрядчиком,  согласованного с Заказчиком.

d. Требования к применяемым материалам.

Ремонт производится с использованием материалов и запчастей «подрядчика».

e. Требования  по оформлению  необходимых разрешений и документов.

Подрядчик представляет:

-  акты скрытых работ;

-  акты на гидравлические испытания трубопроводов, представляет протоколы радиографического контроля, протоколы испытаний, и другие документы по согласованию Заказчика  и предприятия-исполнителя ремонта ;

- акты приёмки выполненных работ по форме Р-2, справки стоимости работ по форме Р-3  и акты на списание материально-технических ресурсов, полученных от Заказчика, – до 25 числа текущего месяца;

- акты на дополнительные работы и ведомости перерасчёта  стоимости ремонта, а также предложения по заключению дополнительных соглашений к заключённому договору  в период 1/3 срока ремонта - в случае необходимости и по согласованию с Заказчиком;

- исполнительную смету после завершения капремонта объекта;

- исполнительную схему выполненного капитального ремонта;

- гарантийное письмо на срок не менее одного года с момента окончания ремонта.

3. Дополнительные условия.

а. Требования к подрядной  организации.

-  наличие свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ;

      - не проведение  в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

       - не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

        - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

        - стоимость работ должна включать в себя расходы на замеры, изготовление документации,                                    страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;

        - не требует экспертизы;

        -  допускается привлечение субподрядчиков при наличии у них свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ и по согласованию с заказчиком.

b.   Правила контроля и приемки из ремонта
Руководители работ, участвующие в ремонте, совместно с представителями   КТЭЦ  ТС осуществляют:

- входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, контролируют соответствие проводимого ремонта требованиям НТД ;

- контроль за расходом финансовых средств в соответствии с заключённым подрядным договором 

                                                 с.  Гарантии исполнителя ремонтных работ

       Подрядчик  гарантирует  соответствие  выполненных  работ, требованиям  нормативно                   технической  документации  в  течение 12 месяцев  с  момента  принятия  выполненных  работ  Заказчиком.
Приложение № 1 к договору - Техническое задание
Лот № 6:
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение капитального ремонта участка тепловых сетей от СК-105 до ТК-160  и теплового узла  ж/д. Терешкова 12, с подключением ж/д. Циолковского 33 корпус 3,4. 
Объект: Здание центральный тепловой пункт № 321 и сооружение тепловые сети первого и второго контура, в том числе: Сооружение  тепловые сети   1-го и 2 –го контура  от ЦТП №321 и,  в том числе: Тепловые сети 2-го контура, арендуемых  ОАО «Камчатскэнерго»  по договору аренды у Министерства имущественных и земельных  отношений  Камчатского  края  (Доп. соглашение от 01.11.2011г. к договору аренды гос. имущества б/н от 19.06.2003г.)
Закупка № 810-1/1 Лот № 6 – «Капитальный ремонт участка тепловых сетей  от СК-105 до ТК-160  и теплового узла ж.д. Терешкова 12, с подключением ж.д. Циолковского 33 корпус 3,4». Строительно-монтажные работы.

Направление деятельности:  Энергоремонтное производство

 Заказчик:  ОАО"Камчатскэнерго"   

1. Общие требования:
a. Требование к месту выполнения работ.
         Место проведения работ: участок тепловых сетей от СК-105 до ТК-160  и теплового узла  ж/д. Терешкова 12, с подключением ж/д. Циолковского 33 корпус 3,4.   
b. Требования к срокам выполнения работ.

Срок выполнения работ: 

начало проведения работ -  20 июля 2013г., окончание  работ  - 31августа 2013 г.
c. Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам.

         Ремонт    тепловых сетей  должен быть выполнен в соответствии   действующей нормативно-технической документацией (НТД):

· отраслевыми стандартами;

· руководящими документами;

· СНиП 3.05.03-85,  СНиП 41-02-2003, СО 34.04.181-2003, СНиП 2.04.14-88
 d. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ.

При проведении работ руководствоваться ПТБ, ППБ при эксплуатации тепловых сетей, Правилами Госгортехнадзора по охране труда и другими требованиями противоаварийных эксплуатационных циркуляров.

2. Требования к выполнению работ:   

a. Требования к условиям  выполнения работ.              

             Предлагается выполнить капитальный ремонт участка тепловых сетей от СК-105 до ТК-160  и теплового узла ж.д. Терешкова 12, с подключением ж.д. Циолковского 33 корпус 3,4 (219х6 -24м.п., 159х4,5-180м.п., 114х4,5-335м.п., 89х4,0-84м.п. 76х3,5-358м.п., 57х3,5-358м.п.) согласно проектной документации:

- разработка проекта производства работ с согласованием графика работ с Заказчиком;

- демонтаж трубопроводов Ǿ133мм-50м.п., Ǿ114мм-50м.п.,  Ǿ89мм-34м.п., Ǿ76мм-88м.п.,    Ǿ57мм-59м.п.,подземной прокладки и по подвалу;

- разборка тепловой изоляции трубопроводов– 800 м2;

- вывозка демонтированных труб и м/конструкций на склад 2 РТС– 2  тн;

- прокладка новых трубопроводов в подземном варианте Ǿ 219х6-24 п.м, Ǿ159х4,5-180м.п., Ǿ114х4,5-335м.п., Ǿ89х4,0-84м.п., Ǿ76х3,5-158м.п., Ǿ57х3,5-158м.п. и по подвалу Ǿ76х3,5-200м.п., Ǿ57х3,5-200м.п.;

- демонтаж старых лотков Л11-8 - 4шт 

- монтаж новых лотков с устройством траншеи и песчаной подготовки Л15-8 -12м.п., Л11-8 – 110м.п, Л7-8 – 9м.п.

- устройство компенсаторов 57х3,5 – 6,5м.п., 76х3,5 – 6,5м.п., 89х4,0-7,0м.п, 114х4,5-26,5м.п., 159х4,5-21м.п.; 

- устройство тепловой камеры УТ-1 3300х3400х2600h
-Гидроизоляция УТ-1 битумной мастикой 35м2

- разборка стен и перекрытий камер 980х600h -1шт
- монтаж шаровых кранов Ду80, Ру16 – 8 шт. в т.ч. 1шт подземно;

- то же, Ду50, Ру16 – 8 шт. спуск воды 2шт;

- то же, Ду25, Ру40 – 4 шт. – спуск воды подземно;

- врезка трубопроводов в существующую сеть – 4 шт;

- радиографический контроль качества сварных стыков трубопроводов – 12 стыков;

- антикоррозийная защита металла новых трубопроводов с зачисткой стальными щётками, огрунтовкой ГФ-021 и окраской на 2 раза краской БТ-177 – 400 м2;

- устройство тепловой изоляции новых трубопроводов ППУ скорлупами Ǿ219х40мм, Ǿ159х40мм, 114х40мм, Ǿ89х35мм, Ǿ76х35мм, Ǿ57х30мм, на температуру 120°С с устройством защиты из Биполя ХПП -  608м2 м2 для подземной прокладки и стеклопластика РСТ 194м2 по подвалу ;

- Устройство лобовых неподвижных опор -6шт

- перекрытие подземного канала ж/б плитами П15-8, П11-8 и П8-8 с гидроизоляцией битумной мастикой, обратной засыпкой и планировкой -247п.м;

- вывозка мусора автомобилями с погрузо-разгрузочными работами – 20 тн;

-Восстановление асфальтобетонного покрытия - 25м2

- получение справки от Административно-контрольного управления Петропавловск -Камчатского городского округа после завершения капитального ремонта.

b. Требования к объемам выполняемых работ.

Ведомость объемов работ прилагается (Приложение 1.1 ).

c. Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ. 
      Работы производить согласно ППР и графика ремонта тепловых сетей, разработанного Подрядчиком,  согласованного с Заказчиком.

d. Требования к применяемым материалам.

Ремонт производится с использованием материалов и запчастей «Подрядчика».
e. Требования  по оформлению  необходимых разрешений и документов.

Подрядчик представляет:

-  акты скрытых работ;

-  акты на гидравлические испытания трубопроводов, представляет протоколы радиографического контроля, протоколы испытаний, и другие документы по согласованию Заказчика  и предприятия-исполнителя ремонта ;

- акты приёмки выполненных работ по форме Р-2, справки стоимости работ по форме Р-3  и акты на списание материально-технических ресурсов, полученных от Заказчика, – до 25 числа текущего месяца;

- акты на дополнительные работы и ведомости перерасчёта  стоимости ремонта, а также предложения по заключению дополнительных соглашений к заключённому договору  в период 1/3 срока ремонта - в случае необходимости и по согласованию с Заказчиком;

- исполнительную смету после завершения капремонта объекта;

- исполнительную схему выполненного капитального ремонта;

- гарантийное письмо на срок не менее одного года с момента окончания ремонта.

3. Дополнительные условия.

а. Требования к подрядной  организации.

-  наличие свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ;

      - не проведение  в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

       - не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

        - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

        - стоимость работ должна включать в себя расходы на замеры, изготовление документации,                                    страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;

        - не требует экспертизы;

        -  допускается привлечение субподрядчиков при наличии у них свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ и по согласованию с заказчиком.

b.   Правила контроля и приемки из ремонта
Руководители работ, участвующие в ремонте, совместно с представителями   КТЭЦ  ТС осуществляют:

- входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, контролируют соответствие проводимого ремонта требованиям НТД ;

- контроль за расходом финансовых средств в соответствии с заключённым подрядным договором .

                                                 с.  Гарантии исполнителя ремонтных работ

       Подрядчик  гарантирует  соответствие  выполненных  работ, требованиям  нормативно-технической  документации  в  течение 12 месяцев  с  момента  принятия  выполненных  работ  Заказчиком.
ДОГОВОР ПОДРЯДА    № 
на капитальный ремонт

  филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ 

г. Петропавловск – Камчатский                                    "        "                          2013г.

                     Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» (ОАО «Камчатскэнерго»),  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Паршина Бориса Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны    и

                    Открытое акционерное общество «  ______» (ОАО «____»), именуемое в дальнейшем   «Подрядчик», в лице Генерального директора   ____________ , действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор подряда о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик принимает на себя обязанности по проведению ремонта оборудования  станции ТЭЦ-1, которые   включают  в себя  капитальный ремонт  ______________ филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1, № 2  к договору),  Ведомостью объемов работ ((Приложение № 1.1 и  Приложение №2.1 к договору),  а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить обусловленную настоящим договором  цену. 

1.2. Конкретный перечень, объем работ и требования к их выполнению установлены Техническим заданием (Приложения № 1,  № 2 к договору) и ведомостью объемов работ (Приложение 1.1 и Приложение 2.1). Выполняемые Подрядчиком работы должны соответствовать нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации, устанавливающей комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных при выполнении данных работ.

1.3. Под объектом в целях настоящего Договора понимается _____________________________ филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ.  

          2.ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Стоимость работ (без НДС) по настоящему договору определена согласно  Годовой программы ремонтов  в процессе регламентированных процедур запроса цен  и подтверждена сметами (Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью договора  и составляет ______ (___________) рублей 00 коп., кроме того НДС 18% составляет ______ (______________) рублей  ____ коп.  

        Общая стоимость работ с учетом  НДС по настоящему договору составляет ________ (_____________)  рубля __коп.  
2.2. Цена договора  является фиксированной и не подлежит корректировке до выполнения Подрядчиком своих обязательств по договору. Изменения возможны при условиях, оговоренных в п.8  настоящего договора.


3.СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

   начальный срок: ___ 2013 г.

   конечный срок:   ___  2013 г.

3.2. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию сторон и оформленны дополнительным соглашением к договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора с момента его подписания. 

4.ПОРЯДОК  И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ
  4.1. Заказчик производит оплату выполненных Подрядчиком работ  денежными средствами или в иной форме, не противоречащей действующему законодательству, после подписания каждого акта выполненных работ, не позднее 30 дней со дня получения счета фактуры и подписания обеими сторонами акта выполненных работ,  справок (форма № Р-2, Р-3). Счет-фактура выставляется не позднее 30 числа  месяца  выполнения работ. 

   4.2. Акт сверки расчетов  подписывается обеими сторонами. 

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
 5.1. Обязанности Заказчика:
5.1.1. До начала выполнения работ, в течение 10 календарных дней, Заказчик по Акту обязан передать Подрядчику  Объект, готовый к выполнению ремонтных работ.

5.1.2. Заказчик своевременно принимает выполненные в соответствии с настоящим Договором работы с подписанием Актов сдачи-приемки выполненных работ.

 5.1.3. Обнаружив при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий Договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, Заказчик, в течение 3-х рабочих дней в письменной форме информирует об этом   Подрядчика.

  5.1.4. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику принятые работы, в размере и в сроки, установленные Договором.

   5.1.5.Заказчик обязуется получить разрешения, согласования государственных органов, необходимые для  выполнения настоящего Договора, и передать их   Подрядчику.

  5.1.6.Заказчик обязан не позднее 5-ти рабочих дней с момента получения от   Подрядчика Акта сверки взаимных расчетов подписать его либо направить мотивированные возражения Подрядчику.

  5.2. Заказчик вправе:

   5.2.1. Если во время выполнения работ становится очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом по вине Подрядчика, Заказчик назначает  Подрядчику срок для устранения недостатков. При неисполнении  Подрядчиком в назначенный срок требований по устранению недостатков Заказчик получает право остановить производство работ на Объекте до устранения   Подрядчиком недостатков либо поручить исправление недостатков в работе другому лицу за счет   Подрядчика, либо отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору.

   5.2.2. В случае обнаружения дефектов, допущенных Подрядчиком в работах, при приемке объектов рабочей или приемочной комиссией, Заказчик назначает  Подрядчику срок для устранения дефектов. При несвоевременном устранении дефектов   Подрядчиком, Заказчик вправе устранить дефекты своими силами (или силами третьих лиц) с отнесением расходов на   Подрядчика.
   5.2.3. Заказчик вправе, в случае неисполнения  Подрядчиком условий, указанных в п. 5.2.1. настоящего Договора, отказаться от его исполнения, уплатив Подрядчику часть установленной Договором цены пропорционально части работы, качественно выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Надлежащее качество выполненных работ подтверждается Актом сдачи-приемки выполненных работ.

    5.2.4. Заказчик имеет право собирать производственные совещания с обязательным присутствием на них представителя   Подрядчика и представителей субподрядчиков по требованию Заказчика.

    5.2.5. При обнаружении недостатков выполненных Подрядчиком работах, влияющих на технико-экономические показатели работы оборудования, препятствующих несению нагрузки, влияющих на состояние окружающей среды, создающих опасность в зоне действующего оборудования, подмены составных частей, некомплектности оборудования и других недостатков Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику. Заказчик оставляет за собой право оплаты данных работ только после устранения обнаруженных недостатков.
5.3. Обязанности Подрядчика:

5.3.1. Выполнить своими или привлеченными силами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать результат работ Заказчику в соответствии с техническим заданием. Выполнять требования федеральных законов, нормативно-правовых актов, нормативно-технических документов, санитарных норм, правил и инструкций по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.

5.3.2.  Подрядчик обязан определить на весь срок действия Договора своего ответственного представителя со всеми полномочиями для решения вопросов, связанных с исполнением настоящего Договора, при необходимости выдав ему соответствующую доверенность и предоставить информацию Заказчику о назначенном представителе в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора.

5.3.3. По письменным запросам Заказчика предоставлять дополнительную и /или уточняющую информацию и обосновывающие документы  не позднее 5-ти рабочих дней со дня поступления запроса.
5.3.4.   Подрядчик обязан не позднее 3 рабочих дней с момента получения от Заказчика Акта сверки взаимных расчетов подписать его либо направить мотивированные возражения Заказчику.

5.3.5. Подрядчик обязан завершить работы согласно условиям настоящего Договора, а также передать Заказчику законченные результаты работы, неиспользованные давальческие материалы в соответствии с требованиями настоящего Договора, законодательства Российской Федерации, государственных и отраслевых стандартов и иной нормативной документации.

5.3.6. Если в процессе работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно путем направления уведомления в письменной форме. Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 5 календарных дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.

5.3.7. Подрядчик обеспечивает присутствие своего представителя на совещаниях, проводимых Заказчиком, а также обеспечивает по требованию Заказчика присутствие на них представителей субподрядчиков.

5.3.8.  Подрядчик обязуется устранить недостатки, возникшие при выполнении работ, в сроки, установленные Заказчиком, а так же возместить причиненные убытки.

 5.3.9. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию (по форме, установленной Заказчиком - Приложение № 3) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах контрагента, Подрядчик обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. Не предоставление Подрядчиком указанной информации, а также ее изменений,  предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчика от настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении.

5.4. Подрядчик вправе:

5.4.1. Привлекать для исполнения обязательств по настоящему договору субподрядные организации, имеющие необходимые разрешения, лицензии и квалификацию персонала для выполнения работ, согласовав выбор субподрядной организации с Заказчиком.
5.4.2. Подрядчик по письменному согласованию с Заказчиком имеет право на проведение мероприятий, удешевляющих стоимости работ, если их реализация не ухудшает предусмотренных проектом технических и эксплуатационных характеристик объекта, а так же изменения сроков выполнения работ.

 5.4.3. Подрядчик вправе вносить изменения в установленный процесс выполнения работ, оказывающие влияние на безопасность, стоимость, сроки ввода объекта в эксплуатацию, качество, объем и структуру работ, только после предварительного письменного согласования с Заказчиком.
5.5. Контроль и надзор заказчика над производством работ:

 5.5.1. Заказчик вправе осуществлять технический надзор и контроль над соблюдением  Подрядчиком (субподрядчиком) качества выполнения работ и сроков выполнения работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям договора.

 5.5.2. Заказчик имеет право контролировать работы   Подрядчика (субподрядчика) в любое время в течение всего периода производства работ.

 5.5.3. Осуществляя контроль ведения работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика (субподрядчиков).

  5.5.4. Заказчик может вмешаться в производство работ   Подрядчиком (субподрядчиком) если последний:

а) своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации действующего оборудования, здания, сооружения, передаточного устройства, нарушает правила охраны труда, Ростехнадзора, Правила противопожарной безопасности;

б) выполняет работы с нарушением технического задания, если окончание их в срок оказывается под угрозой;

в) допустил и не устранил дефекты, которые могут быть скрыты последующими работами;

г) не выполняет требования технологической, нормативной и технической документации.

В этих случаях   Подрядчик по требованию Заказчика должен устранить выявленные Заказчиком нарушения в установленный Заказчиком срок, требования Заказчика оформляются в письменном виде и направляются в адрес   подрядчика в трехдневный срок.

6.ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1.  Подрядчик не позднее 25 числа месяца выполнения работ, предоставляет Заказчику подписанные со своей стороны и согласованные с начальниками цехов, станций: Акт сдачи-приемки выполненных работ (по форме Р-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме Р-3).

6.2. Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ либо предоставить мотивированный отказ Подрядчику в течение пяти рабочих дней после получения Акта сдачи-приемки (по форме Р-2) и справки о стоимости работ (по форме Р-3) от   Подрядчика.

6.3. В случае, если Заказчик не согласен подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ, то он должен представить мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня выявленных в процессе приемки работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения   Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) в сроки, установленные Заказчиком.

6.4. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Подрядчиком работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования Объекта по назначению и не могут быть устранены   Подрядчиком.

6.5. В случае досрочного выполнения   Подрядчиком работ (этапа) Заказчик вправе принять результат работы в порядке, установленном настоящим разделом Договора, и произвести ее оплату.

6.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от условий настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты  Подрядчиком, обязан известить об этом  Подрядчика в течение 5 рабочих дней со дня их обнаружения.  Подрядчик обязуется устранить недостатки в сроки, указанные Заказчиком.

6.7. При возникновении между Заказчиком и   Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из стороны должна быть назначена экспертиза. Экспертная организация определяется соглашением сторон и должна обладать лицензией на право проведения экспертизы и предоставления экспертных заключений. При не достижении соглашения, экспертная организация выбирается стороной, инициирующей проведение экспертизы. Расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны в равных долях. В случае, если заключением экспертизы будет подтверждено наличие недостатков работы, расходы по проведению экспертизы, понесенные Заказчиком, подлежат возмещению  Подрядчиком в 20 (двадцати)-дневный срок с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования.

6.8.  Вся техническая документация, оформленная в процессе проведения пуско-наладочных работ, испытаний и гарантийной эксплуатации, принадлежит Заказчику.

6.9. Скрытые работы принимаются Заказчиком с составлением соответствующих Актов. Подрядчик заблаговременно в письменном виде уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, ответственных конструкций и систем и т.п., но не позднее, чем за 7 рабочих дней до начала проведения этой приемки. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточному приемки выполненных работ,   Подрядчик составляет Акт в одностороннем порядке.

7.ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 7.1.  Подрядчик гарантирует соответствие отремонтированного оборудования   (в объеме выполненных работ), требованиям нормативно-технической документации в течение 12 месяцев (гарантийная эксплуатация) с момента принятия выполненных работ Заказчиком.
 7.2. Качество выполненной  Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям СНиП, ПТЭ, рабочей и исполнительной документации, условиям технического задания, настоящего Договора.

             7.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки, препятствующие эксплуатации, то Заказчик оформляет акт выявленных дефектов  и извещает об этом   Подрядчика.   Подрядчик в трехдневный срок согласовывает с Заказчиком сроки устранения недостатков.  Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки, согласно акта выявленных дефектов, за свой счет.

  7.4.  Подрядчик несет  ответственность за недостатки в выполненных им работах, обнаруженных в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными третьими лицами, а так же ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

   7.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает   Подрядчик.

8. ИЗМЕНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТОРОН
4. 8.1. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. В случае необходимости внесения изменений, по мнению Заказчика, он обязан направить письменное распоряжение, обязательное к  выполнению для   Подрядчика, с указанием:

· увеличить или сократить объем работы, включенной в настоящий договор;

· исключить работу;

· изменить характер, качество или вид работы;

· выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для завершения ремонта.

5. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, то новые сроки и стоимость Договора устанавливаются по взаимному согласию сторон в подписанном дополнительном соглашении к договору, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

8.2. Окончательные объемы и виды работ определяются после проведения дефектовочных работ. Дефектовочный акт является основанием для внесения изменений объемов и наименований работ в смету.

8.3.  В случае изменения стоимости, объемов, видов работ подрядчик составляет исполнительную смету по окончании работ.

9. СУБПОДРЯДЧИКИ
   9.1. Для выполнения работ по Договору   Подрядчик может по письменному согласованию с Заказчиком привлекать другие организации на правах субподряда.
   9.2.   Подрядчик осуществляет контроль за деятельностью субподрядчиков и несет ответственность за их действия, а также за исполнение договора в целом.

   9.3. Заказчик может проверять и наблюдать за деятельностью субподрядчика и за выполнением всех обязательств

            9.4. Подрядчик несет ответственность за то, чтобы предоставляемые услуги и работы субподрядчика удовлетворяли требованиям безопасности.

9.5.     При выполнении работ материалами Заказчика, последний обязан передать давальческие материалы, необходимые для производства работ субподрядчику на основании доверенности. В доверенности, выданной подрядчиком субподрядчику, должен быть указан номер настоящего договора. Количество давальческих материалов, указанных в доверенности, должно соответствовать документации к настоящему договору. Заказчик отпускает материалы субподрядчику по накладной оформленной в адрес подрядчика форма № М-15), на которой указывается шифр объекта.

10.  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
   10.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга, или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны настоящего Договора.
   10.2. Требования п.10.1. настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных законом.

   10.3. Подрядчик обязуется в Договорах, заключаемых с субподрядчиками, обеспечить включение в субподрядный Договор условий, указанных в п.10.1-10.2 настоящего Договора.

11.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
   11.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором. 
    11.2. Возмещение убытков, причинённых ненадлежащим исполнением обязательств по договору, не освобождает стороны от исполнения договорных обязательств.

    11.3. За нарушение  Подрядчиком начальных и конечных сроков (этапов) выполнения работ, указанных в п.3.1., Заказчик вправе требовать от  Подрядчика уплаты пени в размере 0,03 % от стоимости невыполненных работ, за каждый день просрочки.

    11.4. За нарушение начальных и конечных сроков этапов выполнения работ, допущенных по причине неисполнения Заказчиком своих обязательств по Договору, непосредственно повлиявшего на исполнение обязательств Подрядчиком, последний ответственности не несет. 

     11.5. За несвоевременное выполнение Заказчиком обязательств, указанных в п.4.1. настоящего Договора,   Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,03% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости неоплаченных в срок работ.         

      11.6 Подрядчик несет ответственность за не достижение объектом по вине Подрядчика или субподрядчика, нормативных значений технических параметров по результатам послеремонтных испытаний и устраняет выявленные недостатки за свой счет и возмещает возникшие в связи с этим убытки (реальную и упущенную выгоду).

      11.7.   Подрядчик несет все расходы по оплате штрафов и прочих санкций, наложенных на него или на Заказчика в связи с нарушением  Подрядчиком или субподрядчиком правил производства работ, техники безопасности, пожарных норм или нарушений иных обязательных норм и требований.

      11.8.  Подрядчик несет полную материальную ответственность в случае причинения вреда Заказчику по вине персонала  Подрядчика или субподрядчиков при осуществлении подрядных работ по настоящему договору.

      11.9. За задержку устранения дефектов и недоделок, выявленных в процессе выполнения ремонтных работ и в течение гарантийного срока, против сроков, указанных в Акте обнаружения дефектов,  подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,03% от цены договора на устранение дефектов за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
12.ФОРС – МАЖОР
        12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а также чрезвычайного положения, мятежа, волнений, торгового эмбарго, закрытия границы, подтвержденных надлежаще оформленными документами, выданными компетентными органами.
         12.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана известить в письменной форме другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств не позднее трех рабочих дней с даты их наступления.

         12.3. Если эти обстоятельства будут длиться более одного месяца, стороны обязуются провести переговоры по вопросу о целесообразности исполнения Договора. В случае, если в течение одного месяца стороны не придут к соглашению, каждая из  сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
13. ПОРЯДОК  ИЗМЕНЕНИЯ  И  РАСТОРЖЕНИЯ  ДОГОВОРА
        13.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

        13.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

        13.2.1. По письменному соглашению сторон;

        13.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из сторон от настоящего Договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или   Подрядчиком не будут приняты меры по устранению нарушений указанных в п.5.5.4. настоящего Договора. В указанном случае Заказчик обязан за 7 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора направить письменное извещение  Подрядчику.

       13.3. При расторжении Договора по решению Заказчика в соответствии с п.5.2.3. настоящего договора, незавершённый Объект передаётся Заказчику, который оплачивает  Подрядчику стоимость фактически выполненных работ.

14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
        14.1.
В случае возникновения споров, связанных с заключением, изменением, исполнением, нарушением, действительностью, расторжением настоящего Договора, Стороны обязуются соблюдать досудебный претензионный порядок разрешения споров. Срок для ответа на предъявленную претензию устанавливается в 20 (двадцать) рабочих дней с момента ее получения.

        14.2.
При не достижении согласия в результате соблюдения досудебного претензионного порядка, все споры по настоящему Договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Камчатского края.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
      15.1. Правовой основой регулирования отношений между Сторонами, возникающих в силу заключенного настоящего Договора, является Гражданский кодекс РФ, СО34.20.602-2002 «Основные положения и требования договора на выполнение работ по ремонту оборудования электростанций», СО 34.04-181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

       15.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

       15.2.1. Положения данного договора распространяются на отношения, возникшие между сторонами, по предмету данного договора до заключения договора

        15.3. Об изменениях расчетных счетов в банке, юридических адресов стороны уведомляют друг друга в течении 3-х рабочих дней.

        15.4. Все отчеты (включая предварительные), предоставляются   Подрядчиком Заказчику с сопроводительными письмами. Отчеты и сопроводительные письма к ним должны передаваться на бумажном носителе (заказным письмом) и дублироваться по электронной почте (sekr1@kamеnergo.ru). 

         15.5. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один экземпляр для Заказчика, другой для  Подрядчика.

         15.6. Все приложения к Договору являются неотъемлемой его частью, без которой Договор считается недействительным и не влекущим юридических последствий для Сторон.   

  Приложения к договору:
 №№ 1, 2,3,4,5,6 - Техническое задание;

  № 2.                    - Сметы;
 № 3

- График оплаты выполнения работ;
№ 4

- График оплаты выполнения работ
 № 5 

- Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (образец); 
№ 6 

- Гарантийное письмо

№ 7

- Ведомости объемов работ прилагаются отдельным файлом
16. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	  Подрядчик:


	                        Заказчик:

            ОАО «Камчатскэнерго»

	
	      Адрес: 683000, г. Петропавловск –       

      Камчатский,  ул. Набережная,10. 

      Р/с 40702810900000001384 

     ”Муниципальный Камчатпрофитбанк”  (ЗАО)

      Кор. счет   30101810100000000717

      ИНН 4100000668

      БИК 043002717; КПП 410101001 

     Тел./факс (4152) 42-10-06, 42-02-06,              41-20-26



	   Генеральный директор

   ___________ /_________/

  ___________2013г.
	                      Генеральный директор

                      ОАО «Камчатскэнерго»
                   __________/Б. Е. Паршин/

                    __________2013г.







                                                                     Приложение № 2 к договору № ____

                         от «___»________2013




Смета расходов

Наименование и адрес Участника: _________________________________

	№ п/п
	Статья расходов
	Общая стоимость, руб. (с НДС)
	Примечания

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	

	3. 
	
	
	

	…
	
	
	

	ИТОГО с НДС, руб.
	
	


[image: image1.emf]Составил: /                      /

( ФИО)

Проверил:  Начальник СДО ОАО "Камчатскэнерго"__________________________________________/А.В. Забелин/

( ФИО)








                                                                     Приложение №3 к договору № ____
                         от «___»________2013




График выполнения работ

Начало работ:  

Окончание работ:  

	№ п/п
	Наименование этапа
	График выполнения работ в неделях

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Заказчик                                                                                                                                                                                                    Генеральный подрядчик

Генеральный директор











ОАО «Камчатскэнерго»









                                             

_____________Б.Е. Паршин









                                             _____________/_______/

Приложение №4 к договору №  _____
                         от «___»________2013


График оплаты выполнения работ 
	№ п/п
	Наименование этапа
	Номер этапа в графике выполнения работ (оказания услуг) (приложение №3 к Договору)
	Срок платежа
	Сумма платежа, руб. (с НДС)

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	ИТОГО общая сумма, руб. с НДС
	х
	х
	


Заказчик                                                                                                                                                                                                    Генеральный подрядчик

Генеральный директор











ОАО «Камчатскэнерго»









                                             

_____________Б.Е. Паршин









                                             _____________/_______/


[image: image2]
Приложение № 6 к договору № __ от «___»_________2013г

Гарантийное письмо

г. Петропавловск-Камчатский                                                                                               «___» _________ 2013г.

       ______________________________________________в лице _________________________ 

             (наименование подрядной организации)                                                                                       (должность руководителя подрядной организации)
__________________________________________, действующего на основании Устава, именуемое 

( Ф.И.О. руководителя подрядной организации)

 в дальнейшем Генеральный подрядчик, в рамках Договора от «___» _______201_ г № _____ принимает на себя следующие обязательства:

       1. Не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору организации, имеющие признаки недобросовестности, определённые постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее ВАС РФ) от 12.10.2006 №53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010. №1816/09 и от 25.05.2010. № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой  выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию, и платёжеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств и других признаков, соответствующих Критериям оценки рисков, используемые налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утв. приказом ФНС России от 30.05. 2007 №МММ-3-06/333@ или заменяющий его документ).

     2. Незамедлительно уведомить Общество о появлениии в ходе исполнения Договора у привлечённых организаций признаков недобросовестности, указанных в п.1 настоящего Гарантийного письма, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договора.

     3. Настоящим Подрядчик подтверждает и признаёт, что содержащиеся в данном письме гарантии могут рассматриваться как существенные условия Договора со стороны Заказчика и Заказчик вправе исходить из них при исполнении Договора.

    4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, установленных в п.п. 1,2 настоящего Гарантийного письма, Заказчик в дополнении к основаниям, предусмотренным Договором, вправе заявить отказ от Договора в одностороннем порядке путём направления уведомления с указанием даты расторжения (далее – Уведомление). Дата расторжения не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления Подрядчиком.

    5. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении при условии, что Заказчик не отзовёт указанное Уведомление по итогам рассмотрения мотивированных возражений Подрядчика до указанной даты расторжения.

   6. Настоящим Подрядчик принимает обязательство уплатить Заказчику штраф в размере Суммы денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также компенсировать убытки, причинённые Заказчику в результате нарушения обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, сверх суммы штрафа.

   7. Штраф, предусмотренный  п. 6 настоящего гарантийного письма, оплачивается в течение 10 (десяти) дней от даты получения соответствующего требования. Заказчик вправе предъявить требование об уплате штрафа независимо от расторжения Договора в соответствии с п. 4 настоящего Гарантийного письма.

   8. Заказчик вправе приостановить осуществление платежей, причитающихся Подрядчику, независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного п. 7 настоящего Гарантийного письма, при этом Заказчик не будет  считаться просрочившим или нарушившим свои обязательства по Договору.

   9. Обязательства Подрядчика по настоящему Гарантийному письму вступают в силу от  даты его подписания, действуют до полного исполнения Договора и не могут быть прекращены иначе, чем путём внесения соответствующих изменений в Договор. Обязательства по пунктам 6, 7, 9, 10 продолжают действовать в течение 4 (четырёх) лет после окончания срока действия Договора. 

   10. Настоящее гарантийное письмо составлено в одном оригинальном экземпляре, передаваемом Заказчику. Копия такого экземпляра с отметкой Заказчика в получении имеет равную с оригиналом юридическую силу.

______________________ 

(наименование Подрядчика)
___________________________________

  (Должность, Ф.И.О. руководителя)

МП__________________/_____________/ 

ИНН





ОГРН





Наименование 





краткое





Код 





ОКВЭ





Д





Фамилия, Имя, 





Отчество 





руководителя





Серия и номер 





документа, 





удостоверяющего 





личность 





руководителя





№ 





ИНН 





ОГРН





Наименование / 





ФИО





Адрес регистрации





Серия и номер 





документа, 





удостоверяющего 





личность (для 





физического лица)





Руководитель 





/ участник / 





акционер / 





бенефициар





     ___________________________/_____________/





























Генеральный Подрядчик (Подрядчик):





Генеральный директор





_______________________________





________________/___________/





"___ " _________________________ 2013г.





Приложение № 5         





Информация о контрагенте











Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)





(





наименование организации, представляющей информацию)





Информация о 





подтверждающих 





документах (наименование, 





реквизиты и т.д.)





Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)





к договору № _______





№ 





п/





п








