Извещение  о проведении закрытого запроса цен
№ 810-2/5                                                                                                от «11» июля  2013 г.

Уважаемые господа!

1. Организатор ОАО «Камчатскэнерго» (683000, Россия,  г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д.10, тел: 42-02-87, тел/факс: 42-02-87) от имени и по поручению Заказчика  ОАО «Камчатскэнерго» (683000, Россия,  г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д.10, тел: 42-02-87, тел/факс: 42-02-87, e-mail, Gainullina-MA@kamenergo.ru проводит конкурентную процедуру закрытого запроса цен по результатам открытого конкурса на право заключения рамочного соглашения по Закупке  № 810-2 «Капитальный ремонт оборудования котельных и ЦТП тепловых сетей, эксплуатируемых по договорам аренды и концессионным соглашениям», и в этой связи приглашает Участников подавать свои предложения по закрытому запросу цен по Закупке № 810-2/5: 

Лот № 1 «Замена забрасывателя топлива ПМЗ-400 котла и дымососа ДН-10, 1500 об/мин (лев.вращения), № 4 ДКВР 4/13 котельной № 1 п.Раздольный территория с/х базы»; 


Лот № 2 «Перемещение и монтаж котла ДКВР 4/13 с ЦТП «Геологи» г.Петропавловск-Камчатский на котельную № 4 г.Елизово».
2. Подробное описание закупаемых услуг содержится в Приложении №1 к настоящей документации по запросу цен.

3. Оплата оказанных услуг осуществляется в соответствии с условиями, отраженными в приложениях к настоящей документации по запросу цен.

4. Участник имеет право подать только одно предложение. В случае подачи участником нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения по существу.

5. Участник в составе заявки предоставляет: Оферту, Смету расходов; График выполнения работ, График оплаты выполнения работ, Протокол разногласий к проекту договора.

6. Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в Приложении №1 к настоящей документации по запросу цен, и быть действительным не менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем подачи предложений. 

7. Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

8. Предложение должно быть подано на русском языке. В случае если это невозможно, прилагается перевод на русский язык. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

9. Предложение должно быть подано по адресу: г.Петропавловск-Камчатский, ул.Набережная, д. 10, кабинет № 222 начало подачи предложений с 08.30 по Камчатскому времени 11.07.2013 г. до 17.30 по Камчатскому времени 22.07.2013 г. Вскрытие конвертов с предложениями участников будет происходить по адресу: г.Петропавловск-Камчатский, ул.Набережная, д. 10, конференц-зал в 15.00 по Камчатскому времени 23.07.2013 г. Заседание комиссии по вскрытию конвертов состоится в 15.00 по Камчатскому времени 23.07.2013г. по адресу ул. Набережная, 10, конференц-зал.

10. 
Начальная (предельная) цена лота: Лот № 1-         424 451,00  рублей без НДС.



Начальная (предельная) цена лота: Лот № 2-     4 582 941,00  рублей без НДС.

11. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника и подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности (нотариально заверенная копия доверенности, в случае наделения полномочиями долгосрочной доверенностью) прилагается к Предложению. Данные требования не распространяются на нотариально заверенные копии документов.

12. Не допускается подача предложений на часть услуг по какому-либо разделу Технического задания, являющегося Приложением №1 к настоящей документации по запросу цен.

13. Заказчик определит Победителя не позднее 12 календарных дней с даты, указанной в п.10. Единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения, при условии соответствия самого предложения и предлагаемых услуг условиям настоящей документации по запросу цен.

14. Любые уведомления, письма, предложения, иная переписка и действия председателя, заместителя председателя, членов, ответственного секретаря закупочной комиссии и иных работников Заказчика закупки относительно условий, сроков проведения, предмета настоящей закупочной процедуры (за исключением информации, представленной участникам закупочной процедуры в соответствии с Положения о закупке продукции для нужд ОАО «Камчатскэнерго», уведомления о проведении закупочной процедуры, а также закупочной документации) носят исключительно информационный характер и не являются офертой либо акцептом. 

15. Доказательством победы в закупочной процедуре является направление в адрес участника письма за подписью уполномоченного лица.

16. Настоящий закрытый запрос цен не является офертой или публичной офертой Заказчика. Данная процедура запроса цен не является процедурой проведения конкурса. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса цен в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед участниками.

Приложение:

1. Форма Предложения

2. Техническое задание

3. Ведомость

4. Проект Договора

5. Смета расходов

6. График выполнения работ

7. График оплаты работ

8. Гарантийное письмо

Приложение № 1 к закупочной документации
Предложение на выпоЛнение работ
Уважаемые господа!

Получив документацию по закрытому запросу цен от «___»_________ 20___г.:

__________________________________________________________________,

(полное наименование Участника запроса цен с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

__________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника запроса цен)

предлагает __________________________________________________________________,

(наименование услуг)

	Итоговая стоимость Предложения без НДС, руб.
	_________________________________

(итоговая стоимость, рублей, без НДС)

	кроме того НДС, руб.
	_________________________________

(НДС по итоговой стоимости, рублей)

	итого с НДС, руб.
	_________________________________
(полная итоговая стоимость, рублей, с НДС)


Срок выполнения работ : ______________________________________________________

В цену услуг включены все налоги и обязательные платежи, все скидки, а также следующие сопутствующие работы (услуги): [приводится перечень и характеристики сопутствующих работ (услуг) (если имеются)].

К настоящему предложению прикладываются документы:

1. описывающие предлагаемые услуги – на ____ листах;

2. ….

Данное предложение имеет статус оферты и действительно до [указывается срок действия предложения].
С уважением,

	_______________________________

(должность ответственного лица Участника)
	_______________________________

(подпись, расшифровка подписи)


Приложение № 1 к договору - Техническое задание

Лот № 1:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Замена забрасывателя топлива ПМЗ-400 котла и дымососа ДН-10,1500 об/мин (лев. вращения) № 4 ДКВР 4/13

 котельной №1 п. Раздольный территория с/х базы

Направление деятельности: «Капитальный ремонт»

Заказчик: ОАО «Камчатскэнерго» филиал «Коммунальная энергетика»

1. Общие требования:

1.1. Требования к месту выполнения работ.

 Место проведения работ – Котельная №1 п. Раздольный территория с/х базы
            1.2. Требования к срокам выполнения работ.

 Срок выполнения работ- начало Июнь 2013 года, окончание работ – Сентябрь  2013 года

            1.3. Требование к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам.

Замена котельного оборудования должна быть выполнена в соответствии действующей нормативно-технической документацией (НТД, ПБ):
              - отраслевыми стандартами;

              - руководящими документами;

              - СНиП 2.09.03-85, СНиП 2.02. 11-85, СНиП 12-03-2001,  СНиП II – 35 – 76

1.4. Требования к Подрядчику.

    
 - наличие свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ;

    
 - не проведение в отношении участника размещения заказа (юридического лица,   индивидуального предпринимателя) процедуры банкротства;

     
 - не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

     
- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

     
- стоимость работ должна включать в себя расходы на замеры, изготовление  документации, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;

     
- допускается привлечение субподрядчиков при наличии у них свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ. 

            1.5. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ.  При проведении работ руководствоваться ПТБ, ППБ при эксплуатации тепловых сетей, Правилами Госгортехнадзора по охране труда и другими требованиями противоаварийных эксплуатационных циркуляров.
2. Требования к выполнению работ:

2.1. Требования к видам выполняемых работ.
Выполнить замену забрасывателя топлива ПМЗ-400 котла № 4 ДКВР 4/13  котельной №1 п. Раздольный территория с/х базы

2.2. Требования к объемам выполняемых работ.

          Ведомость объема работ прилагается (Приложение 1).

Замена забрасывателя топлива ПМЗ-400 котла и дымососа ДН-10,1500 об/мин (лев. вращения) № 4 ДКВР 4/13котельной №1 п. Раздольный территория с/х базы

	№
пп
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Демонтаж  забрасывателя ПМЗ-400  , с колосниковым полотном ленточного типа
	тн
	0,86

	2
	Изготовление опорных конструкций
	тн
	0,0695

	3
	Монтаж  забрасывателя  ПМЗ-400  , с колосниковым полотном ленточного типа
	тн
	0,86

	4
	Демонтаж дымососа ДН-10
	шт
	1

	5
	Монтаж дымососа ДН-10, 1500 об/мин, левого вращения котла № 4 ДКВР
	шт
	1


2.2. 1. Металлические конструкции с защитным покрытием (конструктивные указания)



17. Материал металлоконструкций

18.  
- прокат листовой горячекатаный  по ГОСТ 19903-74 из стали С245 по ГОСТ 27772-88 для сварных конструкций;

19.  -  профиль уголок по ГОСТ 8509-93 из стали С245 по ГОСТ 27772-88 для сварных конструкций;

20. 
Сварочные материалы

21. Сварку элементов производить электродами типа Э42А, Э50А диаметром 3,4по ГОСТ 9467-75*. Контроль качества сварных швов выполнять в соответствии с требованиями СНиП П-23-81.Изготовление и монтаж конструкций вести в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87.

22. Антикоррозионная защита

23. Перед нанесением защитных покрытий должна быть выполнена подготовка поверхности стальных конструкций по схеме:

24. а) очистка от ржавчины, пригара и окалины стальными щетками. Степень очистки от окислов-2 по ГОСТ 9402-90;

25. б) обезжиривание поверхности уайт-спиритом.

26. Антикоррозионную защиту (опорных конструкций) выполнять грунтовкой и эмалями типа ГФ по ГОСТ-Р 51693-2000; ПФ по ГОСТ 15907-70. До монтажа все поверхности должны быть покрыты слоем грунтовки, после монтажа повреждения грунтовки восстановить и покрыть все доступные места поверхности эмалью.  Общая толщина антикоррозионного покрытия должна составлять не менее 150 мкм

2.3. Требования по оформлению необходимых разрешений и документов.

   Подрядчик представляет:

-  график производства работ:  последовательность выполнения работ по графику, согласованному с Заказчиком, без нарушения сроков замены;

-  акты скрытых работ;

- акты приёмки выполненных работ по форме Р-2, справки стоимости работ по форме  Р-3– до 25 числа текущего месяца.  С Актом о приемки выполненных работ на проверку необходимо предъявлять следующие документы:

-  акты скрытых работ;

-  сертификаты и паспорта на применяемые для ремонта материалы и изделия;

-  инструкции по эксплуатации.

-  акты на дополнительные работы и ведомости перерасчёта  стоимости ремонта, а также   предложения по заключению дополнительных соглашений к заключённому договору - в  случае необходимости и по согласованию с Заказчиком;

- исполнительную смету после завершения капремонта объекта;

- исполнительную схему выполненного капитального ремонта по ГОСТ 21.606-95.

2.4.  Условия выполнения работ

 
- работы будут проводиться в действующем предприятии, в соответствии с действующими строительными нормами и правилами; строительные материалы, используемые при выполнении работ, должны быть новые, ранее не использовавшиеся, сертифицированы в Российской Федерации и  соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ.

- Доставить на Строительную площадку в полном объеме все необходимые для производства Работ материалы, изделия в соответствии с условиями Договора по ценам, не превышающим Среднерегиональный уровень цен. Осуществить за свой счет их приемку, разгрузку, складирование, охрану и подачу для производства Работ.

- Требования к качеству выполняемых работ:  техническими регламентами, СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами по качеству строительства, использование систем управления качеством строительства.

- За 5 (пять) дней до начала производства работ предоставить Заказчику: образцы материалов для выбора их по стоимости и качеству без превышения цен на эти материалы,  учтенных при определении цены Договора. Все представленные образцы должны иметь прайс-листы изготовителей, сертификаты (качества, гигиенические и другие), в соответствии с положениями Нормативных документов. Переданные образцы должны быть одобрены Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их предоставления. Неодобрение Заказчиком образцов влечет для Подрядчика обязанность представить образцы иных материалов. 

- Требования к качеству, надёжности, гарантиям изготовителя, сертификации поставляемого  оборудования и материалов:

а)материалы и оборудование должны быть сертифицированы в соответствии с   требованиями законодательства Российской Федерации;

б)качество  материалов  должно быть подтверждено сертификатами в соответствии с    требованиями законодательства Российской Федерации;

в) наличие гарантии изготовителя оборудования.

- Для освидетельствования скрытых работ приглашать представителя Заказчика за три рабочих дня. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика в случаях, когда Заказчик не был информирован о проведении промежуточной приемки или был информирован с опозданием, то Подрядчик должен за свой счет открыть любую часть Скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем - восстановить ее.


2.3. Требования к применяемым материалам.

Материалы подрядчик комплектует самостоятельно.
2.4. Требования по оформлению необходимых разрешений и документов.

Подрядчик оформляет необходимые документы на ремонт на основании перечня отчетных документов по согласованию с Заказчиком.     

3. Дополнительные условия.

3.1. Правила контроля и приемки.

3.1.1. Руководители работ, участвующие в ремонте, совместно с представителями филиала «Коммунальная энергетика» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, контролируют соответствие требованиям норм технической документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины.

3.1.2. Приемка и оценка качества ремонта оборудования осуществляются комиссией в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181 – 2003)

3.2. Гарантии исполнителя ремонтных работ.

Исполнитель ремонта должен гарантировать соответствие отремонтированного оборудования требованиям нормативно – технической документации (НТД) на ремонт не менее 24 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

.

Приложение №1 к техническому заданию Лот № 1
Ведомость объема работ

Замена забрасывателя топлива ПМЗ-400 котла и дымососа ДН-10,1500 об/мин (лев. вращения) № 4 ДКВР 4/13 котельной №1 п. Раздольный

	№
пп
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Демонтаж  забрасывателя ПМЗ-400  , с колосниковым полотном ленточного типа
	тн
	0,86

	2
	Изготовление опорных конструкций

Листовые конструкции

4х2000х1000 Ст3сп-5,Б, ГОСТ 19903-74

           С245, ГОСТ 27772-88                      L=1000  

Уголок

45х45х4,ГОСТ 8509-93

С245, ГОСТ 27772-88                      L=2000  

	тн
	0,0695

	3
	Монтаж  забрасывателя  ПМЗ-400  , с колосниковым полотном ленточного типа
	тн
	0,86

	4
	Демонтаж дымососа ДН-10
	шт
	1

	5
	Монтаж дымососа ДН-10, 1500 об/мин, левого вращения котла № 4 ДКВР
	шт
	1


Приложение № 1 к договору - Техническое задание

Лот № 2:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Перемещение и монтаж котла ДКВР 4/13 с ЦТП «Геологи» г. Петропавловск -Камчатский на котельную №4 г. Елизово».

Направление деятельности: «Ремонт»

Заказчик: ОАО «Камчатскэнерго» филиал «Коммунальная энергетика»

4. Общие требования:

а) Требования к месту выполнения работ.

 Место проведения работ:  котельная №4, ул. 40 лет Октября,3а, г. Елизово Камчатского края.

            б)  Требования к срокам выполнения работ.

  Срок выполнения работ: начало - 15 июля 2013г., окончание работ – 01 октября 2013г.

             в) Требование к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам.

  Работы по перемещению и монтажу котла  ДКВР 4/13 должны быть выполнены в соответствии действующей нормативно-технической документацией (НТД):

              - отраслевыми стандартами;

              - руководящими документами;

              -СНиП II-35-76 «Котельные установки»; СНиП III-480, СНиП 41-03-2003, СНиП 2.0311-85, СО 34.04181-2003 и др.;

              - Правил технической эксплуатации тепловых энергетических установок.

              - техническим описанием, инструкцией по монтажу котла ДКВр.

             г) Требования к Подрядчику.

     - наличие свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ;

     - не проведение в отношении участника размещения заказа (юридического лица,   

       индивидуального предпринимателя) процедуры банкротства;

     - не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, 

       предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

       правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

     - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, 

       сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

       государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

     - стоимость работ должна включать в себя расходы на замеры, изготовление  

       документации, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других 

       обязательных платежей;

     - допускается привлечение субподрядчиков при наличии у них свидетельства о 

       вступлении в СРО на выполнение работ;

     - наличие аттестованных сварщиков. 

       д)  Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ.

   При проведении работ руководствоваться   Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (РД 34.03.201-970, Правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД 153-34.03.301-00), межотраслевыми правилами по охране труда: при эксплуатации энергоустановок (РД 153-34.0-03.150-00), инструкций по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (РД 153-34.0-03.702-99) и другие требования НТД.       

5. Требования к выполнению работ.

    а) Требования к видам выполняемых работ.
Выполнить перемещение и монтаж котла ДКВР 4/13 с ЦТП «Геологи» г. Петропавловск-Камчатский на котельной №4 г. Елизово. Котел в облегченной обмуровке.

Демонтаж котла ДКВР 4/13 №2 в котельной №2 «Геологи».

    - разборка тяжелой обмуровки и топки котла с вывозом мусора на свалку;

    - разборка изоляции котла;

    - демонтаж металлических конструкций каркаса котла, раскрепление нижней опорной рамы;

    - изготовление и монтаж мет., эстакады и временных опор для перевозки котла на котельную №4 в г. Елизово без экономайзера и топки;

    - демонтаж блока барабана с трубами конвективного пучка, перепускными трубами, экранами и опорными рамами барабанов котла ДКВР 4/13 через оконный проём на металлическую эстакаду;

     - изготовление и монтаж металлической эстакады;

     - демонтаж газохода, металлического корпуса экономайзера;

     - крепеж узлов котла для перевозки; 

     - погрузка, разгрузка и перевозка котла ДКВР 4/13 с металлической эстакадой;

Демонтаж котла ДКВР 4/13 №3 в котельной №4 г. Елизово.

     - демонтаж оконной рамы с сохранением;

     - разборка кладки из огнеупорного кирпича;

     - демонтаж экранов из гладких труб с коллекторами, труб конвективного пучка;

     - демонтаж 2-х барабанов;

     - демонтаж одной горелки ГМГ-4;

     - демонтаж трубопроводов в пределах обвязки котла с арматурой и фасонными частями;

     - демонтаж гарнитуры котла: чугунной перегородки;

     - демонтаж лестницы и площадки котла, воздуховода у горелки котла, каркаса обмуровки котла и металлических конструкций пода и опор пода котла;

     - демонтаж фундамента котла на отметке пола 2-го этажа размером 0,35х4,9х0,76-2шт.;

     - устройство временных конструкций для поддержания газохода от котла до экономайзера из б/у конструкций от разборки котла;

     - устройство железобетонных фундаментов, бетоном В15, с песчаным основанием под фундамент-толщиной 100мм и установкой закладных деталей – 14шт.;

    - устройство пода из стали ВСт3сп5 толщиной 10мм и швеллера №14;

    - монтаж каркасных металлических конструкций котла ДКВР 4/13;

    - монтаж барабанов с сепарационными устройствами, опорами, труб конвективного пучка, экранов из гладких труб с 2мя коллекторами и опорными рамами котла ДКВР 4/13;

    - монтаж газомазутной горелки – ГМГ-4м;

    - монтаж лестниц и площадок котла, гарнитуры котла: лючки, дверцы лазов, чугунной перегородки, взрывной клапан;

    - гидравлическое испытание котла и сдача Заказчику;

     - облегченная обмуровка котла с обшивкой изоляции стальным листом; 

- грунтовка стальной обшивки котла, каркаса и пр. металлических поверхностей;

     - изоляция  асбошнуром;

     - засыпка козельским шлаком за пламенной перегородкой и под нижним барабаном;

     - уплотнительная обмазка верха и торцов барабана, толщиной 20мм по сетке «Рабица»;

     - монтаж каркаса и обшивки стальным листом толщиной 3мм;

     - подключение вентилятора ВДН-9 к воздуховодам, проверка на вибрацию (подключение к горелке), частичное изготовление и монтаж воздухопровода;

      - изготовление вставки газохода и подключение сущ. Дымососа ДН-9 к существующим газоходам, проверка на вибрацию;

      - грунтовка газохода и воздухопроводов ГФ-021;

      - окраска наружной поверхности краской БТ-177 за 2 раза газоходов;          

      - монтаж оконной рамы.
- монтаж автоматики котла с пусконаладочными работами;

- уборка мусора с вывозом на свалку;

 - сдача объекта заказчику;
      б) Требование по закупу оборудования

 Оборудование закупает подрядчик в комплекте:

- с  запорной и предохранительной арматурой, рамкой указателя уровня, сигнализатором уровня, регулятором давления, манометрами и термометрами. 

- Горелка ГМГ-4м -1шт;

Комплект автоматики  водогрейного котла ДКВр-4/13 ГМ должен позволять, без дополнительных функций, оператору контролировать технологические параметры процессов работы котла, отображаемые на табло приборов, установленных на панели щита.

Измерение и сигнализация: в автоматики водогрейного котла ДКВр-4-13 ГМ применить световую и звуковую сигнализацию при отклонении технологических параметров от нормы.  Запоминание первопричины аварии.
2. Розжиг и останов котла: розжиг – ручной режим; останов – автоматический режим по аварии, с возможностью принудительного останова котла.
3. Регулирование процесса горения: автоматическое регулирование подачи топлива в топку котла в зависимости от температуры воды на выходе из котла;
4. Разряжение: водогрейная автоматика котла ДКВр-4-13 ГМ должна обеспечивать регулирование разрежения в топке котла, соотношения «топливо-воздух» с помощью МЭО, либо частотных  преобразователей установленных на вентиляторе (ВДН) и дымососе (ДН).
5. Защита: автоматика водогрейного котла ДКВр-4-13 ГМ должна обеспечивать останов котла в случае изменения заданных технологических параметров:
    ●   при повышение температуры воды на выходе из котла,
    ●   при понижение давления воздуха,
    ●   при уменьшении разрежения в топке котла,
    ●   при отклонение давления воды на выходе из котла,
    ●   при понижении давления топлива перед горелкой,
    ●   при понижении расхода воды через котёл,
    ●   при погасании факела горелки,
    ●   при исчезновении напряжения в цепях защиты,
    ●   при аварийном останове вентилятора и дымососа,
6. Автоматика водогрейного котла ДКВрВ-4-13 ГМ, должна обеспечивать измерение и сигнализацию параметров работы котла:
    ●   давление воды на входе в котёл,
    ●    давление воды на выходе из котла,
    ●   температура воды на входе в котёл,
    ●   температура воды на выходе из котла,
    ●   давление воздуха перед горелкой,
    ●   разрежения в топке котла,
    ●   расход воды через котёл,
    ●   температура уходящих газов.     

в) Требования по оформлению необходимых разрешений и документов.

Подрядчик представляет:

 - паспорт котельной установки согласно ПБ 10-574-03 п.1.3.3

 - акты скрытых работ по ремонту; 

 - акты приёмки выполненных работ по форме Р-2, справки стоимости работ по форме Р-3;

 - акты на гидравлические испытания, протоколы испытаний и другие документы по согласованию  Заказчика и предприятия-исполнителя;   

 - акты на дополнительные работы и ведомости перерасчёта  стоимости ремонта, а также   

  предложения по заключению дополнительных соглашений к заключённому договору - в  

  случае необходимости и по согласованию с Заказчиком;

 - исполнительную смету после завершения капремонта объекта;

г) Требования к применяемым материалам.

    Материалы и оборудование комплектует подрядчик самостоятельно.  Продукция должна быть новой и ранее не использованной, должна соответствовать российским стандартам. Подрядчик предоставляет сертификаты  и счета-фактуры на  свои материалы,  оборудование. Подрядчик гарантирует применение качественных материалов. Металл должен быть из стали ВСт3сп5.

           Дополнительные условия.

Правила контроля и приемки 

     Руководители работ, участвующие в ремонте, совместно с представителями

 филиала «Коммунальная энергетика» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, контролируют соответствие требованиям НТД.

.

Приложение №1 к техническому заданию Лот № 2

Ведомость объема работ

	
	Перемещение и монтаж котла ДКВР 4/13 с ЦТП "Геологи" г. Петропавловск-Камчатский на котельную №4 г. Елизово

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм
	Кол-во
	Примечание

	 
	Замена котла ДКВР4/13ГМ с одной горелкой ГМГ-4м, замена дымососа и вентилятора.
	 
	 
	Котел в водогрейном режиме

	 
	Демонтаж котла ДКВР 4/13 в котельной №2 "Геологи" г. Петропавловск-Камчатский
	 
	 
	 

	1
	Разборка кладки в топке котла ошлаковавшегося  (внутр.боковые стенки, фронт)
	м3
	3,73
	 

	2
	Разборка кладки котла неошлаковавшегося (фронт, боковые стенки, торцевые стенки вокруг барабана, верхней кладки по трубкам и барабану котла)
	м3
	24,21
	 

	3
	Демонтаж изоляции асбокартоном
	кг
	280
	 

	4
	Демонтаж изоляции асбошнуром
	кг
	40
	 

	5
	Демонтаж изоляции верхнего барабана асбокартоном в 3 слоя
	кг
	192
	 

	6
	Демонтаж уплотнительной обмазки
	м2
	20
	 

	7
	Демонтаж конструкций каркаса котла, опорной рамы, пламенных и опорных чугунных перегородок котла, бункера угля котла
	тн
	2,236
	 

	8
	Изготовление мет., эстакады и временных опор для перевозки  котла в г. Елизово
	тн
	2,5
	 

	9
	Монтаж эстакады с временными опорами  под котел
	тн
	2,5
	 

	10
	Демонтаж полумеханической топки с колосниковой решеткой котла 
	тн
	2,298
	 

	11
	Демонтаж блока барабана с трубами конвективного пучка, перепускными трубами, экранами и опорными рамами котла ДКВР 4/13 на твердом топливе без обмуровки (в т.ч., каркас и временные конструкции - 2,5тн)
	тн
	7,74
	 

	12
	Демонтаж оконного проёма размером 6000х3000мм с переплетами с сохранением для монтажа
	м2
	18
	 

	13
	Установка в каменных стенах оконного блока
	м2
	18
	 

	14
	Остекление оконной рамы
	м2
	18
	 

	15
	Демонтаж металлического корпуса экономайзера марки ЭП2-142
	тн
	0,5
	 

	16
	Демонтаж углеподачи 
	тн
	0,5
	 

	17
	Погрузка котла с металлической эстакадой, весом более 10т
	тн
	7,74
	 

	18
	Разгрузка котла с мет., эстакадой, весом более 10т
	тн
	7,74
	 

	19
	Перевозка котла с метал., эстакадой до котельной №4 г. Елизово - 7,74 тн, на расстояние 30км
	рейс
	1
	стоимость 1 рейса 16 тыс.руб

	 
	Демонтаж котла ДКВР 4/13 №3 в котельной №4 г.Елизово
	 
	 
	 

	20
	Демонтаж  оконной рамы для монтажа барабанов котла (демонтажа) с сохранением для последующего закрытия проема
	м²
	18
	 

	21
	Разборка кладки из огнеупорного ошлаковавшегося  кирпича с вывозом мусора
	м³
	3,10
	 

	22
	Разборка кладки из огнеупорного неошлаковавшегося  кирпича с вывозом мусора
	м3
	13,81
	 

	23
	Демонтаж экранов из гладких труб с коллекторами (0,8 от экр. Трубок)
	кг
	805
	Передача металлолома на участок с оформлением акта 

	24
	Демонтаж труб конвективного пучка (85%)
	кг
	2002,19
	Передача металлолома на участок с оформлением акта 

	25
	Демонтаж  2-х барабанов
	тн
	2,28
	Передача металлолома на участок с оформлением акта 

	26
	Демонтаж  одной горелки ГМГ-4
	тн
	0,07
	Передача металлолома на участок с оформлением акта 

	27
	Демонтаж трубопроводов в пределах обвязки котла с арматурой и фасонными частями.
	кг
	230,00
	Передача металлолома на участок с оформлением акта 

	28
	Демонтаж гарнитуры котла: чугунной перегородки
	кг
	288,0
	Передача металлолома на участок с оформлением акта 

	29
	Демонтаж лестницы и площадки котла
	тн
	0,35
	Передача на участок с оформлением акта 

	30
	Демонтаж каркаса обмуровки котла, демонтаж металлических конструкций пода и опор пода котла
	тн
	1,85
	Передача на участок с оформлением акта 

	31
	Демонтаж фундамента котла на отметке пола 2-го этажа размером 0,35*4,9*0,76*2шт
	м3
	2,61
	 

	32
	Устройство временных конструкций для поддержания газохода от котла до экономайзера из б/у конструкций от разборки котла
	тн
	0,15
	 

	33
	Песчаное основание под фундамента котла толщиной 100мм
	м³
	1,00
	 

	34
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом , тяжелый бетон В15
	м³
	12,50
	Арматурная сталь-500кг

	35
	Установка закладных деталей весом до 20кг (14шт) фундамента котла
	кг
	90,72
	Сталь  Ст3сп5 толщ.10мм размером 400мм х200мм-87,9кг; 8АIII-0,1м х5шт*14

	36
	Устройство пода из стали ВСт3сп5 толщиной 10мм и швеллера [14
	кг
	1255,0
	 

	37
	Монтаж каркасных конструкций котла ДКВр 4/13 (сталь. угл.63х6мм-148,6кг; швеллер [10-67,4кг, [12-217,4кг, [16-40кг, [18-52,2кг
	кг
	525,60
	 Сталь  ВСт3сп5

	38
	Монтаж барабанов с сепарационными устройствами, опорами, труб конвективного пучка, экранов из гладких труб с 2мя коллекторами и опорными рамами котла ДКВР 4/13 (в т.ч каркас и временные конструкции - 2,5тн)
	тн
	7,74
	 

	39
	Монтаж трубопроводов и перепускных труб с арматурой, фасонными частями и подвесками в пределах котла 
	кг
	425,87
	Доукомпл.-вать в соотв. с заводской поставкой запорную арматуру, клапан предохр., рамку указателя уровня, сигнализатор уровня, регулятор давления, манометр, термометр 

	40
	Монтаж газомазутной горелки -ГМГ-4м
	кг
	118,00
	 

	41
	Монтаж лестниц и площадок котла
	тн
	0,35
	 

	42
	Монтаж гарнитуры котла: 8 лючков,3 дверцы лазов, чугунная перегородка (288.3кг), взрывной клапан-2шт
	кг
	361,12
	 

	43
	Ультразвуковой контроль качества сварных соединений котла
	 
	 
	включено в монтаж котла

	44
	Гидравлическое испытание котла
	к-т
	1
	 

	45
	Облегченная обмуровка котла ДКВР-4/13: боковые стенки - кирпич на ребро 65мм, слой асбокартона 5мм, шамотобетон по сетке "Рабица" толщиной 100мм, стальная обшивка сталь 3мм; фронт котла -толщина стенки из огнеупорного кирпича- 470мм, задняя стенка - в 1 кирпич. Остальные элементы обмуровки - типовые.
	 
	 
	 

	45.1
	Кладка из шамотного кирпича  стен прямых, подов и выстилок
	м³
	16,51
	 

	45.2
	Кладка арок и сводов
	м³
	0,4
	 

	45.3
	Изоляция асбестовым картоном  боковые стенки и пр
	кг
	264
	 

	45.4
	Изоляция асбошнуром 
	кг
	55
	 

	45.5
	Засыпка козельским шлаком за пламенной перегородкой и под нижним барабаном
	м³
	1,9
	 

	45.6
	Уплотнительная обмазка верха и торцов барабана толщиной 20мм по сетке "Рабица" , 
	м²
	13
	 

	45.7
	Монтаж каркаса и обшивки стальным листом толщиной 3мм
	кг
	1336,4
	Сталь листовая   Ст3сп5-43,5м2; сталь угловая 50*4 из Ст3сп5-102,3пм

	46
	Грунтовка стальной обшивки котла, каркаса и пр металлических поверхностей
	м²
	60
	 

	47
	Изготовление и монтаж воздухопровода (подключение к горелке) 
	кг
	26
	Сталь ВСт3сп5 толщиной 3мм

	48
	Изготовление и монтаж газопровода (подключение) 
	кг
	60
	Сталь ВСт3сп5 толщиной 4мм

	49
	Грунтовка газохода и воздухопровода ГФ-021
	м²
	9,7
	 

	50
	Монтаж  оконной рамы 
	м²
	18
	 

	 
	Монтаж автоматики котла
	 
	 
	 

	51
	Установка щита автоматики котла на стене
	к-т
	1
	 

	52
	Изготовление металлической стойки под щит автоматики
	кг
	100
	сталь угловая 50х4

	53
	Установить кабель электропитания щита автоматики
	м
	30
	ВВГнг 3х1,5

	54
	Установка датчиков температуры
	 
	 
	 

	55
	Установка лотка металлического штампованного по установленным конструкциям, ширина до 200мм
	 
	 
	 

	56
	Монтаж трубы стальной по установленным конструкциям, диаметр до 40мм
	 
	 
	 

	57
	Затягивание провода в проложенные трубы
	 
	 
	 

	58
	Установить отборное устройство разрежения во 2/3 задней части котла, сбоку
	к
	1,00
	 

	59
	Протянуть импульсную трубку (труба ВГП-15) от отборного устройства к щиту автоматики 
	м
	10,00
	 

	60
	Установить отборное устройство импульса воздуха от котлового воздуховода.
	к
	1,00
	 

	61
	Протянуть импульсную трубку (труба ВГП-15) от отборного устройства к щиту автоматики 
	м
	6,00
	 

	62
	Монтаж датчика температуры уходящих газов на выходе котла
	к
	1,00
	 

	63
	Монтаж кабеля от датчика температуры уходящих газов до щита автоматики (МКЭШ 3*0,75). Прокладку кабеля осуществить в трубе Ду 15-5м; в коробе металлическом - 10м.
	м
	16,00
	МКЭШ 3*0,75

	64
	Монтаж датчика  температуры воды до и после котла.
	шт
	2,00
	 

	65
	Монтаж кабеля от датчика температуры воды до щита автоматики (МКЭШ 3*0,75). Прокладку кабеля осуществить в трубе Ду 15-4м; в коробе металлическом - 12м.
	м
	20,00
	МКЭШ 3*0,75

	66
	Монтаж датчика давления воды на выходе котла 
	к
	1,00
	 

	67
	Монтаж кабеля от датчика давления  воды до щита автоматики (МКЭШ 3*0,75). Прокладку кабеля осуществить в трубе Ду 15-4м; в коробе металлическом - 12м.
	м
	14,00
	МКЭШ 3*0,75

	68
	Установка фотодатчика на переднем фронте котла
	шт
	1,00
	 

	69
	Монтаж кабеля от фотодатчика  до щита автоматики (МКЭШ 3*0,75). Прокладку кабеля осуществить в трубе Ду 15-4м; в коробе металлическом - 10м.
	м
	8,00
	МКЭШ 3*0,75

	70
	Монтаж измерительной диафрагмы на подающем трубопроводе котла
	к
	1,00
	 

	71
	Монтаж дифманометра на отметке котла
	к
	1,00
	 

	72
	Смонтировать две импульсные трубки от измерительной диафрагмы до дифманометра
	м
	16,00
	труба стальная б\ш Ду14х2

	73
	Монтаж кабеля от дифманометра  до щита автоматики (МКЭШ 3*0,75). Прокладку кабеля осуществить в трубе Ду 15-4м; в коробе металлическом - 11м.
	м
	15,00
	 

	74
	Монтаж датчика довления на топливной линии.
	к
	1,00
	 

	75
	Монтаж кабеля от датчика довления на топливной линии  до щита автоматики (МКЭШ 3*0,75). Прокладку кабеля осуществить в трубе Ду 15-2м; в коробе металлическом - 5м.
	м
	8,00
	МКЭШ 3*0,75

	76
	Монтаж электроконтактный манометр на топливной линии. 
	к
	1,00
	 

	77
	Монтаж кабеля от электроконтактного манометра  до щита автоматики (МКЭШ 3*0,75). Прокладку кабеля осуществить в трубе Ду 15-4м; в коробе металлическом - 5м.
	м
	8,00
	МКЭШ 3*0,75

	78
	Монтаж клапана - отсекателя на топливной линии
	к
	1,00
	ЗСК-25

	79
	Монтаж кабеля от клапана ЗСК-25 на топливной линии  до щита автоматики. Прокладку кабеля осуществить в трубе Ду 15.
	м
	10,00
	Кабель-ВВГнг 3х1,5

	80
	Монтаж МЭО-100 на подставке у направляющем аппарате дымососа
	к
	1,00
	 

	81
	Монтаж кабеля от МЭО -100 (дымосос)  до щита автоматики (МКЭШ 10*0,75). Прокладку кабеля осуществить в трубе Ду 15-6м; в коробе металлическом - 22м.
	м
	30,00
	МКЭШ 10*0,75

	82
	Монтаж МЭО-100 на подставке у направляющем аппарате вентилятора
	к
	1,00
	 

	83
	Монтаж кабеля от МЭО -100 (вентилятор)  до щита автоматики (МКЭШ 10*0,75). Прокладку кабеля осуществить в трубе Ду 15-6м; в коробе металлическом - 22м.
	м
	30,00
	МКЭШ 10*0,75

	84
	Пуско-наладочные работы по автоматике котла
	 
	 
	 


ДОГОВОР ПОДРЯДА    № __________

на выполнение работ по _____________________________________________________________________________
г. Петропавловск – Камчатский                                                                                           "        "                 2013  г.

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» (ОАО «Камчатскэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Паршина Бориса Евгеньевича, действующего на основании Устава с одной стороны    и Наименование предприятия именуемое в дальнейшем   «Подрядчик», в лице Директора ФИО, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор подряда о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик принимает на себя обязанности по проведению  работ на объекте _______________________________________________________________  филиала ОАО «Камчатскэнерго» Коммунальная энергетика, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1  к договору), с графиком выполнения работ  (Приложение №4   к договору), а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить обусловленную настоящим договором  цену. 

1.2. Конкретный перечень, объем работ и требования к их выполнению установлены Техническим заданием (Приложение №1 к договору)  и Ведомостью объемов работ    (Приложение №2   к договору). Выполняемые Подрядчиком работы должны соответствовать нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации, устанавливающей комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных при выполнении данных работ.

          2.Цена договора

2.1. Стоимость работ по настоящему договору определена в процессе регламентированных процедур закрытого конкурентного запроса цен (Протокол №)  подтверждена Сметой   (Приложение №3   к настоящему договору), являющейся неотъемлемой частью договора, и составляет 00 руб. 00коп. (сумма прописью), 

кроме того НДС 18% составляет 00руб. 00коп.(сумма прописью).
        Общая стоимость работ с учетом  НДС по настоящему договору составляет  00руб. 00коп. (сумма прописью).                                     
2.2. Цена договора является фиксированной и не подлежит корректировке до выполнения Подрядчиком своих обязательств по договору. Изменения возможны при условиях, оговоренных в п.8  настоящего договора.


3.Срок выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

   начальный срок:     __ __________  2013 г.

   конечный срок:       __ __________  2013 г.

3.2. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию сторон и оформлены дополнительным соглашением к договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора с момента его подписания.

4.Порядок и условия расчетов и платежей

4.1. Заказчик производит оплату выполненных Подрядчиком работ поэтапно, после подписания каждого акта выполненных работ, не позднее 30 дней со дня получения счета фактуры и подписания обеими сторонами акта выполненных работ,  справок по форме Р-2, Р-3 и акта на списание израсходованных материальных ценностей.  Счет-фактура выставляется не позднее 30 числа месяца выполнения работ. 

4.2. Акт сверки расчетов подписывается обеими сторонами ежеквартально.

5.Права и обязанности сторон

5.1. Обязанности Заказчика:

5.1.1. До начала выполнения работ, в течение 10 календарных дней со дня подписания Договора, Заказчик по Акту обязан передать   Объект, готовый к выполнению ремонтных работ.

5.1.2. При выполнении работ материалами Заказчика последний обязан передать давальческие материалы и запчасти, необходимые для производства работ, Подрядчику или субподрядчику имеющему доверенность от   Подрядчика на право от его имени производить операции с давальческими материалами до начала работ, в соответствии с техническим заданием, с выпиской накладной, оформленной на Подрядчика, на отпуск материалов на сторону (форма М-15) с указанием шифра объекта. Передача неиспользованных давальческих материалов Заказчику осуществляется оформлением акта передачи. В доверенности, выданной Подрядчиком субподрядчику, должен быть указан номер настоящего Договора.

5.1.3. Заказчик своевременно принимает выполненные в соответствии с настоящим Договором работы с подписанием Актов сдачи-приемки выполненных работ.

5.1.4. Обнаружив при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий Договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, Заказчик, в течение 3-х рабочих дней в письменной форме информирует об этом   Подрядчика.

5.1.5. Заказчик обязуется оплатить   Подрядчику принятые работы, в размере и в сроки, установленные Договором.

5.1.6. Заказчик обязуется получить разрешения, согласования государственных органов, необходимые для выполнения настоящего Договора, и передать их   Подрядчику.

5.1.7.  Заказчик обязан не позднее 5 рабочих дней с момента получения от   Подрядчика Акта сверки взаимных расчетов подписать его либо направить мотивированные возражения Подрядчику.

5.2. Заказчик вправе:
5.2.1.Если во время выполнения работ становится очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом по вине   Подрядчика, Заказчик назначает  Подрядчику срок для устранения недостатков. При неисполнении  Подрядчиком в назначенный срок требований по устранению недостатков Заказчик получает право остановить производство работ на Объекте до устранения   Подрядчиком недостатков либо поручить исправление недостатков в работе другому лицу за счет   Подрядчика, либо отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.2.2. В случае обнаружения дефектов, допущенных Подрядчиком в работах, при приемке объектов рабочей или приемочной комиссией, Заказчик назначает   Подрядчику срок для устранения дефектов. При несвоевременном устранении дефектов   Подрядчиком, Заказчик вправе устранить дефекты своими силами (или силами третьих лиц) с отнесением расходов на   Подрядчика.
5.2.3. Заказчик вправе, в случае неисполнения   Подрядчиком условий, указанных в п. 5.2.1. настоящего Договора, отказаться от его исполнения, уплатив Подрядчику часть установленной Договором цены пропорционально части работы, качественно выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Надлежащее качество выполненных работ подтверждается Актом сдачи-приемки выполненных работ.

5.2.4. Заказчик имеет право собирать производственные совещания с обязательным присутствием на них представителя   Подрядчика и представителей субподрядчиков по требованию Заказчика.

5.2.5. При обнаружении недостатков выполненных Подрядчиком работах, влияющих на технико-экономические показатели работы оборудования, препятствующих несению нагрузки, влияющих на состояние окружающей среды, создающих опасность в зоне действующего оборудования, подмены составных частей, некомплектности оборудования и других недостатков Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику. Заказчик оставляет за собой право оплаты данных работ только после устранения обнаруженных недостатков.
5.3. Обязанности Подрядчика:

5.3.1. Выполнить своими или привлеченными силами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать результат работ Заказчику в соответствии с техническим заданием. Выполнять требования федеральных законов, нормативно-правовых актов, нормативно-технических документов, санитарных норм, правил и инструкций по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.

5.3.2.  Подрядчик обязан определить на весь срок действия Договора своего ответственного представителя со всеми полномочиями для решения вопросов, связанных с исполнением настоящего Договора, при необходимости выдав ему соответствующую доверенность и предоставить информацию Заказчику о назначенном представителе в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора.

5.3.3. По письменным запросам Заказчика предоставлять дополнительную и /или уточняющую информацию и обосновывающие документы  не позднее 5-ти рабочих дней со дня поступления запроса.
5.3.4.   Подрядчик обязан не позднее 3 рабочих дней с момента получения от Заказчика Акта сверки взаимных расчетов подписать его либо направить мотивированные возражения Заказчику.

5.3.5. При выполнении работ своими материалами и оборудованием   Подрядчик обязан использовать материалы, соответствующие проектно-сметной документации (ПСД), ГОСТу и другим стандартам, и только после письменного согласования Заказчиком перечня и цены материалов.

5.3.6.  Подрядчик обязан завершить работы согласно условиям настоящего Договора, а также передать Заказчику законченные результаты работы, неиспользованные давальческие материалы в соответствии с требованиями настоящего Договора, законодательства Российской Федерации, государственных и отраслевых стандартов и иной нормативной документации.

5.3.7. Если в процессе работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно путем направления уведомления в письменной форме. Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 5 календарных дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.

5.3.8. Подрядчик обеспечивает присутствие своего представителя на совещаниях, проводимых Заказчиком, а также обеспечивает по требованию Заказчика присутствие на них представителей субподрядчиков.

5.3.9.  Подрядчик обязуется устранить недостатки, возникшие при выполнении работ, в сроки, установленные Заказчиком, а так же возместить причиненные убытки.

5.3.10.  Подрядчик обязуется выполнять требования федеральных законов, нормативно-правовых актов, нормативно-технических документов, санитарных норм, правил и инструкций по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.

5.3.11. Подрядчик  обязан предоставить Заказчику  проект производства работ за 10 дней до  начала выполнения работ.

5.3.12. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию по форме, установленной Заказчиком  (Приложение № 5 к настоящему договору) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а так же бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органов контрагента, поставщик обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. Непредставление Подрядчиком  указанной информации, а так же ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчика от настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении.

5.3.13. «При заключении договора Подрядчик (Исполнитель, Поставщик) обязан предоставить ОАО «Камчатскэнерго» гарантийное письмо, предусматривающее обязанность не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по договорам организаций, отвечающих признакам «фирм-однодневок», по форме согласно приложению № 6 к настоящему договору».

5.4. Подрядчик вправе:

5.4.1. Привлекать для исполнения обязательств по настоящему договору субподрядные организации, имеющие необходимые разрешения, лицензии и квалификацию персонала для выполнения работ, согласовав выбор субподрядной организации с Заказчиком.
5.4.2. Подрядчик по письменному согласованию с Заказчиком имеет право на проведение мероприятий, удешевляющих стоимости работ, если их реализация не ухудшает предусмотренных проектом технических и эксплуатационных характеристик объекта, а так же изменения сроков выполнения работ.

5.4.3. Подрядчик вправе вносить изменения в установленный процесс выполнения работ, оказывающие влияние на безопасность, стоимость, сроки ввода объекта в эксплуатацию, качество, объем и структуру работ, только после предварительного письменного согласования с Заказчиком.

5.5. Контроль и надзор заказчика над производством работ:

5.5.1. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль над соблюдением  Подрядчиком (субподрядчиком) качества выполнения работ и сроков выполнения работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям договора.

5.5.2. Заказчик имеет право контролировать работы   Подрядчика (субподрядчика) в любое время в течение всего периода производства работ.

5.5.3. Осуществляя контроль ведения работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика (субподрядчиков).

5.5.4. Заказчик может вмешаться в производство работ   Подрядчиком (субподрядчиком) если последний:

а) своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации действующего оборудования, здания, сооружения, передаточного устройства, нарушает правила охраны труда, Ростехнадзора, Правила противопожарной безопасности;

б) выполняет работы с нарушением технического задания, если окончание их в срок оказывается под угрозой;

в) допустил и не устранил дефекты, которые могут быть скрыты последующими работами;

г) не выполняет требования технологической, нормативной и технической документации.

В этих случаях   Подрядчик по требованию Заказчика должен устранить выявленные Заказчиком нарушения в установленный Заказчиком срок, требования заказчика оформляются в письменном виде и направляются в адрес   подрядчика в трехдневный срок.

6.Порядок сдачи и приемки работ

6.1.  Подрядчик не позднее 25 числа текущего месяца, предоставляет Заказчику подписанные со своей стороны и согласованные с начальниками цехов, станций: Акт сдачи-приемки выполненных работ (по форме Р-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме Р-3, АКТ на списание израсходованных материальных ценностей.

6.2. Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ либо предоставить мотивированный отказ Подрядчику в течение пяти рабочих дней после получения Акта сдачи-приемки по форме Р-2 и справки о стоимости работ по форме Р-3 от   Подрядчика.

6.3. В случае если Заказчик не согласен подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ, то он должен представить мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня выявленных в процессе приемки работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения   Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) в сроки, установленные Заказчиком.

6.4. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Подрядчиком работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования Объекта по назначению и не могут быть устранены   Подрядчиком.

6.5. В случае досрочного выполнения   Подрядчиком работ (этапа) Заказчик вправе принять результат работы в порядке, установленном настоящим разделом Договора, и произвести ее оплату.

6.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от условий настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты  Подрядчиком, обязан известить об этом  Подрядчика в течение 5 рабочих дней со дня их обнаружения.  Подрядчик обязуется устранить недостатки в сроки, указанные Заказчиком.

6.7. При возникновении между Заказчиком и   Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из стороны должна быть назначена экспертиза. Экспертная организация определяется соглашением сторон и должна обладать лицензией на право проведения экспертизы и предоставления экспертных заключений. При не достижении соглашения, экспертная организация выбирается стороной, инициирующей проведение экспертизы. Расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны в равных долях. В случае, если заключением экспертизы будет подтверждено наличие недостатков работы, расходы по проведению экспертизы, понесенные Заказчиком, подлежат возмещению  Подрядчиком в 20 (двадцати)-дневный срок с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования.

6.8.  Вся техническая документация, оформленная в процессе проведения пуско-наладочных работ, испытаний и гарантийной эксплуатации, принадлежит Заказчику.

6.9. Скрытые работы принимаются Заказчиком с составлением соответствующих Актов. Подрядчик заблаговременно в письменном виде уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, ответственных конструкций и систем и т.п., но не позднее, чем за 7 рабочих дней до начала проведения этой приемки. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточному приемки выполненных работ,   Подрядчик составляет Акт в одностороннем порядке.

7. Гарантийные обязательства

7.1.  Подрядчик гарантирует соответствие отремонтированного оборудования (в объеме выполненных работ), требованиям нормативно-технической документации в течение 24 месяцев (гарантийная эксплуатация) с момента принятия выполненных работ Заказчиком.

7.2. Качество выполненной  Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям СНиП, ПТЭ, рабочей и исполнительной документации, условиям технического задания, настоящего Договора.

7.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки, препятствующие эксплуатации, то Заказчик оформляет акт выявленных дефектов оборудования и извещает об этом   Подрядчика.   Подрядчик в трехдневный срок согласовывает с Заказчиком сроки устранения недостатков.  Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки, согласно акта выявленных дефектов, за свой счет.

7.4.  Подрядчик несет ответственность за недостатки в выполненных им работах, обнаруженных в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными третьими лицами, а так же ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

7.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает   Подрядчик.

8. Изменение обязательств  сторон

1. 8.1. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. В случае необходимости внесения изменений, по мнению Заказчика, он обязан направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению для   Подрядчика, с указанием:

· увеличить или сократить объем работы, включенной в настоящий договор;

· исключить работу;

· изменить характер, качество или вид работы;

· выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для завершения ремонта.

2. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, то новые сроки и стоимость Договора устанавливаются по взаимному согласию сторон в подписанном дополнительном соглашении к договору, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

8.2. Окончательные объемы и виды работ определяются после проведения дефектовочных работ. Дефектовочный акт является основанием для внесения изменений объемов и наименований работ в смету.

9. Субподрядчики

9.1.   Для выполнения работ по Договору   Подрядчик может по письменному согласованию с Заказчиком привлекать другие организации на правах субподряда.

9.2.   Подрядчик осуществляет контроль за деятельностью субподрядчиков и несет ответственность за их действия, а также за исполнение договора в целом.

9.3.  Заказчик может проверять и наблюдать за деятельностью субподрядчика и за выполнением всех обязательств

9.4.  Подрядчик несет ответственность за то, чтобы предоставляемые услуги и работы субподрядчика удовлетворяли требованиям безопасности.

10. Конфиденциальность

10.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга, или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны настоящего Договора.

10.2. Требования п.10.1. настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных законом.

10.3. Подрядчик обязуется в Договорах, заключаемых с субподрядчиками, обеспечить включение в субподрядный Договор условий, указанных в п.10.1-10.2 настоящего Договора.

11.Ответственность

11.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором. 
11.2. Возмещение убытков, причинённых ненадлежащим исполнением обязательств по договору, не освобождает стороны от исполнения договорных обязательств.

11.3. За нарушение   Подрядчиком начальных и конечных сроков (этапов) выполнения работ, указанных в п.3.1., Заказчик вправе требовать от   Подрядчика уплаты пени в размере 0,03 % от стоимости невыполненных работ, за каждый день просрочки.

11.4. За нарушение начальных и конечных сроков этапов выполнения работ, допущенных по причине неисполнения Заказчиком своих обязательств по Договору, непосредственно повлиявшего на исполнение обязательств Подрядчиком, последний ответственности не несет.

11.5. За несвоевременное выполнение Заказчиком обязательств, указанных в п.4.1. настоящего Договора,  Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,03% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости неоплаченных в срок работ.

11.6 Подрядчик несет ответственность за не достижение объектом по вине Подрядчика или субподрядчика, нормативных значений технических параметров по результатам послеремонтных испытаний и устраняет выявленные недостатки за свой счет.

11.7. Подрядчик несет ответственность за утрату, порчу и риск случайной гибели или повреждения переданных давальческих материалов.

11.8.  Подрядчик несет ответственность за несоблюдение правил и инструкций по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, собственным персоналом и персоналом субподрядчика; за не обеспечение собственного персонала и персонала субподрядчика безопасными условиями труда и охраной труда при выполнении подрядных работ по настоящему договору.

11.9. Подрядчик несет все расходы по оплате штрафов и прочих санкций, наложенных на него или на Заказчика в связи с нарушением Подрядчиком или субподрядчиком правил производства работ, техники безопасности, пожарных норм или нарушений иных обязательных норм и требований.

11.10.  Подрядчик несет полную материальную ответственность в случае причинения вреда Заказчику по вине персонала   подрядчика или субподрядчиков при осуществлении подрядных работ по настоящему договору.

11.11. За задержку устранения дефектов и недоделок, выявленных в процессе выполнения ремонтных работ и в течение гарантийного срока, против сроков, указанных в Акте обнаружения дефектов, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,03% от цены договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
12. Форс – Мажор

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а также чрезвычайного положения, мятежа, волнений, торгового эмбарго, закрытия границы, действий законодательной или исполнительной власти Российской Федерации, подтвержденных надлежаще оформленными документами, выданными компетентными органами.

12.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана известить в письменной форме другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств не позднее трех рабочих дней с даты их наступления.

12.3. Если эти обстоятельства будут длиться более одного месяца, стороны обязуются провести переговоры по вопросу о целесообразности исполнения Договора. В случае, если в течение одного месяца стороны не придут к соглашению, каждая из  сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

13. Порядок изменения и расторжения договора

13.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

13.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

13.2.1. По письменному соглашению сторон;

13.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из сторон от настоящего Договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или   Подрядчиком не будут приняты меры по устранению нарушений указанных в п.5.5.4. настоящего Договора. В указанном случае Заказчик обязан за 7 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора направить письменное извещение Подрядчику.

13.3. При расторжении Договора по решению Заказчика в соответствии с п.5.2.3. настоящего договора, незавершённый Объект передаётся Заказчику, который оплачивает  Подрядчику стоимость фактически выполненных работ.

14. Порядок разрешения споров

14.1.
В случае возникновения споров, связанных с заключением, изменением, исполнением, нарушением, действительностью, расторжением настоящего Договора, Стороны обязуются соблюдать досудебный претензионный порядок разрешения споров. Срок для ответа на предъявленную претензию устанавливается в 20 (двадцать) рабочих дней с момента ее получения.

14.2.
При не достижении согласия в результате соблюдения досудебного претензионного порядка, все споры по настоящему Договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Камчатского края.

15. Прочие условия
15.1. Правовой основой регулирования отношений между Сторонами, возникающих в силу заключенного настоящего Договора, является Гражданский кодекс РФ, РД 153-345.1-20.602-2002 «Основные положения и требования договора на выполнение работ по ремонту оборудования электростанций», СО 34.04-181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

15.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

15.3. Об изменениях расчетных счетов в банке, юридических адресов стороны уведомляют друг друга в течении 3-х рабочих дней.

15.4. Все отчеты (включая предварительные),  предоставляются   Подрядчиком Заказчику с сопроводительными письмами. Отчеты и сопроводительные письма к ним должны передаваться на бумажном носителе (заказным письмом) и дублироваться по электронной почте (sekr1@kamenergo.ru).

15.5. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один экземпляр для Заказчика, другой для   Подрядчика.

15.6. Все приложения к Договору являются неотъемлемой его частью, без которых Договор считается недействительным и не влекущим юридических последствий для Сторон.

 К Договору прилагаются:

Приложение №  1   -  техническое задание;

Приложение №  2   - ведомость объемов работ; 

Приложение №  3   - смета; 

Приложение №  4   -  график выполнения работ; 

Приложение №  5   - информация контрагента;

Приложение № 6    - гарантийное письмо.

16. Реквизиты сторон

	Заказчик:

ОАО «Камчатскэнерго»
	Подрядчик:



	Адрес:  683000, г. Петропавловск – Камчатский, ул. Набережная, 10

Р/с  № 40702810900000001384 «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (ЗАО), 

Кор.счет 30101810100000000717

ИНН 4100000668  

БИК 043002717; КПП 410101001      

Тел./факс (4152) 42-10-06, 42-02-06, 41-20-26


	


	Генеральный директор

ОАО «Камчатскэнерго»

_________________Б.Е.Паршин
	_________________Ф.И.О.







                                                                     Приложение № 2 к договору № ____

                         от «___»________2013




Смета расходов

Наименование и адрес Участника: _________________________________

	№ п/п
	Статья расходов
	Общая стоимость, руб. (с НДС)
	Примечания

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	

	3. 
	
	
	

	…
	
	
	

	ИТОГО с НДС, руб.
	
	


[image: image1.emf]Составил: /                      /

( ФИО)

Проверил:  Начальник СДО ОАО "Камчатскэнерго"__________________________________________/А.В. Забелин/

( ФИО)








                                                                     Приложение № 3 к договору № ____
                         от «___»________2013




График выполнения работ

Начало работ:  

Окончание работ:  

	№ п/п
	Наименование этапа
	График выполнения работ в неделях

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Заказчик                                                                                                                                                                                                    Генеральный подрядчик

Генеральный директор











ОАО «Камчатскэнерго»









                                             

_____________Б.Е. Паршин









                                             _____________/_______/

Приложение № 4 к договору №  _____
                         от «___»________2013


График оплаты выполнения работ 
	№ п/п
	Наименование этапа
	Номер этапа в графике выполнения работ (оказания услуг) (приложение №3 к Договору)
	Срок платежа
	Сумма платежа, руб. (с НДС)

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	ИТОГО общая сумма, руб. с НДС
	х
	х
	


Заказчик                                                                                                                                                                                                    Генеральный подрядчик

Генеральный директор











ОАО «Камчатскэнерго»









                                             

_____________Б.Е. Паршин









                                             _____________/_______/
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Приложение № 6 к договору № __ от «___»_________2013г

Гарантийное письмо

г. Петропавловск-Камчатский                                                                                               «___» _________ 2013г.

       ______________________________________________в лице _________________________ 

             (наименование подрядной организации)                                                                                       (должность руководителя подрядной организации)
__________________________________________, действующего на основании Устава, именуемое 

( Ф.И.О. руководителя подрядной организации)

 в дальнейшем Генеральный подрядчик, в рамках Договора от «___» _______201_ г № _____ принимает на себя следующие обязательства:

       1. Не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору организации, имеющие признаки недобросовестности, определённые постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее ВАС РФ) от 12.10.2006 №53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010. №1816/09 и от 25.05.2010. № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой  выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию, и платёжеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств и других признаков, соответствующих Критериям оценки рисков, используемые налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утв. приказом ФНС России от 30.05. 2007 №МММ-3-06/333@ или заменяющий его документ).

     2. Незамедлительно уведомить Общество о появлениии в ходе исполнения Договора у привлечённых организаций признаков недобросовестности, указанных в п.1 настоящего Гарантийного письма, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договора.

     3. Настоящим Подрядчик подтверждает и признаёт, что содержащиеся в данном письме гарантии могут рассматриваться как существенные условия Договора со стороны Заказчика и Заказчик вправе исходить из них при исполнении Договора.

    4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, установленных в п.п. 1,2 настоящего Гарантийного письма, Заказчик в дополнении к основаниям, предусмотренным Договором, вправе заявить отказ от Договора в одностороннем порядке путём направления уведомления с указанием даты расторжения (далее – Уведомление). Дата расторжения не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления Подрядчиком.

    5. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении при условии, что Заказчик не отзовёт указанное Уведомление по итогам рассмотрения мотивированных возражений Подрядчика до указанной даты расторжения.

   6. Настоящим Подрядчик принимает обязательство уплатить Заказчику штраф в размере Суммы денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также компенсировать убытки, причинённые Заказчику в результате нарушения обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, сверх суммы штрафа.

   7. Штраф, предусмотренный  п. 6 настоящего гарантийного письма, оплачивается в течение 10 (десяти) дней от даты получения соответствующего требования. Заказчик вправе предъявить требование об уплате штрафа независимо от расторжения Договора в соответствии с п. 4 настоящего Гарантийного письма.

   8. Заказчик вправе приостановить осуществление платежей, причитающихся Подрядчику, независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного п. 7 настоящего Гарантийного письма, при этом Заказчик не будет  считаться просрочившим или нарушившим свои обязательства по Договору.

   9. Обязательства Подрядчика по настоящему Гарантийному письму вступают в силу от  даты его подписания, действуют до полного исполнения Договора и не могут быть прекращены иначе, чем путём внесения соответствующих изменений в Договор. Обязательства по пунктам 6, 7, 9, 10 продолжают действовать в течение 4 (четырёх) лет после окончания срока действия Договора. 

   10. Настоящее гарантийное письмо составлено в одном оригинальном экземпляре, передаваемом Заказчику. Копия такого экземпляра с отметкой Заказчика в получении имеет равную с оригиналом юридическую силу.

______________________ 

(наименование Подрядчика)
___________________________________

  (Должность, Ф.И.О. руководителя)

МП__________________/_____________/ 

ИНН





ОГРН





Наименование 





краткое





Код 





ОКВЭ





Д





Фамилия, Имя, 





Отчество 





руководителя





Серия и номер 





документа, 





удостоверяющего 





личность 





руководителя





№ 





ИНН 





ОГРН





Наименование / 





ФИО





Адрес регистрации





Серия и номер 





документа, 





удостоверяющего 





личность (для 





физического лица)





Руководитель 





/ участник / 





акционер / 





бенефициар





     ___________________________/_____________/





























Генеральный Подрядчик (Подрядчик):





Генеральный директор





_______________________________





________________/___________/





"___ " _________________________ 2013г.





Приложение №5         





Информация о контрагенте











Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)





(





наименование организации, представляющей информацию)





Информация о 





подтверждающих 





документах (наименование, 





реквизиты и т.д.)





Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)





к договору № _______





№ 





п/





п








