Приложение 1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проектные работы по замене котлов № 3, № 4 Е1/9 на котельной № 14 г.Елизово

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	Основание для проектирования 
	ПТЭ 2003 раздел 2.4 п. 2.4.1.

	2
	Вид ремонта 
	Капитальный с заменой котельных агрегатов 

	3
	Местонахождение объекта
	котельная № 14 ул. Мурманская,19

	4
	Источник финансирования
	В счет концессионной платы

	5
	Сроки начала и окончания капитального ремонта
	Май - август 2015

	6
	Смета на ремонт объекта согласно проекта должна быть выполнена в программном комплексе АВС 
	Версия программы должна соответствовать последним обновлениям от сервисного центра производителей АВС, согласно текущих дат  выполнения проекта. Смета должна быть выполнена в ФЭР. Подрядчик предоставляет заказчику в электронном виде исходные данные смет.

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Сейсмичность района – 9 баллов

	8
	Основные технико – экономические показатели объекта 
	1. Установленная мощность – 2,4 Гкал/ч

2. Присоединённая нагрузка – 0,9 Гкал/ч

Реконструкция котельных агрегатов №3,4 типа «Е 1/9». Топливо - уголь. Загрузка - ручная.

	9
	Осуществлять авторский надзор над выполнением работ согласно проекта
	Не менее 1-го раза в неделю на протяжении всего ремонтного периода с подписанием актов по изменениям проектных решений (ориентировочные сроки реконструкции май-август 2015)

	10
	Необходимость выделения очередей капитального ремонта и пусковых комплексов.
	Капитальный ремонт в одну очередь без выделения пусковых комплексов. 

	11
	Требования к технологии, режиму работы предприятия
	Режим работы котельный - отопительный период.

	12
	Требования к разработке природоохранных мер и мероприятий
	В соответствии с действующими природоохранными нормами

	13
	Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	В соответствии с действующими нормами

	14
	Требования к обеспечению санитарно-гигиенических условий труда и мероприятиям по охране труда
	 В соответствии с действующими нормами

	15
	Необходимость разработки основных проектных решений или предварительного согласования отдельных проектных решений
	Выбор оборудования, проектные решения согласовать с филиалом Коммунальная энергетика

	16
	Стоимость работ на проектирование (смета)
	Стоимость выполнения проектных работ, устанавливаемая по соглашению сторон при подписании договора, основой для определения договорной цены является базисная (базовая) цена, определяемая по Сборникам базовых цен на проектные работы. Смета на проектирование должна быть выполнена в соответствии со сметными нормами и отражать все факторы влияющие на стоимость работ (в том числе застройка территории проектирования, командировочные расходы для иногородних проектных организаций, 



	17
	Необходимость выполнения обследовательских работ и инженерных изысканий
	1. Обследование при составлении сметы к ценовой заявке.

2. Обследование в ходе проектирования для обеспечения максимальной привязки к месту проведения ремонта.

3.При наличии потребности в инженерных изысканиях стоимость отражать в смете (стоимость подтверждать расценкой, либо счетом от спец. организации)

	18
	Требования к проектной организации 
	1. Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (СРО) с перечнем работ соответствующим техническим требованиям Заказчика.

2. Наличия представителя подрядчика в городе Петропавловск-Камчатский для согласования проектной документации и осуществления авторского надзора над проведением капитальным ремонтом здания 

	29
	Технические условия, исходная и разрешительная документация 
	Проектирование вести в соответствии с настоящим заданием на проектирование согласно СНиП, РД и Заключением экспертизы промышленной безопасности  

	20
	Количество экземпляров проектной документации (в т.ч. в электронном виде), передаваемой заказчику
	Четыре экземпляра на бумажном носителе и в электронном виде согласно требований заказчика (Чертежи в AutoCaD 2009, смета в АВС)

	21
	Сроки проектирования
	Не позднее двух недель с момента выявления победителя торгов по лоту (с учетом согласования промежуточных стадий)


