Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту  кровель и 

строительной части зданий ТП, РП ПРЭС филиала ОАО «Камчатскэнерго» ЦЭС
Закупка № 311 Лот № 2     

Направление деятельности – капитальный ремонт

Заказчик – филиал ОАО «Камчатскэнерго» ЦЭС

1. Общие требования:
a.  Требования к месту выполнения работ 
        Место проведения работ:
                             ТП Петропавловского РЭС: № 7, 89, 216, 228, 557, 579, 584, 75, 471, 493, 421, 545, 477«А», 451, 88, 427, 28.
b. Требования к срокам выполнения работ 

          Сроки выполнения работ: с 05.05.15 г. по 31.08.15 г.
c.  Требования к применяемым стандартам

          При проведении работ руководствоваться нормативно технической документацией    и «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО 34.04.-181-2003
d.  Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ

          При проведении работ руководствоваться межотраслевыми «Правилами по охране    труда при эксплуатации электрических установок» СО 153-34.20.150-2003, согласно ПУЭ.

2. Требования к выполнению работ:
a.  Требования к видам выполняемых работ

     Выполнить работы по ремонту кровель и строительной части ТП, РП ПРЭС, ЕРЭС в соответствии с  ТУ, ГОСТами, СНиПами.
b. Требования к объемам выполняемых работ:
	
	Ведомость объемов работ

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм
	Кол-
во
	Примечание

	ТП ПРЭС

	I
	ТП-7  (Госпиталь, пищеблок)
	
	
	S.= 12,0*6,6=79,2 м2

	1.
	Ремонт кровли:
	
	
	

	 1.1
	Снятие старой рулонной кровли из рубероида
	м2
	79,2
	 

	1.2
	Устройство выравнивающих стяжек
	м2

	79,2
	

	1.3
	Огрунтовка бетонных поверхностей праймером битумным
	м2

	79,2
	

	1.4
	Устройство покрытий из направляемого материала в 2 слоя
	м2
	79,2
	

	1.5
	Смена обделок (отливы)
	мп
	37,2
	Ширина до 0,7м 

Толщина металла 0,7мм

	2.
	Вывоз мусора
	т
	1,92
	

	II
	ТП-89 (Максутова,2)
	
	
	S.= 7,0*6,2=43,4 м2

	1.
	Ремонт кровли:
	
	
	

	 1.1
	Снятие старой рулонной кровли из рубероида
	м2
	43,4
	 

	1.2
	Устройство выравнивающих стяжек
	м2
	43,4
	

	1.3
	Огрунтовка бетонных поверхностей праймером битумным
	м2

	43,4
	

	1.4
	Устройство покрытий из направляемого материала в 2 слоя
	м2
	43,4
	

	1.5
	Смена обделок (отливы)
	мп
	26,4
	Ширина до 0,7м 

Толщина металла 0,7мм

	2.
	Вывоз мусора
	т
	1,07
	

	III
	ТП-216 (Пограничная,18)
	
	
	S.= 11,2*6,6=73,92 м2

	1.
	Ремонт кровли:
	
	
	

	 1.1
	Снятие старой рулонной кровли из рубероида
	м2
	73,92
	 

	1.2
	Устройство выравнивающих стяжек
	м2
	73,92
	

	1.3
	Огрунтовка бетонных поверхностей праймером битумным
	м2

	73,92
	

	1.4
	Устройство покрытий из направляемого материала в 2 слоя
	м2
	73,92
	

	1.5
	Смена обделок (отливы)
	мп
	35,6
	Ширина до 0,7м 

Толщина металла 0,7мм

	2.
	Вывоз мусора
	т
	1,8
	

	IV
	ТП-228 (Боевая,1)
	
	
	S.= 11,0*4,6=50,6 м2

	1.
	Ремонт кровли:
	
	
	

	 1.1
	Снятие старой рулонной кровли из рубероида
	м2
	50,6
	 

	1.2
	Устройство выравнивающих стяжек
	м2
	50,6
	

	1.3
	Огрунтовка бетонных поверхностей праймером битумным
	м2

	50,6
	

	1.4
	Устройство покрытий из направляемого материала в 2 слоя
	м2
	50,6
	

	1.5
	Смена обделок (отливы)
	мп
	31,2
	Ширина до 0,7м 

Толщина металла 0,7мм

	2.
	Вывоз мусора
	т
	1,25
	

	V
	ТП-557 (Ак. Курчатова,7)
	
	
	S.= 11,2*6,0=67,2 м2

	1.
	Ремонт кровли:
	
	
	

	 1.1
	Снятие старой рулонной кровли из рубероида
	м2
	67,2
	 

	1.2
	Устройство выравнивающих стяжек
	м2
	67,2
	

	1.3
	Огрунтовка бетонных поверхностей праймером битумным
	м2

	67,2
	

	1.4
	Устройство покрытий из направляемого материала в 2 слоя
	м2
	67,2
	

	1.5
	Смена обделок (отливы) 
	мп
	34,4
	Ширина до 0,7м 

Толщина металла 0,7мм

	2.
	Вывоз мусора
	т
	1,64
	

	VI
	ТП-579 (Циолковского,9/1)
	
	
	S.= 10,6*6,6=69,96 м2

	1.
	Ремонт кровли:
	
	
	

	 1.1
	Снятие старой рулонной кровли из рубероида
	м2
	69,96
	 

	1.2
	Устройство выравнивающих стяжек
	м2
	69,96
	

	1.3
	Огрунтовка бетонных поверхностей праймером битумным
	м2

	69,96
	

	1.4
	Устройство покрытий из направляемого материала в 2 слоя
	м2
	69,96
	

	1.5
	Смена обделок (отливы)
	мп
	34,4
	Ширина до 0,7м 

Толщина металла 0,7мм

	2.
	Вывоз мусора
	т
	1,7
	

	VII
	ТП-584 (Циолковского,45)
	
	
	S.= 11,0*6,6=72,6 м2

	1.
	Ремонт кровли:
	
	
	

	 1.1
	Снятие старой рулонной кровли из рубероида
	м2
	72,6
	 

	1.2
	Устройство выравнивающих стяжек
	м2

	72,6
	

	1.3
	Огрунтовка бетонных поверхностей праймером битумным
	м2

	72,6
	

	1.4
	Устройство покрытий из направляемого материала в 2 слоя
	м2
	72,6
	

	1.5
	Смена обделок (отливы)
	мп
	35,2
	Ширина до 0,7м 

Толщина металла 0,7мм

	2.
	Вывоз мусора
	т
	1,76
	

	VIII
	ТП-75 (Ключевская,11)
	
	
	S.= 15,8*7,0=110,6 м2

	1.
	Ремонт кровли:
	
	
	

	 1.1
	Снятие старой рулонной кровли из рубероида
	м2
	110,6
	 

	1.2
	Устройство выравнивающих стяжек
	м2
	110,6
	

	1.3
	Огрунтовка бетонных поверхностей праймером битумным
	м2

	110,6
	

	1.4
	Устройство покрытий из направляемого материала в 2 слоя
	м2
	110,6
	

	1.5
	Устройство примыканий
	мп
	45,6
	

	 1.6
	Смена обделок (парапеты - высота 0,5м)
	мп
	45,6
	Толщина металла 0,7мм

	2.
	Вывоз мусора
	т
	2,67
	

	IX
	ТП-471 (Карагинская,78)
	
	
	S.= 8,7*6,7=58,3 м2

	1.
	Ремонт кровли:
	
	
	

	 1.1
	Снятие старой рулонной кровли из рубероида
	м2
	58,3
	 

	1.2
	Устройство выравнивающих стяжек
	м2
	58,3
	

	1.3
	Огрунтовка бетонных поверхностей праймером битумным
	м2

	58,3
	

	1.4
	Устройство покрытий из направляемого материала в 2 слоя
	м2
	58,3
	

	1.5
	Смена обделок (отливы)
	мп
	30,8
	Ширина до 0,7м 

Толщина металла 0,7мм

	2.
	Вывоз мусора
	т
	1,42
	

	X
	ТП-493 (К.Маркса,33/1)
	
	
	S.= 8,6*6,7=57,6 м2

	1.
	Ремонт кровли:
	
	
	

	 1.1
	Снятие старой рулонной кровли из рубероида
	м2
	57,6
	 

	1.2
	Устройство выравнивающих стяжек
	м2

	57,6
	

	1.3
	Огрунтовка бетонных поверхностей праймером битумным
	м2

	57,6
	

	1.4
	Устройство покрытий из направляемого материала в 2 слоя
	м2
	57,6
	

	1.5
	Смена обделок  (отливы)
	мп
	30,6
	Ширина до 0,7м 

Толщина металла 0,7мм

	2.
	Вывоз мусора
	т
	1,41
	

	XI
	ТП-421 (Победы,51)
	
	
	S.= 10,6*5,8=61,48 м2

	1.
	Ремонт кровли:
	
	
	

	 1.1
	Снятие старой рулонной кровли из рубероида
	м2
	61,48
	 

	1.2
	Устройство выравнивающих стяжек
	м2
	61,48
	

	1.3
	Огрунтовка бетонных поверхностей праймером битумным
	м2

	61,48
	

	1.4
	Устройство покрытий из направляемого материала в 2 слоя
	м2
	61,48
	

	1.5
	Смена обделок (отливы) 
	мп
	32,8
	Ширина до 0,7м 

Толщина металла 0,7мм

	2.
	Вывоз мусора
	т
	1,51
	

	XII
	ТП-545 (Автомобилистов,33)
	
	
	S.= 10,8*6,8=73,44 м2

	1.
	Ремонт кровли:
	
	
	

	 1.1
	Снятие старой рулонной кровли из рубероида
	м2
	73,44
	 

	1.2
	Устройство выравнивающих стяжек
	м2
	73,44
	

	1.3
	Огрунтовка бетонных поверхностей праймером битумным
	м2

	73,44
	

	1.4
	Устройство покрытий из направляемого материала в 2 слоя
	м2
	73,44
	

	1.5
	Смена обделок  (отливы)
	мп
	35,2
	Ширина до 0,7м 

Толщина металла 0,7мм

	2.
	Вывоз мусора
	т
	1,78
	

	XIII
	ТП-477 «А» (Абеля,41 ИВЦ)
	
	
	S.= 11,5*7,0=80,5 м2

	1.
	Ремонт кровли:
	
	
	

	 1.1
	Снятие старой рулонной кровли из рубероида
	м2
	80,5
	 

	1.2
	Устройство выравнивающих стяжек
	м2

	80,5
	

	1.3
	Огрунтовка бетонных поверхностей праймером битумным
	м2

	80,5
	

	1.4
	Устройство покрытий из направляемого материала в 2 слоя
	м2
	80,5
	

	1.5
	Смена обделок (отливы)
	мп
	37
	Ширина до 0,7м 

Толщина металла 0,7мм

	2.
	Вывоз мусора
	т
	1,95
	

	XIV
	ТП-451 (Горького,15/1)
	
	
	S.= 7,6*6,6=50,2 м2

	1.
	Ремонт кровли:
	
	
	

	 1.1
	Снятие старой рулонной кровли из рубероида
	м2
	50,2
	 

	1.2
	Устройство выравнивающих стяжек
	м2
	50,2
	

	1.3
	Огрунтовка бетонных поверхностей праймером битумным
	м2

	50,2
	

	1.4
	Устройство покрытий из направляемого материала в 2 слоя
	м2
	50,2
	

	1.5
	Смена обделок (отливы)
	мп
	28,4
	Ширина до 0,7м 

Толщина металла 0,7мм

	2.
	Вывоз мусора
	т
	1,23
	

	XV
	ТП-88 (Чкалова,51)
	
	
	S.= 7,6*4,3=32,68 м2

	1.
	Ремонт кровли:
	
	
	

	 1.1
	Снятие старой рулонной кровли из рубероида
	м2
	32,68
	 

	1.2
	Устройство выравнивающих стяжек
	м2
	32,68
	

	1.3
	Огрунтовка бетонных поверхностей праймером битумным
	м2

	32,68
	

	1.4
	Устройство покрытий из направляемого материала в 2 слоя
	м2
	32,68
	

	1.5
	Смена обделок (отливы)
	мп
	23,8
	Ширина до 0,7м 

Толщина металла 0,7мм

	2.
	Ремонт фасада  ((7,4м+4,1м)*4,0м)*2=92м2 
	
	
	

	2.1
	Ремонт штукатурки фасада
	м2
	72,6
	Sобщая 92м2- Sдвери 19,4м2 = 72,6м2 

	2.2
	Армирование фасада
	м2
	72,6
	

	 2.3
	Окраска фасада
	м2
	72,6
	

	2.4
	Окраска дверей
	м2
	19,4
	

	3.
	Вывоз мусора
	т
	2,75
	

	XVI
	ТП-427 (Абеля,17)
	
	
	S.= 12,2*6,2=75,64 м2

	1.
	Ремонт кровли:
	
	
	

	 1.1
	Снятие старой рулонной кровли из рубероида
	м2
	75,64
	 

	1.2
	Устройство выравнивающих стяжек
	м2
	75,64
	

	1.3
	Огрунтовка бетонных поверхностей праймером битумным
	м2

	75,64
	

	1.4
	Устройство покрытий из направляемого материала в 2 слоя
	м2
	75,64
	

	1.5
	Смена обделок 
	мп
	36,8
	Ширина до 0,7м 

Толщина металла 0,7мм

	2.
	Вывоз мусора
	т
	1,84
	

	XVII
	ТП – 28 (Океанская, 65)
	
	
	S.= 8,2*6,4=52,48 м2

	1.
	Ремонт кровли:
	
	
	

	 1.1
	Снятие старой рулонной кровли из рубероида
	м2
	52,48
	 

	1.2
	Устройство выравнивающих стяжек
	м2
	52,48
	

	1.3
	Огрунтовка бетонных поверхностей праймером битумным
	м2

	52,48
	

	1.4
	Устройство покрытий из направляемого материала в 2 слоя
	м2
	52,48
	

	1.5
	Смена обделок (отливы)
	мп
	29,2
	Ширина до 0,7м 

Толщина металла 0,7мм

	2.
	Устройство отмостки:
	
	
	Отмостка с трех сторон

	2.1
	-разработка грунта вручную
	м3
	6,39
	

	2.2
	-устройство щебеночного основания
	м3
	3,2
	

	2.3
	-бетонирование отмостки
	м3
	1,6
	

	3.
	Восстановление пола помещения Т-1
	
	
	S.= 2,5*2,5=6,25 м2

	3.1
	Демонтаж бетонного основания
	м2
	6,25
	

	3.2
	Монтаж опорных балок под трансформатор
	шт
	2
	L=3м (двутавр № 12) 

	3.3
	Армирование основания
	м2
	6,25
	

	3.4
	Бетонирование основания
	м2
	6,25
	

	4.
	Восстановление опорной колоны  
	
	
	

	4.1
	Усиление монолитными железобетонными обоймами: колонн
	м3
	1,0
	

	4.2
	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами
	т
	0,1
	

	5.
	Вывоз мусора
	т
	2,02
	


с. Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ
    Работы выполняются после допуска бригады Подрядчика на участок ремонта. Последовательность выполнения работ должна соответствовать технологии производства в соответствии с технологическим процессом. Ответственность за соблюдение технологии производства работ несет Подрядчик.

    Работы проводятся по ППР, выполненным Подрядчиком,  и  утвержденным Заказчиком, по совместному графику, по наряду-допуску на производство работ, с соблюдением совместных мероприятий по ТБ.
d. Требования к применяемым материалам

    Материалы, поставляемые  Подрядчиком, должны  соответствовать  спецификациям, указанным  в  нормативной  документации, иметь  соответствующие  сертификаты, технические паспорта  и  другие  документы, удостоверяющие  их  качество.

      Работы выполняются «под ключ» – с применением материалов Подрядчика.
  е. Требования по оформлению необходимых разрешений и документов

  Заказчик выдает подрядной организации Акт-допуск до начала производства работ, обеспечивает допуск ремонтных рабочих в зону ремонта.     
3. Дополнительные условия:
3.1.  Правила контроля и приемки из ремонта

    Приемка выполненных работ оформляется приемо-сдаточной документацией поэтапно с предоставлением актов на скрытые  работы.
      Заказчик  совместно  с  Подрядчиком  проводит  проверку отремонтированных объектов, по  результатам  которой  подписывается  акт – приемки из  ремонта, в котором  отражаются  выполненные  работы. 

3.2. Гарантии исполнителя ремонтных работ

       Подрядчик  гарантирует  соответствие  выполненных  работ, требованиям  нормативно-технической  документации  в  течение 12 месяцев  с  момента  принятия  выполненных  работ  Заказчиком.
4.   Обязательства, обязанности подрядчика в отношении охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.
Подрядчик обязан соблюдать условия по обеспечению выполнения требований:

- охраны труда;

- безопасного производства работ;

- мероприятий по обеспечению безопасности производства работ, предусмотренных «Актом-допуском для производства работ на территории действующего подразделения», выданным Заказчиком;

- до начала работ представить Заказчику оформленный «Наряд-допуск на работы повышенной опасности» выполняемые работниками Подрядчика.

- безопасных условий труда в процессе работы, установленных актом-допуском и нарядом-допуском;

- выполнение работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний к выполняемой работе;

- назначение лиц, ответственных за обеспечение охраны труда;

- организация допуска персонала к работам, в том числе в зонах потенциально опасных производственных факторов;

- обеспечение своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спец. обувью и контролировать правильное их применение;

- содержание производственной территории, участков работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке;

- обеспечивать исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, электро (бензо-) инструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов;

- направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории действующего подразделения Заказчика, на вводный инструктаж к ответственному за проведение вводного инструктажа в подразделении филиала ОАО «Камчатскэнерго» ЦЭС;

- незамедлительно сообщать Заказчику о несчастных случаях на производстве, происшедших на территории компании с персоналом Подрядчика;

- обеспечить необходимые условия для проведения проверок безопасной организации работ должностными лицами Заказчика;

- обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний, выявленных Заказчиком.

5. Особые условия:

5.1. Затраты по изготовлению метизной продукции из металлопроката, включаются в стоимость работ по договору.

5.2. Предусмотреть закрепление обделок в торец на стыках листов и посередине шурупами не менее D=5мм L= 50мм. 

5.3.   Персонал должен быть обучен, иметь  соответствующую квалификацию и опыт работы  не менее 5-и лет на аналогичных объектах.

5.4.  Инфраструктура предприятия Подрядчика  должна иметь производственную базу или вагончики для размещения персонала и хранения материалов, инструмента, оборудования, обеспечена  транспортом и техникой для выполнения  данного вида работ.

5.5. Срок исполнения работ твердый и не подлежит корректировке в сторону увеличения.

5.6. Наличие свидетельства о допуске СРО к указанным видам работ согласно перечню к Приказу Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009г №62.

