Приложение 1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту  кровель и строительной
 части зданий ТП, РП ЕРЭС, филиала ОАО «Камчатскэнерго» ЦЭС
Закупка № 311 Лот № 1       

Направление деятельности – капитальный ремонт

Заказчик – филиал ОАО «Камчатскэнерго» ЦЭС

1. Общие требования:
a.  Требования к месту выполнения работ 
 Место проведения работ:
ТП, Елизовского РЭС: № 17, 50, 59, Р-30, 21, 6бр., 7бр., 9бр.;

РП, Елизовского РЭС: № 146;


СКТПН, Елизовского РЭС: 125-1, 101-3, 96-5, 58, 67, 206.
b. Требования к срокам выполнения работ 

          Сроки выполнения работ: с 01.06.15 г. по 31.08.15 г.
c.  Требования к применяемым стандартам

           При проведении работ руководствоваться нормативно технической документацией и «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО 34.04.-181-2003
d.  Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ

           При проведении работ руководствоваться межотраслевыми «Правилами по охране    труда при эксплуатации электрических установок» СО 153-34.20.150-2003, согласно ПУЭ.

2. Требования к выполнению работ:
a.  Требования к видам выполняемых работ

     Выполнить работы по ремонту кровель и строительной части ТП, РП ЕРЭС в соответствии с  ТУ, ГОСТами, СНиПами.
b. Требования к объемам выполняемых работ:
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.
	Кол-
	Примечание

	 
	 
	изм
	во
	 

	ТП ЕРЭС

	I
	ТП-17
	 
	 
	Sкровли.=5,85*13,95= 81,61 м2

	1
	Ремонт кровли:
	 
	 
	 

	 1.1
	Снятие старой рулонной кровли из рубероида
	м2
	81,61
	 

	1,2
	Устройство выравнивающих стяжек
	м2 
	81,61
	 

	1,3
	Огрунтовка бетонных поверхностей праймером битумным
	м2 
	81,61
	 

	1,4
	Устройство покрытий из направляемого материала в 2 слоя
	м2
	81,61
	 

	1,5
	Смена обделок (отливы)
	мп
	39,6
	Ширина до 0,7м 

	 
	 
	 
	 
	Толщина металла 0,7мм

	2
	Устройство отмостки:
	 
	 
	 

	2,1
	-разработка грунта вручную
	м3
	17,44
	 

	2,2
	-устройство щебеночного основания
	м3
	8,72
	 

	2,3
	-бетонирование отмостки
	м3
	4,36
	 

	3
	Вывоз мусора
	т
	0,4
	 

	 

	II
	ТП-50
	 
	 
	Sкровли.=6,15*11,2= 68,88 м2

	1
	Ремонт кровли:
	 
	 
	 

	 1.1
	Снятие старой рулонной кровли из рубероида
	м2
	68,88
	 

	1,2
	Устройство выравнивающих стяжек
	м2 
	68,88
	 

	1,3
	Огрунтовка бетонных поверхностей праймером битумным
	м2 
	68,88
	 

	1,4
	Устройство покрытий из направляемого материала в 2 слоя
	м2
	68,88
	 

	1,5
	Смена обделок (отливы)
	мп
	34,7
	Ширина до 0,7м 

	 
	 
	 
	 
	Толщина металла 0,7мм

	2
	Устройство отмостки:
	 
	 
	 

	2,1
	-разработка грунта вручную
	м3
	15,48
	 

	2,2
	-устройство щебеночного основания
	м3
	7,74
	 

	2,3
	-бетонирование отмостки
	м3
	3,87
	 

	3
	Вывоз мусора
	т
	0,37
	 

	 

	III
	ТП-59
	 
	 
	Sкровли.=7,05*11,68= 82,35 м2

	1
	Ремонт кровли:
	 
	 
	 

	 1.1
	Снятие старой рулонной кровли из рубероида
	м2
	82,35
	 

	1,2
	Устройство выравнивающих стяжек
	м2 
	82,35
	 

	1,3
	Огрунтовка бетонных поверхностей праймером битумным
	м2 
	82,35
	 

	1,4
	Устройство покрытий из направляемого материала в 2 слоя
	м2
	82,35
	 

	1,5
	Смена обделок (отливы)
	мп
	37,46
	Ширина до 0,7м 

	 
	 
	 
	 
	Толщина металла 0,7мм

	3
	Вывоз мусора
	т
	0,44
	 

	 

	IV
	ТП-Р-30
	 
	 
	Sкровли.=6,75*11,9=80,33 м2

	1
	Ремонт кровли:
	 
	 
	 

	 1.1
	Снятие старой рулонной кровли из рубероида
	м2
	80,33
	 

	1,2
	Устройство выравнивающих стяжек
	м2 
	80,33
	 

	1,3
	Огрунтовка бетонных поверхностей праймером битумным
	м2 
	80,33
	 

	1,4
	Устройство покрытий из направляемого материала в 2 слоя
	м2
	80,33
	 

	1,5
	Смена обделок (отливы)
	мп
	37,3
	Ширина до 0,7м 

	 
	 
	 
	 
	Толщина металла 0,7мм

	2
	Устройство отмостки:
	 
	 
	 

	2,1
	-разработка грунта вручную
	м3
	16,52
	 

	2,2
	-устройство щебеночного основания
	м3
	8,26
	 

	2,3
	-бетонирование отмостки
	м3
	4,13
	 

	3
	Вывоз мусора
	т
	0,43
	 

	 

	V
	ТП-21
	 
	 
	 

	1
	Замена дверей: (деревянные на металлические)
	шт.
	4
	 

	 1.1
	1,41м*2,36м (1,0м*2,36м+0,41м*2,36)
	м2
	3,33
	двухстворчатые

	1,2
	1,43м*2,36м (1,0м*2,36м+0,43м*2,36м)
	м2
	6,75
	двухстворчатые

	1,3
	1,06м*2,36м
	м2
	2,5
	 

	3
	Вывоз мусора
	т
	0,1
	 

	 

	VI
	ТП-6 бр.
	 
	 
	Sкровли.=5,55*10,27=57 м2

	1
	Ремонт кровли:
	 
	 
	 

	 1.1
	Снятие старой рулонной кровли из рубероида
	м2
	57
	 

	1,2
	Устройство выравнивающих стяжек
	м2 
	57
	 

	1,3
	Огрунтовка бетонных поверхностей праймером битумным
	м2 
	57
	 

	1,4
	Устройство покрытий из направляемого материала в 2 слоя
	м2
	57
	 

	1,5
	Устройство примыканий
	мп
	28,44
	 

	1,6
	Смена обделок (парапеты высота 0,5м ширина 0,4м)
	мп
	31,64
	Толщина металла 0,7мм

	2
	Устройство отмостки:
	 
	 
	 

	2,1
	-разработка грунта вручную
	м3
	14,26
	 

	2,2
	-устройство щебеночного основания
	м3
	7,13
	 

	2,3
	-бетонирование отмостки
	м3
	3,57
	 

	3
	Замена двери  1,6м*1,8м (1,0м*1,8м+0,6м*1,8м)
	м2
	2,88
	двухстворчатые

	4
	Вывоз мусора
	т
	0,31
	 

	 

	VII
	ТП-7 бр.
	 
	 
	Sкровли.=5,32*10,03=53,36 м2

	1
	Ремонт кровли:
	 
	 
	 

	 1.1
	Снятие старой рулонной кровли из рубероида
	м2
	53,36
	 

	1,2
	Устройство выравнивающих стяжек
	м2 
	53,36
	 

	1,3
	Огрунтовка бетонных поверхностей праймером битумным
	м2 
	53,36
	 

	1,4
	Устройство покрытий из направляемого материала в 2 слоя
	м2
	53,36
	 

	1,5
	Устройство примыканий
	мп
	27,5
	 

	1,6
	Смена обделок (парапеты высота 0,5м ширина 0,4м)
	мп
	30,7
	Толщина металла 0,7мм

	2
	Устройство отмостки:
	 
	 
	 

	2,1
	-разработка грунта вручную
	м3
	13,88
	 

	2,2
	-устройство щебеночного основания
	м3
	6,94
	 

	2,3
	-бетонирование отмостки
	м3
	3,47
	 

	3
	Вывоз мусора
	т
	0,29
	 

	 

	VIII
	ТП-9 бр.
	 
	 
	Sкровли.=5,55*10,37=57,55 м2

	1
	Ремонт кровли:
	 
	 
	 

	 1.1
	Снятие старой рулонной кровли из рубероида
	м2
	57,55
	 

	1,2
	Устройство выравнивающих стяжек
	м2 
	57,55
	 

	1,3
	Огрунтовка бетонных поверхностей праймером битумным
	м2 
	57,55
	 

	1,4
	Устройство покрытий из направляемого материала в 2 слоя
	м2
	57,55
	 

	1,5
	Устройство примыканий
	мп
	28,64
	 

	1,6
	Смена обделок (парапеты высота 0,5м ширина 0,4м)
	мп
	31,84
	Толщина металла 0,7мм

	2
	Устройство отмостки:
	 
	 
	 

	2,1
	-разработка грунта вручную
	м3
	14,34
	 

	2,2
	-устройство щебеночного основания
	м3
	7,17
	 

	2,3
	-бетонирование отмостки
	м3
	3,59
	 

	3
	Вывоз мусора
	т
	0,31
	 

	 

	IX
	РП-146
	 
	 
	Sкровли.=3,75*6,8=24 м2

	1
	Ремонт кровли:
	 
	 
	 

	 1.1
	Снятие старой рулонной кровли из рубероида
	м2
	24
	 

	1,2
	Устройство выравнивающих стяжек
	м2 
	24
	 

	1,3
	Огрунтовка бетонных поверхностей праймером битумным
	м2 
	24
	 

	1,4
	Устройство покрытий из направляемого материала в 2 слоя
	м2
	24
	 

	1,5
	Устройство примыканий
	мп
	17,9
	 

	1,6
	Смена обделок (парапеты высота 0,5м ширина 0,4м)
	мп
	21,1
	Толщина металла 0,7мм

	2
	Устройство отмостки:
	 
	 
	 

	2,1
	-разработка грунта вручную
	м3
	10,04
	 

	2,2
	-устройство щебеночного основания
	м3
	5,02
	 

	2,3
	-бетонирование отмостки
	м3
	2,51
	 

	3
	Замена двери 1,3м*2,3м (1,0м*2,3м+0,3м*2,3м)
	м2
	2,99
	двухстворчатые

	4
	Вывоз мусора
	т
	0,15
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	ЗАМЕНА ОСНОВАНИЯ

	I
	ТП-125-1
	 
	 
	S.= 3,5*3,8=13,3 м2

	 
	Валка деревьев с разделкой  в охранной зоне КТПН 
	шт
	6
	 

	 
	Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную
	м2
	48
	 

	 
	Замена мачтовых трансформаторных подстанций, установка строительных конструкций и оборудования 
	шт
	1
	 

	 
	Забивка вертикальных заземлителей 
	шт
	16
	D=24мм L=2м

	 
	Устройство контура заземления
	м
	15
	Полоса 5мм*50мм

	 
	Установка элементов каркаса 
	м3
	2,51
	 

	 
	Устройство по фермам настила 
	м2
	13,3
	 

	 
	Ограждение деревянных эстакад (высота 1,5м)
	м
	15,4
	Брус 50мм*70мм

	 
	Антисептирование древесины 
	м2
	12
	 

	 
	Погрузочно-разгрузочные работы 
	т
	2,01
	 

	 
	Демонтаж/ монтаж заземляющих спусков 
	шт
	2
	 

	 
	Демонтаж/монтаж ответвлений ВЛ - 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4
	шт
	3
	 

	 
	Демонтаж/монтаж ответвлений ВЛ - 10 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 3
	шт
	1
	 

	 

	II
	ТП-101-3
	 
	 
	S.= 3,5*3,8=13,3 м2

	 
	Валка деревьев с разделкой  в охранной зоне КТП 
	шт
	8
	 

	 
	Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную
	м2
	48
	 

	 
	Замена мачтовых трансформаторных подстанций, установка строительных конструкций и оборудования 
	шт
	1
	 

	 
	Забивка вертикальных заземлителей 
	шт
	16
	D=24мм L=2м

	 
	Устройство контура заземления
	м
	15
	Полоса 5мм*50мм

	 
	Установка элементов каркаса 
	м3
	2,51
	 

	 
	Устройство по фермам настила 
	м2
	13,3
	 

	 
	Ограждение деревянных эстакад (высота 1,5м)
	м
	15,4
	Брус 50мм*70мм

	 
	Антисептирование древесины 
	м2
	12
	 

	 
	Погрузочно-разгрузочные работы 
	т
	2,01
	 

	 
	Демонтаж/ монтаж заземляющих спусков 
	шт
	2
	 

	 
	Демонтаж/монтаж ответвлений ВЛ - 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4
	шт
	2
	 

	 
	Демонтаж/монтаж ответвлений ВЛ - 10 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 3
	шт
	1
	 

	 

	III
	ТП-96-5
	 
	 
	S.= 3,5*3,8=13,3 м2

	 
	Валка деревьев с разделкой  в охранной зоне КТПП-В 
	шт
	7
	 

	 
	Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную
	м2
	48
	 

	 
	Замена мачтовых трансформаторных подстанций, установка строительных конструкций и оборудования 
	шт
	1
	 

	 
	Забивка вертикальных заземлителей 
	шт
	16
	D=24мм L=2м

	 
	Устройство контура заземления
	м
	15
	Полоса 5мм*50мм

	 
	Установка элементов каркаса 
	м3
	2,51
	 

	 
	Устройство по фермам настила 
	м2
	13,3
	 

	 
	Ограждение деревянных эстакад (высота 1,5м)
	м
	15,4
	Брус 50мм*70мм

	 
	Антисептирование древесины 
	м2
	12
	 

	 
	Погрузочно-разгрузочные работы 
	т
	2,01
	 

	 
	Демонтаж/ монтаж заземляющих спусков 
	шт
	2
	 

	 
	Демонтаж/монтаж ответвлений ВЛ - 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4
	шт
	3
	 

	 
	Демонтаж/монтаж ответвлений ВЛ - 10 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 3
	шт
	1
	 

	 

	IV
	ТП-58
	 
	 
	S.= 3,5*3,8=13,3 м2

	 
	Валка деревьев с разделкой  в охранной зоне СКТП 
	шт
	3
	 

	 
	Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную
	м2
	48
	 

	 
	Замена мачтовых трансформаторных подстанций, установка строительных конструкций и оборудования 
	шт
	1
	 

	 
	Забивка вертикальных заземлителей 
	шт
	16
	D=24мм L=2м

	 
	Устройство контура заземления
	м
	15
	Полоса 5мм*50мм

	 
	Установка элементов каркаса 
	м3
	2,51
	 

	 
	Устройство по фермам настила 
	м2
	13,3
	 

	 
	Ограждение деревянных эстакад (высота 1,5м)
	м
	15,4
	Брус 50мм*70мм

	 
	Антисептирование древесины 
	м2
	12
	 

	 
	Погрузочно-разгрузочные работы 
	т
	2,01
	 

	 
	Демонтаж/ монтаж заземляющих спусков 
	шт
	2
	 

	 
	Демонтаж/монтаж ответвлений ВЛ - 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4
	шт
	3
	 

	 
	Демонтаж/монтаж ответвлений ВЛ - 10 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 3
	шт
	1
	 

	 

	V
	ТП-67
	 
	 
	S.= 3,5*3,8=13,3 м2

	 
	Валка деревьев с разделкой  в охранной зоне СКТП 
	шт
	6
	 

	 
	Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную
	м2
	48
	 

	 
	Замена мачтовых трансформаторных подстанций, установка строительных конструкций и оборудования 
	шт
	1
	 

	 
	Забивка вертикальных заземлителей 
	шт
	16
	D=24мм L=2м

	 
	Устройство контура заземления
	м
	15
	Полоса 5мм*50мм

	 
	Установка элементов каркаса 
	м3
	2,51
	 

	 
	Устройство по фермам настила 
	м2
	13,3
	 

	 
	Ограждение деревянных эстакад (высота 1,5м)
	м
	15,4
	Брус 50мм*70мм

	 
	Антисептирование древесины 
	м2
	12
	 

	 
	Погрузочно-разгрузочные работы 
	т
	2,01
	 

	 
	Демонтаж/ монтаж заземляющих спусков 
	шт
	2
	 

	 
	Демонтаж/монтаж ответвлений ВЛ - 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4
	шт
	2
	 

	 
	Демонтаж/монтаж ответвлений ВЛ - 10 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 3
	шт
	1
	 

	 

	VI
	ТП-206
	 
	 
	S.= 3,5*3,8=13,3 м2

	 
	Валка деревьев с разделкой  в охранной зоне СКТП
	шт
	9
	 

	 
	Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную
	м2
	48
	 

	 
	Замена мачтовых трансформаторных подстанций, установка строительных конструкций и оборудования 
	шт
	1
	 

	 
	Забивка вертикальных заземлителей 
	шт
	16
	D=24мм L=2м

	 
	Устройство контура заземления
	м
	15
	Полоса 5мм*50мм

	 
	Установка элементов каркаса 
	м3
	2,51
	 

	 
	Устройство по фермам настила 
	м2
	13,3
	 

	 
	Ограждение деревянных эстакад (высота 1,5м)
	м
	15,4
	Брус 50мм*70мм

	 
	Антисептирование древесины 
	м2
	12
	 

	 
	Погрузочно-разгрузочные работы 
	т
	2,01
	 

	 
	Демонтаж/ монтаж заземляющих спусков 
	шт
	2
	 

	 
	Демонтаж/монтаж ответвлений ВЛ - 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4
	шт
	1
	 

	 
	Демонтаж/монтаж ответвлений ВЛ - 10 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 3
	шт
	1
	 


с. Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ
    Работы выполняются после допуска бригады Подрядчика на участок ремонта. Последовательность выполнения работ должна соответствовать технологии производства в соответствии с технологическим процессом. Ответственность за соблюдение технологии производства работ несет Подрядчик.

    Работы проводятся по ППР, выполненным Подрядчиком,  и  утвержденным Заказчиком, по совместному графику, по наряду-допуску на производство работ, с соблюдением совместных мероприятий по ТБ.
d. Требования к применяемым материалам

       Работы выполняются «под ключ» – с применением материалов Подрядчика.

       Материалы, поставляемые  Подрядчиком, должны соответствовать                                                         

   спецификациям, указанным в нормативной документации, иметь соответствующие     

   сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их   

   качество. 
  е. Требования по оформлению необходимых разрешений и документов

  Заказчик выдает подрядной организации Акт-допуск до начала производства работ, обеспечивает допуск ремонтных рабочих в зону ремонта.     
3. Дополнительные условия:
3.1.  Правила контроля и приемки из ремонта

        Приемка выполненных работ оформляется приемо-сдаточной документацией поэтапно с предоставлением актов на скрытые  работы. К актам на скрытые работы Подрядчик прикладывает фотоотчет.
      Заказчик  совместно  с  Подрядчиком  проводит  проверку отремонтированных объектов, по  результатам  которой  подписывается  акт – приемки из  ремонта, в котором  отражаются  выполненные  работы. 

3.2. Гарантии исполнителя ремонтных работ

       Подрядчик  гарантирует  соответствие  выполненных  работ, требованиям  нормативно-технической  документации  в  течение 12 месяцев  с  момента  принятия  выполненных  работ  Заказчиком.
4.   Обязательства, обязанности подрядчика в отношении охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.
Подрядчик обязан соблюдать условия по обеспечению выполнения требований:

- охраны труда;

- безопасного производства работ;

- мероприятий по обеспечению безопасности производства работ, предусмотренных «Актом-допуском для производства работ на территории действующего подразделения», выданным Заказчиком;

- до начала работ представить Заказчику оформленный «Наряд-допуск на работы повышенной опасности» выполняемые работниками Подрядчика.

- безопасных условий труда в процессе работы, установленных актом-допуском и нарядом-допуском;

- выполнение работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний к выполняемой работе;

- назначение лиц, ответственных за обеспечение охраны труда;

- организация допуска персонала к работам, в том числе в зонах потенциально опасных производственных факторов;

- обеспечение своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спец. обувью и контролировать правильное их применение;

- содержание производственной территории, участков работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке;

- обеспечивать исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, электро (бензо-) инструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов;

- направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории действующего подразделения Заказчика, на вводный инструктаж к ответственному за проведение вводного инструктажа в подразделении филиала ОАО «Камчатскэнерго» ЦЭС;

- незамедлительно сообщать Заказчику о несчастных случаях на производстве, происшедших на территории компании с персоналом Подрядчика;

- обеспечить необходимые условия для проведения проверок безопасной организации работ должностными лицами Заказчика;

- обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний, выявленных Заказчиком.
5. Особые условия:

5.1. Затраты по изготовлению метизной продукции из металлопроката, включаются в стоимость работ по договору.
5.2. Предусмотреть закрепление обделок в торец на стыках листов и посередине шурупами не менее D=5мм L= 50мм. 
5.3.   Персонал должен быть обучен, иметь  соответствующую квалификацию и опыт работы  не менее 5-и лет на аналогичных объектах.

5.4.  Инфраструктура предприятия Подрядчика  должна иметь производственную базу или вагончики для размещения персонала и хранения материалов, инструмента, оборудования, обеспечена  транспортом и техникой для выполнения  данного вида работ.

5.5. Срок исполнения работ твердый и не подлежит корректировке в сторону увеличения.

    5.6. Наличие свидетельства о допуске СРО к указанным видам работ согласно перечню к Приказу Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009г №62.
Т.З. ремонт  строительной части зданий ТП, РП ЕРЭС 2015г.

