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Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ                                                                                                                               на выполнение капитального ремонта кровли, бытовки, восстановление штукатурки внешних стен котельной № 7 Елизовского ГП                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Закупка № 137.1
                                                                         

Капитальный ремонт кровли, бытовки, восстановление штукатурки внешних стен котельной № 7 Елизовского ГП
Направление деятельности:  «Ремонт» 

Заказчик:  ОАО «Камчатскэнерго»,  филиал «Коммунальная Энергетика».

1. Общие требования:

а)   Требование к месту выполнения работ.
Место проведения работ – Здание котельной № 7 ул. Завойко, д. 94
б)   Требования к срокам выполнения работ.

Срок выполнения работ – начало проведения работ: июль  2015 г., окончание  работ: август 2015 г.

в) Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам.

«Капитальный ремонт кровли, бытовки, восстановление штукатурки внешних стен котельной № 7 Елизовского ГП» должен быть выполнен в соответствии с действующей нормативно-технической документацией (НТД):

· Отраслевыми стандартами;

· Руководящими документами;

· Актуализированная редакция СНиП II-26-76, СНиП 3.04.01-87,  СО 34.04.181-2003
г)  Требования к Подрядчику.

· наличие свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ: кровельных, отделочных;

· не проведение в отношении участника размещения заказа (юридического лица, индивидуального предпринимателя) процедуры банкротства;

· не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

· отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

· стоимость работ должна включать в себя расходы на замеры, изготовление документации, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;

· допускается привлечение субподрядчиков при наличии у них свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ.
д) Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ.

При проведении работ руководствоваться правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (РД 34.03.201-97), правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утверждены приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 № 115), правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД 153.-34.0-03.301-00 ).
2. Требования к выполнению работ: 

а) Требования к видам выполняемых работ.

Предлагается  выполнить капитальный ремонт кровли, бытовки, восстановление штукатурки внешних стен котельной № 7 Елизовского ГП: 
Ремонт кровли.                                                                                                                                                                 
     - разборка рубероидной кровли;

     - разборка цементной стяжки;

     - разборка железобетонных конструкций (разборка парапета, высотой 12 см, длиной 28 м)

- ремонт штукатурки стен парапетов цементно-известковым раствором М100, толщиной 20 мм; 
- устройство цементной стяжки, толщиной 25 мм;
     - огрунтовка цементной стяжки битумным праймером;

     - устройство примыканий к стенам высотой до 600 мм без фартуков из наплавляемого материала: вентиляционных дефлекторов 2х2 м, метал., труб 0,9х0,9 м, Ф500 – 3 шт., Ф108 – 1 шт.;
     - устройство примыканий из наплавляемого материала к стенам парапетов высотой более 600 мм с одним фартуком из оцинкованной стали 0,7 мм ( в т.ч. закрепление фартука полосовой сталью, толщиной 4-5 мм;

      - смена обделок из листовой стали на парапетах, толщиной 400 мм;

      - устройство колпаков над вентиляционными трубами из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм; 

     - устройство кровли из наплавляемых материалов в два слоя;
     - уборка мусора и вывоз его с объекта.
Ремонт кабинета ремонтного персонала.
     - очистка вручную стен;

     - промывка поверхности стен, потолков;

     - протравка поверхности потолков нейтрализующим составом;

     - окрашивание  ранее окрашенных ВДАК поверхностей потолков, стен (высотой 2 м) водоэмульсионным составом с расчисткой 10%;

     - улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен (высотой 2 м), полов за 2 раза с расчисткой старой краски до 10%;

     - разборка заполнений дверных, оконных без подоконных досок;

     - установка дверного блока деревянного с наличниками;

     - улучшенная масляная окраска дверного заполнения проема;

     - установка оконного блока из ПВХ профилей (поворотно-откидных) при наличии створки глухого остекления;

     - устройство откосов из пластика по сплошному бетонному основанию на клее;

     - установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах, толщиной до 0,51 м (шириной 30 см);

     - установка уголков из ПВХ на клее;

     - смена отливов из оцинкованной стали.
Кабинет учебного класса.
     - очистка вручную поверхности стен;

     - промывка поверхности стен, потолков;

     - протравка поверхности потолков нейтрализующим составом;

     - окрашивание  ранее окрашенных ВДАК поверхностей потолков, стен (высотой 2 м) водоэмульсионным составом с расчисткой 10%;

     - улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен (высотой 2 м), полов за 2 раза с расчисткой старой краски до 10%;

     - разборка заполнений дверных;

     - установка дверного блока деревянного с наличниками;

     - улучшенная масляная окраска дверного заполнения проема.

Коридор.

     - очистка вручную поверхности стен;

     - промывка поверхности стен, потолков;

     - протравка поверхности потолков нейтрализующим составом;

     - окрашивание  ранее окрашенных ВДАК поверхностей потолков, стен (высотой 2 м) водоэмульсионным составом с расчисткой 10%;

     - улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен (высотой 2 м), полов за 2 раза с расчисткой старой краски до 10%;
    - улучшенная масляная окраска дверных заполнений проема;
    - разборка деревянных оконных заполнений проема без подоконных досок;

    - установка оконного блока из ПВХ профилей (поворотно-откидных) при наличии створки глухого остекления;

    - устройство откосов из пластика по сплошному бетонному основанию на клее;

    - установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах, толщиной до 0,51 м (шириной 30 см);
    - установка уголков из ПВХ на клее.

Ремонт душевой.
   - разборка облицовки стен из керамической плитки 0,15х0,15 м;

   - разборка покрытия полов из керамических плиток;

   - гладкая облицовка стен из керамической плитки;

   - устройство покрытия пола из плиток керамических одноцветных на растворе из сухой смеси с приготовлением;
   - устройство подвесного потолка из пластиковых панелей на металлических профилях с подвесами. Направляющие профили опираются по контуру на металлический уголок, закрепленный  на уровне 2,5 м от пола, (металлический уголок огрунтован и окрашен);

   - смена смесителя с душевой сеткой;

   - установка деревянной полки из осины (толщиной 50 мм) с устройством  и изготовлением металлического каркаса;

   - разборка и установка дверного заполнения с наличниками;

   - улучшенная масляная окраска дверного заполнения проема;

Туалет
  - разборка облицовки стен и полов из керамической плитки;

  - гладкая облицовка стен из керамической плитки;

  - устройство покрытия пола из плиток керамических одноцветных на растворе из сухой смеси с приготовлением;
  - устройство подвесного потолка из пластиковых панелей на металлических профилях с подвесами. Направляющие профили опираются по контуру на металлический уголок, закрепленный  на уровне 2,5 м от пола, (металлический уголок огрунтован и окрашен);

  - смена унитаза с верхним бачком на типа «Компакт»;

  - смена мойки на 1 отделение;

  - разборка и установка дверного блока деревянного с наличниками;

  - улучшенная масляная окраска дверных заполнений проема с наличниками;
Штукатурка фасада
  - ремонт штукатурки с земли и лесов цементно- известковым раствором площадью более 5 м2 толщиной до 20 мм;

 - приготовление тяжелых отделочных растворов цементно-известковых;

 - устройство металлической сетки под штукатурку;
 - окраска фасада оштукатуренного вручную с люлек акриловым составом с подготовкой.
- уборка мусора и вывоз с объекта.
        
   б)  Требования к объёмам выполняемых работ.
Ведомость объема работ прилагается (Приложение №1).
             в)  Требования  по оформлению  необходимых разрешений и документов.

Подрядчик представляет:
· проект производства работ;

· акты скрытых работ по мере выполнения работ;
· журнал производства работ;

· акты приёмки выполненных работ по форме Р – 2, справки стоимости работ и затрат по форме Р – 3.
· фотоотчёт о выполненных работах с фиксацией скрытых процессов и конструкций;

· ведомости дополнительно выполненных объёмов и видов работ, протоколы исключения видов или уменьшения объёмов выполненных работ, а также предложения по заключению дополнительных соглашений к заключённому договору, в случае необходимости и по согласованию с Заказчиком;

· исполнительную смету после завершения капитального ремонта объекта;

· исполнительную схему выполненного капитального ремонта.
в) Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ. 
Работы производить в соответствии с проектом производства работ, разработанным

подрядной организацией, согласованной главным инженером филиала «Коммунальная энергетика», в последовательности, согласно ведомости объёмов работ. Каждый последующий этап работ выполнять только после сдачи Заказчику в установленном порядке предыдущего этапа с оформлением акта скрытых работ.

д)  Требования к применяемым материалам.

Все материалы подрядная организация комплектует самостоятельно. Продукция должна быть новой и ранее не использованной, соответствовать российским стандартам. Подрядчик несет ответственность за соответствие техническим требованиям применяемых материалов. Предоставляет паспорта, сертификаты.
3. Дополнительные условия.

  Правила контроля и приемки из ремонта  

Руководители работ со стороны Подрядчика, участвующие в ремонте, совместно с представителями  технической службы  филиала «Коммунальная Энергетика» осуществляют:

- входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, контролируют соответствие проводимого ремонта требованиям СНиП;

- контроль расходования финансовых средств, в соответствии с заключённым подрядным договором.    
	
	Ведомость объемов работ
	
	

	
	на капитальный ремонт кровли, бытовки, восстановление штукатурки внешних стен котельной № 7 Елизовского ГП



	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	 
	Раздел 1. Ремонт кровли
	 
	 
	 

	1
	Разборка рубероидной кровли
	м2
	399,7
	 

	2
	Разборка цементной стяжки б=15 мм
	м2
	386,1
	 

	3
	Разборка железобет., конструкций, объемом более 1м3 из бетона М100 ( разборка парапета существующего, высотой 12 см, длиной 25,8м) 
	м3
	1,24
	 

	4
	Ремонт штукатурки стен парапетов цементно-известковым раствором М100, толщиной 20 мм
	м2
	10,6
	 

	5
	Устройство стяжки цементным раствором толщ.25мм
	м2
	386,1
	 

	6
	Огрунтовка  цементной стяжки битумным праймером
	м2
	386,1
	 

	7
	Устройство примыканий к стенам, высотой до 600 мм без фартуков из наплавляемого материала: вентиляционных дефлекторов 2мх2м-2 шт., 0,9мх0,9м-1шт.; выходов труб Ф500 -3 шт., Ф108-1 шт.
	м
	25,0
	 

	8
	Устройство примыканий из наплавляемого материала к стенам парапетов высотой более 600 мм с одним фартуком из оцинкованой стали 0,7мм ( в т.ч закрепление фартука полосовой сталью, толщ. 4-5 мм) 
	м
	25,8
	 

	9
	Смена обделок из листовой стали на парапетах, шириной 400 мм
	м2
	10,3
	 

	10
	Устройство колпаков над вентиляционными трубами из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 
	шт
	1,0
	 

	11
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя (ХПП, ХКП  слои не применять)
	м2
	399,7
	 

	12
	Уборка мусора и вывоз его с объекта
	 
	 
	 

	 
	Раздел 2. Ремонт кабинета ремонтного персонала
	 
	 
	 

	13
	Очистка вручную поверхности стен от масляной краски с земли и лесов
	м2
	51,43
	 

	14
	Промывка поверхности стен
	м2
	51,43
	 

	15
	Промывка поверхности потолков
	м2
	11,34
	 

	16
	Протравка поверхности потолков нейтрализующим составом
	м2
	11,34
	 

	17
	Окрашивание ранее окрашенных  ВДАК потолков водоэмульсионным составом с расчисткой до 10%
	м2
	11,34
	 

	18
	Окрашивание ранее окрашенных стен ВДАК водоэмульсионным составом, с расчисткой до 10%
	м2
	27,4
	 

	19
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10% (панэли высотой 2м)
	м2
	24,03
	 

	20
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 раза с расчисткой старой краски до 10%
	м2
	12,474
	 

	21
	Разборка деревянных дверных заполнений проема
	м2
	1,8
	 

	22
	Разборка деревянных оконных заполнений проема без подоконных досок
	м2
	7,85
	 

	23
	Установка дверного блока деревянного 2х0,9м
	м2
	1,8
	 

	24
	Установка и крепление наличников
	п.м.
	9,8
	 

	25
	Улучшенная масляная окраска дверных заполнений проема 
	м2
	3,6
	 

	26
	Окраска масляная регистра из 4-х труб Ф76 мм длиной 1,02 м за 2 раза 
	м2
	1,5
	 

	27
	Установка оконного блока из ПВХ профилей (поворотно-откидных) при наличии створки глухого остекления, площадью 1,8*0,87 м
	м2
	7,85
	 

	28
	Устройство откосов из пластика по сплошному бетонному основанию на клее
	м2
	6,75
	 

	29
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах, толщиной до 0,51 м (шириной 0,3 м)
	м
	4,5
	 

	30
	Установка уголков из ПВХ на клее
	м
	22,5
	 

	31
	Смена  отливов из оцинкованной стали 
	шт
	5
	 

	 
	Кабинет учебного класса
	 
	 
	 

	32
	Очистка вручную поверхности стен от масляной краски с земли и лесов
	м2
	51,43
	 

	33
	Промывка поверхности стен
	м2
	51,43
	 

	34
	Промывка поверхности потолков
	м2
	11,34
	 

	35
	Протравка поверхности потолков нейтрализующим составом
	м2
	11,34
	 

	36
	Окрашивание ВДАК ранее окрашенных потолков водоэмульсионным составом, с расчисткой до 10%
	м2
	11,34
	 

	37
	Окрашивание ВДАК ранее окрашенных стен водоэмульсионным составом, с расчисткой до 10% (высотой 2 м)
	м2
	27,4
	 

	38
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10% (панэли высотой 2м)
	м2
	24,03
	 

	39
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 раза с расчисткой старой краски до 10%
	м2
	12,474
	 

	40
	Разборка деревянных дверных заполнений проема
	м2
	1,8
	 

	41
	Установка дверного блока деревянного 2х0,9м
	м2
	1,8
	 

	42
	Установка и крепление деревянных наличников
	п.м.
	9,8
	 

	43
	Улучшенная масляная окраска дверных заполнений проема 
	м2
	3,6
	 

	 
	Коридор
	 
	 
	 

	44
	Очистка вручную поверхности стен от масляной краски с земли и лесов
	м2
	72,28
	 

	45
	Промывка поверхности стен
	м2
	72,28
	 

	46
	Промывка поверхности потолков
	м2
	11,21
	 

	47
	Протравка поверхности потолков нейтрализующим составом
	м2
	11,21
	 

	48
	Окрашивание ВДАК ранее окрашенных потолков водоэмульсионным составом с расчисткой до 10%
	м2
	11,21
	 

	49
	Окрашивание ВДАК ранее окрашенных стен водоэмульсионным составом, с расчисткой до 10% (высотой 2 м)
	м2
	40,64
	 

	50
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10% (панэли высотой 2м)
	м2
	31,64
	 

	51
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 раза с расчисткой старой краски до 10%
	м2
	12,34
	 

	52
	Улучшенная масляная окраска дверных заполнений проема 2 шт  
	м2
	7,2
	 

	53
	Разборка деревянных оконных заполнений проема без подоконных досок
	м2
	1,57
	 

	54
	Установка оконного блока из ПВХ профилей (поворотно-откидных) при наличии створки глухого остекления, площадью 1,8*0,87 м в 
	м2
	1,57
	установить в кабинете мастера

	55
	Устройство откосов из пластика по сплошному бетонному основанию на клее
	м2
	1,35
	установить в кабинете мастера

	56
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах, толщиной до 0,51 м (шириной 0,3 м)
	м
	0,9
	установить в кабинете мастера

	57
	Установка уголков из ПВХ на клее
	м
	4,5
	установить в кабинете мастера

	 
	Ремонт душевой
	 
	 
	 

	58
	Разборка облицовки стен из керамической плитки 0,15х0,15 см
	м2
	11,14
	 

	59
	Разборка покрытия полов из керамических плиток
	м2
	2,23
	 

	60
	Гладкая облицовка стен из керамической плитки (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)
	м2
	15,1
	 

	61
	Устройство покрытия пола из плиток керамических одноцветных на растворе из сухой смеси с приготовлением
	м2
	2,23
	 

	62
	Устройство подвесного потолка из пластиковых панелей на металлических профилях с подвесами. Направляющие профили опираются по контуру на металлический уголок, закрепленный на уровне 2,5 м от пола.
	м2
	2,23
	Металлический уголок 32х3 мм 6,6 м, профиль направляющий 28/27- 4 шт., 9,4 м, подвесы- 8 шт., саморезы 3,9/30 -88 шт.

	63
	Смена смесителя с душевой сеткой 
	шт
	1
	 

	64
	Установка полки из осины (толщиной 50 мм) на металлическом каркасе
	м2
	0,48
	 

	65
	Изготовление метал., каркаса из угловой стали 63х5 мм, трубы Ф50- 4 шт, листовой стали толщиной 4 мм
	тн
	0,04
	 

	66
	Разборка дверного заполнения
	м2
	1,40
	 

	67
	Установка дверного блока деревянного 2х0,7м
	м2
	1,4
	 

	68
	Установка и крепление деревянных наличников
	п.м.
	4,7
	 

	69
	Улучшенная масляная окраска дверных заполнений проема 1 шт  
	м2
	2,80
	 

	
	Туалет
	
	
	

	70
	Разборка облицовки стен из керамической плитки 0,15х0,15 см
	м2
	5,86
	 

	71
	Разборка покрытия полов из керамических плиток
	м2
	1,40
	 

	72
	Гладкая облицовка стен из керамической плитки (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)
	м2
	5,86
	 

	73
	Устройство покрытия пола из плиток керамических одноцветных на растворе из сухой смеси с приготовлением
	м2
	1,40
	 

	74
	Устройство подвесного потолка из пластиковых панелей на металлических профилях с подвесами. Направляющие профили опираются по контуру на металлический уголок, закрепленный на уровне 2,5 м от пола.
	м2
	1,40
	Металлический уголок 32х3 мм 4,86 м, профиль направляющий 28/27- 4 шт., 5,76 м, подвесы- 8 шт., саморезы 3,9/30 -62 шт

	75
	Смена унитаза с верхним бачком на типа "Компакт"
	компл.
	1,00
	 

	76
	Смена мойки на 1 отделение 
	шт
	1,00
	 

	77
	Разборка дверного заполнения
	м2
	1,40
	 

	78
	Установка дверного блока деревянного 2х0,7м
	м2
	1,4
	 

	79
	Установка и крепление деревянных наличников
	п.м.
	4,7
	 

	80
	Улучшенная масляная окраска дверных заполнений проема 1 шт  
	м2
	2,8
	 

	 
	Штукатурка фасада
	 
	 
	 

	81
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью до 5 м2 толщиной до 20 м2
	м2
	57
	 

	82
	Приготовление тяжелых отделочных цементно-известковых растворов
	м3
	1,254
	 

	83
	Устройство металлической сетки под штукатурку
	м2
	57
	 

	84
	Окраска фасада вручную акриловым составом с люлек с подготовкой поверхности 
	м2
	57
	 

	85
	Уборка мусора и перевозка с объекта
	тн
	22,6
	 

	
	
	
	
	


