Извещение  о проведении открытого запроса предложений 
№ 538                                                                                                    от «04» февраля 2013 г.

1. Организатор запроса предложений,– ОАО «Камчатскэнерго» (683000, Россия, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д.10, тел: 42-02-87, тел/факс: 42-02- 87), от имени и по поручению Заказчика  ОАО «Камчатскэнерго»  683000, Россия, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д.10, тел: 42-02-87, тел/факс: 42-02-87, e-mail: Vakhitova-TO@kamenergo.ru ) настоящим приглашает  потенциальных подрядчиков к участию в открытом запросе предложений на право заключения Договора на Закупку:

№ 538
Лот № 1 «Разработка планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) (Коммунальная энергетика)»
Лот № 2 «Разработка планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) (ЦЭС)»

Лот № 3 «Разработка (корректировка) планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) (КТЭЦ)»

2. Настоящее извещение  размещено на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru от 01.02.2012 года (далее — «официальный сайт»), копия извещения размещена на Интернет-сайте www.kamenergo.ru . Иные публикации не являются официальными и не влекут для Организатора запроса предложений никаких последствий.

3. Работы выполняются для нужд филиалов ОАО «Камчатскэнерго» Коммунальная энергетика; ЦЭС; Камчатские ТЭЦ.
4. Предмет заключаемых по результатам запроса предложений Договоров на выполнение работ согласно Технического задания. Остальные условия – в соответствии с условиями документации по запросу предложений.

5. Участником запроса предложений может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. Более подробно требования к Участникам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям, содержатся в документации по запросу предложений.

6. Подробное описание выполнения работ  и условий Договора, а также процедур запроса предложений содержится в документации по запросу предложений, которая размещена на официальном сайте и дополнительно может быть предоставлена любому лицу по его письменному запросу. 
7. Для участия в запросе предложений необходимо своевременно подать предложение, подготовленное в порядке установленном в документации по запросу предложений

8. Участник вправе подать альтернативные предложения. 
9. Предложения представляются в срок не позднее 15.02.2013г.  до 17.00 по Камчатскому времени по адресу г. Петропавловск - Камчатский, ул. Набережная, 10, каб. 222, Ответственному сотруднику Вахитовой Татьяне Олеговне. Организатор проведет процедуру публичного вскрытия конвертов с предложениями 19.02.2013г. в 15.00 по Камчатскому времени по адресу г. Петропавловск – Камчатский, ул. Набережная, 10, конференц-зал. На этой процедуре могут присутствовать представители Участников запроса предложений.

10.  Победителем запроса предложения будет определен допущенный участник, предложивший наилучшие условия исполнения договора согласно критериям, указанным в документации по запросу предложений.

11. Предполагается, что подведение итогов  запроса предложений будет осуществлено 04.03.2013 г. в 15.00 по Камчатскому времени по адресу г. Петропавловск – Камчатский, ул. Набережная, 10, конференц-зал.  Организатор вправе, при необходимости, изменить данный срок.

12. Начальная (предельная) цена запроса предложений: 
Лот № 1 – 1 730 тыс.рублей без НДС.
Лот № 2 – 166 тыс.рублей без НДС.

Лот № 3 – 581 тыс.рублей без НДС.

13.  Данная процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками.

14. Для справок обращаться: Ответственный сотрудник: Вахитова Татьяна Олеговна тел: (415-2)-42-02-87, эл. почта: Vakhitova-TO@kamenergo.ru. 

15. Организатор запроса предложений оставляет за собой право предоставить Участникам возможность добровольно повысить предпочтительность их предложений путем снижения первоначальной (указанной в предложении) цены (переторжка), при условии сохранения остальных положений предложения без изменений.

16. Остальные и более подробные условия запроса предложений содержатся в документации по запросу предложений, являющейся неотъемлемым приложением к данному Извещению.

17. Лицо, планирующее принять участие в запросе предложений и скачавшее настоящее извещение и прилагаемую к нему документацию на запрос предложений, обязано в течение 1 рабочего дня направить ответственному лицу Организатора письмо-уведомление о скачивании, содержащее информацию о дате скачивания, полное наименование лица, планирующего принять участие в запросе предложений, его адрес, телефон и адрес электронной почты. 

Документация по запросу предложений
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1. Общие положения

1.1 Общие сведения о процедуре запроса предложений

1.1.1 Организатор запроса предложений, указанный в п. 4.1.2 (здесь и далее указываются разделы настоящей документации), от имени и по поручению Заказчика, указанного в п. 4.1.1 , Извещением о проведении запроса предложений,  размещенным в месте, указанном в п. 4.1.4, пригласил заинтересованных лиц (далее — Участники запроса предложений) к участию в запросе предложений (далее — запрос предложений) предмет которого указан в п. 4.1.5 для нужд Заказчика запроса предложений, указанного в п. 4.1.1.

1.1.2 Работы выполняются (услуги оказываются) для нужд потребителя, указанного в п.4.1.3.

1.1.3 Для справок обращаться к представителю Организатора запроса предложений, указанного в п. 4.1.2.

1.1.4 Запрос предложений проводится на основании распорядительного документа, указанного в п. 4.1.9. Организатор запроса предложений действует на основании договора с Заказчиком, указанном в п. 4.1.10
1.1.5 Подробные требования к выполняемым работам (оказываемым услугам) изложены в Разделе 6 к настоящей документации (здесь и далее ссылки относятся к настоящей Документации по запросу предложений). Проект Договора, который будет заключен по результатам данной процедуры запроса предложений, приведен в Разделе 0  к настоящей документации. Порядок проведения запроса предложений и участия в нем, а также инструкции по подготовке Предложений, приведены в разделах 2 и 3. Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе Предложения, приведены в разделе 5.

1.1.6 Настоящий запрос предложений может проходить в несколько этапов по решению Заказчика. По результатам каждого из этапов в условия запроса предложений, прежде всего (но не ограничиваясь), в Техническое задание (Раздел 6), в проект Договора (Раздел 0), в требования к Участникам и порядку подтверждения соответствия этим требованиям (подраздел 2.5), могут быть внесены изменения, в том числе существенные; внесенные изменения будут учтены в Документации по запросу предложений на соответствующий этап. По результатам каждого из этапов по решению Организатора также могут быть проведены переговоры с одним или несколькими Участниками. Организатора также вправе отказать любому из Участников в праве участвовать в последующих этапах данной процедуры запроса предложений, обосновав основную причину отказа, но не вдаваясь в объяснение всех оснований для принятия такого решения. Заказчик также вправе отказаться от проведения запроса предложений на любом из этапов, не неся при этом никакой материальной ответственности перед Участниками.

1.2 Правовой статус процедур и документов

1.2.1 Данная процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1065 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

1.2.2 Размещенное в соответствии с пунктом 1.1.1 Извещение вместе с настоящей документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками в соответствии с этим.

1.2.3 Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором в соответствии с этим, однако Организатор оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения по мере проведения этапов запроса предложений. Организатор оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса предложений установить, что Предложения Участников, поданные на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.

1.2.4 Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

1.2.5 При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

a) Результаты преддоговорных переговоров между Заказчиком и Победителем;

b) Извещение о проведении запроса предложений и настоящая Документация по запросу предложений по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;

c) Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям заказчика.

1.2.6 Иные документы Заказчика и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.

1.2.7 Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении запроса предложений и настоящей Документации по запросу предложений стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, регулирующим данные правоотношения и действующим на момент размещения на официальном сайте Извещения о проведении закупки Положением о закупке продукции для нужд ОАО «Камчатскэнерго».

1.2.8 Любые уведомления, письма, предложения, иная переписка и действия председателя, заместителя председателя, членов, ответственного секретаря закупочной комиссии и иных работников Заказчика и Организатора закупки относительно условий, сроков проведения, предмета настоящей закупочной процедуры (за исключением информации, представленной участникам закупочной процедуры в порядке, установленном Положением о закупке продукции для нужд ОАО «Камчатскэнерго») носят исключительно информационный характер и не являются офертой либо акцептом. 
1.2.9 Доказательством победы в закупочной процедуре является соответствующее письмо в адрес участника за подписью председателя закупочной комиссии.
1.3 Обжалование

1.3.1 До заключения договора разногласия направляются в Центральную закупочную комиссию ОАО «Камчатскэнерго» (далее – ЦЗК). При получении заявления о рассмотрении разногласий секретарь ЦЗК незамедлительно уведомляет председателя комиссии, проводящей закупку. На время рассмотрения разногласий в ЦЗК процедура проведения закупки приостанавливается до вынесения решения, если к тому нет явных препятствий юридического или экономического характера.

1.3.2 Если разногласия не разрешены по взаимному согласию представившего их участника и лиц, производивших закупку, ЦЗК вправе принять одно или несколько из следующих решений:

a) при разногласиях по запросу предложений  - полностью или частично отменить неправомерное действие или решение и принять свое собственное решение, либо распорядиться о прекращении процедур закупки. 

b) при разногласиях по завершившимся закупкам — предложить руководству принять решение о возмещении убытков, понесенных Участником в результате неправомерного действия, решения либо использования неправомерной процедуры. 

c) признать заявление Участника необоснованным.

1.3.3 Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением настоящего запроса предложений, в том числе касающиеся исполнения Организатором и Участниками своих обязательств, не урегулированные путем претензионного порядка, обращения в ЦЗК Заказчика, разрешаются в следующем порядке:

· по закупкам, проводимым закупочными комиссиями первого уровня филиалов ОАО «Камчатскэнерго» – в арбитражном суде по месту нахождения соответствующего филиала ОАО «Камчатскэнерго»;

· по закупкам, проводимым закупочными комиссиями второго уровня, специальными закупочными комиссиями, закупочными комиссиями исполнительного аппарата ОАО «Камчатскэнерго» - в арбитражном суде Камчатского края.

1.4 Прочие положения

1.4.1 Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.

1.4.2 Организатор запроса предложений и Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией по запросу предложений.

1.4.3 Организатор запроса предложений вправе отклонить Предложение Участника, если он установит, что Участник запроса предложений прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил служащему Организатора запроса предложений, вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие Закупочной комиссией решения по определению Победителя запроса предложений.

1.4.4 Организатор вправе отклонить предложения Участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя запроса предложений.

1.4.5 В соответствии с Извещением о проведении запроса предложений, Организатор имеет право отказаться от проведения запроса предложений в сроки, указанные в пункте 4.1.12, не неся никакой ответственности перед Участниками запроса предложений или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Организатор незамедлительно уведомляет всех Участников об отказе от проведения запроса предложений посредством размещения информации на Официальном сайте.

2. Порядок проведения запроса предложений. Инструкции по подготовке Предложений

2.1 Общий порядок проведения запроса предложений

2.1.1 С учетом положений пункта 1.1.66 Запрос предложений проводится в следующем порядке:

a) Размещение Извещения о проведении запроса предложений (подраздел 2.2), осуществляется Официальном сайте однократно в течение всей процедуры Запроса предложений;

b) Предоставление Документации по запросу предложений исполнителям (подраздел 2.3), может повторяться на каждом из этапов Запроса предложений;

c) Подготовка Участниками своих Предложений и разъяснение Заказчиком Документации по запросу предложений, если необходимо (подраздел 2.4), повторяется на каждом из этапов Запроса предложений;

d) Подача Предложений и их прием (подраздел 2.6), повторяется на каждом из этапов Запроса предложений;

e) Вскрытие поступивших конвертов (подраздел 2.7);

f) Рассмотрение Предложений (подраздел 2.8), повторяется на каждом из этапов Запроса предложений;

g) Переторжка – при необходимости (подраздел 2.9)

h) Принятие решения о проведении следующих этапов Запроса предложений или определение Победителя (подраздел 2.10), повторяется на каждом из этапов Запроса предложений;

i) Подписание Договора (подраздел 2.111), осуществляется однократно в течение всей процедуры Запроса предложений;

j) Уведомление Участников о результатах запроса предложений (подраздел 2.12), осуществляется однократно в течение всей процедуры Запроса предложений.

2.1.2 Дополнительные условия и процедуры запроса предложений описаны в разделе 3.

2.2 Размещение Извещения о проведении запроса предложений

2.2.1 Извещение о проведении запроса предложений было опубликовано в порядке, указанном в пункте 1.1.1.

2.2.2 Иные публикации не являются официальными и не влекут для Организатора запроса предложений никаких последствий.

2.3 Предоставление Документации по запросу предложений Участникам 

2.3.1 Участники могут получить настоящую Документацию по запросу предложений на официальном сайте, а также могут обратиться за получением печатной копии Документации по запросу предложений в порядке, указанном в Извещении о проведении запроса предложений.

2.3.2 Порядок предоставления Документации по запросу предложений на последующие этапы (пункт 1.1.6), в случае их проведения, будет доведен до сведения Участников дополнительно.

2.4 Подготовка Предложений

2.4.1 Общие требования к Предложению

2.4.1.1 Участник должен подготовить Предложение, включающее документы, перечисленные в п. 4.1.17.

2.4.1.2 Иные публикации не являются официальными и не влекут для Организатора запроса предложений никаких последствий. В случае если Участник зарегистрирован вне Российской Федерации, он обязан предоставить: выписку из торгового реестра страны инкорпорации; предусмотренные законодательством иностранного государства документы обо всех лицах, способных прямо или косвенно контролировать деятельность юридического лица; для всех организаций независимо от страны инкорпорации и при  наличии в составе учредителей, участников или иных владельцев доверительных управляющих, номинальных держателей, трастов или иных лиц, не являющихся собственниками – документы, служащие основанием прав таких лиц. На последующих этапах данной процедуры Запроса предложений (пункт 1.1.66) в случае их проведения состав документов, включаемых в Предложение, а также их формы и требования к ним, могут измениться.

. 

2.4.1.3 На последующих этапах данной процедуры запроса предложений (пункт 1.1.6), в случае их проведения, состав документов, включаемых в Предложение, а также их формы и требования к ним, могут измениться

2.4.1.4 Участник имеет право подать только одно Предложение. В случае нарушения этого требования все Предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу.

2.4.1.5 Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности (нотариально заверенная копия доверенности, в случае наделения полномочиями долгосрочной доверенностью) прикладывается к Предложению.

2.4.1.6 Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника.

2.4.1.7 Требования пунктов 2.4.1.55  и 2.4.1.66  не распространяются на нотариально заверенные копии документов или документы, переплетенные типографским способом.

2.4.1.8 Дополнительные носители информации (CD‑R, CD‑RW, брошюры, книги) должны быть, если это возможно, соответствующим образом помечены (например, с помощью наклеек) и помещены в отдельные (т.н. «информационные») конверты. Информационные конверты должны размещаться после последней страницы Предложения. Входящие в состав Предложения копии документов, подтверждающих юридический статус Участника (уставы, договоры об учреждении и т.д.), помещаются в информационные конверты, только если они отпечатаны и сброшюрованы промышленным (типографским) способом или прошиты у нотариуса.

2.4.1.9 После этого должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц и информационных конвертов Предложения (как внутренняя нумерация листов отдельных приложений, так и сквозная нумерация всех страниц Предложения; информационные конверты нумеруются отдельно от страниц — «информационный конверт №1», «информационный конверт №2» и т.д.). Нумерация страниц книг, брошюр, журналов и т.д., помещенных в информационные конверты, не производится.

2.4.1.10 Документы (листы и информационные конверты), входящие в Предложение, должны быть скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц и информационных конвертов. Если Предложение состоит из нескольких томов, каждый том рекомендуется прошить с приложением описи включенных в него документов. Каждый такой том должен иметь сквозную нумерацию страниц.

2.4.1.11 Участник также должен подготовить копии Предложения на бумажном носителе, в количестве, указанном в п. 4.1.13, а также электронных копий Предложений (подраздел 3.2) в количестве, указанном в п. 4.1.14. Копии Предложения на бумажном носителе подготавливаются путем ксерокопирования оригиналов каждого документа, входящего в Предложение после их подписания и заверения печатью, а также нанесения сквозной нумерации страниц, но перед сшиванием.

2.4.1.12 Материалы, содержащиеся в информационных конвертах, копируются любым приемлемым для данного вида материалов способом. Соответствующие копии помещаются в конверты и помечаются «копия информационного конверта №1» и т.д. При невозможности представить копии материалов, содержащихся в информационных конвертах, Участник помещает в информационный конверт ссылку с указанием: «см. информационный конверт №… Предложения».

2.4.1.13 Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

2.4.1.14 Организатор по окончании запроса предложений возвращает (по просьбе Участника) оригиналы всех материалов, вложенные в информационные конверты, за исключением тех оригиналов, не имеющих копий, на основании рассмотрения которых было принято решение об отклонении или принятии Предложения данного Участника.

2.4.2 Требования к сроку действия Предложения

2.4.2.1 Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты (подраздел 5.1). В любом случае этот срок не должен быть менее чем указанный в п. 4.1.15. 

2.4.2.2 Указание меньшего срока действия может служить основанием для отклонения Предложения Участника.

2.4.3 Требования к языку Предложения

2.4.3.1 Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего.

2.4.3.2 Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала (в специально оговоренных случаях — с апостилем) при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — нотариально заверенный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Заказчик будет принимать решение на основании перевода.

2.4.3.3 Организатор вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

2.4.4 Требования к валюте Предложения

2.4.4.1 Все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть выражены в российских рублях  за исключением нижеследующего.

2.4.4.2 Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такого курса и даты его установления.

2.4.5 Сведения о начальной (предельной) цене запроса предложений

2.4.5.1. В соответствии с Извещением о проведении запроса предложений, начальная (предельная) цена составляет величину, указанную в п. 4.1.7.

2.4.5.2. Организатор вправе отклонить предложение Участника только на том основании, что предложенная Участником цена превышает установленную начальную (предельную) цену.

2.4.6 Разъяснение Документации по запросу предложений

2.4.6.1 Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей Документации по запросу предложений. Запросы на разъяснение Документации по запросу предложений должны подаваться в письменной форме за подписью руководителя организации или иного ответственного лица Участника.

2.4.6.2 Организатор  в разумный срок ответит на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за срок, указанный в п. 4.1.11. Участник при этом должен иметь в виду, что все вопросы и ответы на них будут доступны всем остальным Участникам данной процедуры. 
2.4.7 Изменение Документации по запросу предложений

2.4.7.1 Организатор запроса предложений в любой момент до истечения срока приема Предложений (подпункт 2.6.88) вправе внести поправки в изменить настоящую Документацию по запросу предложений.

2.4.7.2 Текст изменений размещается на официальном сайте в течение 3-х календарных дней после принятия таких изменений.

2.4.7.3 При внесении изменений в закупочную документацию срок подачи предложений может быть продлен (пункт 2.4.8).

2.4.8 Продление срока окончания приема Предложений

2.4.8.1 При необходимости Организатор имеет право продлевать срок окончания приема Предложений, установленный в подпункте 2.6.88. с размещением извещения об этом на официальном сайте (пункт 1.1.1).

2.4.8.2 Организатор запроса предложений также вправе попросить Участников продлить срок действия Предложений. Участник запроса предложений вправе согласиться с такой просьбой, либо отклонить ее. Отклонение просьбы Организатора о продлении срока действия Предложений не имеет никаких отрицательных последствий и Предложение такого Участника действует в течение первоначально установленного срока.

2.5 Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

2.5.1 Общие требования к Участникам

2.5.1.1 Участвовать в данной процедуре Запроса предложений может любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. Дополнительные требования к генеральным подрядчикам и порядку подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 2.5.2.  Дополнительные требования к коллективным участникам и порядку подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 2.5.3.

2.5.1.2 На последующих этапах Запроса предложений (пункт 1.1.66), в случае их проведения, требования к Участникам и к документам, подтверждающих их соответствие указанным требованиям, могут быть изменены с уведомлением всех участников.

2.5.1.3 Чтобы претендовать на победу в данной процедуре Запроса предложений и на право заключения Договора, Участник самостоятельно или коллективный участник в целом должен отвечать требованиям, указанным в п. 4.1.16.

2.5.2 Участие генеральных подрядчиков

2.5.2.1 Генеральный подрядчик должен доказать Заказчику, что каждый из привлекаемых им субподрядчиков:

a) осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика;

b) согласен с выделяемым ему перечнем, объемами, сроками и стоимостью выполнения работ (оказания услуг);

c) отвечает требованиям настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 2.5).

2.5.2.2 Генеральный подрядчик также должен доказать Заказчику, что у него имеется продуманная схема управления Договором и субподрядчиками.

2.5.2.3 Любая организация может являться субподрядчиком у произвольного числа генеральных подрядчиков, а также имеет право самостоятельно принимать участие в данной процедуре Запроса предложений.

2.5.2.4 Субподрядчики не могут входить в состав коллективных Участников (подраздел 2.5.3). Каждый генеральный подрядчик может подать только одно Предложение и не может быть субподрядчиком у других генеральных подрядчиков, а также не может входить в состав коллективных участников (подраздел 2.5.3). В случае невыполнения этих требований предложения с участием таких организаций могут быть отклонены без рассмотрения по существу.

2.5.2.5 В связи с вышеизложенным генеральный подрядчик готовит Предложение с учетом следующих дополнительных требований:

a) в Предложение включается письмо от имени каждого субподрядчика (оригинал; составляется в произвольной форме), подтверждающего его согласие на привлечение в качестве субподрядчика, с указанием объема и стоимости возлагаемых на него него работ (услуг), а также сроков выполнения работ (оказания услуг);

b) Предложение должно включать сведения, подтверждающие соответствие каждого субподрядчика установленным требованиям (пункт 2.5.2);

c) Предложение дополнительно должно включать сведения о распределении объемов услуг между генеральным подрядчиком и субподрядчиками по установленной в настоящей Документации по запросу предложений форме (План распределения объемов оказания услуг между генеральным исполнителем и соисполнителями (форма 8)).

2.5.2.6 Предложение, которое подает генеральный подрядчик, может быть отклонено, если в процессе данной процедуры Запроса предложений до подписания Договора выяснится, что один или несколько субподрядчиков отказались от выполнения работ (оказания услуг), а оставшиеся субподрядчики, с точки зрения Заказчика, не способны самостоятельно выполнить Договор.

2.5.3 Участие коллективных Участников

2.5.3.1 Если это предусмотрено п. 4.1.22, в запросе предложений могут участвовать не только юридические и физические лица самостоятельно, но и их объединения, способные на законных основаниях основаниях выполнить работы (оказать услуги).

2.5.3.2 Каждый член коллективного Участника, должен отвечать требованиям настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 2.5).

2.5.3.3 Члены коллективного Участника, заключают между собой соглашение, соответствующее нормам Гражданского кодекса РФ, и отвечающее следующим требованиям:

a) в соглашении должны быть четко определены права и обязанности сторон как в рамках участия в данной процедуре Запроса предложений, так и в рамках исполнения Договора;

b) в соглашении должно быть приведено четкое распределение объемов , стоимости и сроков выполнения работ (оказания услуг) между членами а коллективного Участника;

c) в соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем представляет интересы членов коллективного Участника, во взаимоотношениях с Организатором и Заказчиком запроса  предложений;

d) в соглашении должна быть установлена субсидиарная ответственность каждой организации по обязательствам, связанным с участием в запрос предложений, и солидарная ответственность за своевременное и полное исполнение Договора;

e) соглашением должно быть предусмотрено, что все операции по выполнению Договора в целом, включая платежи, совершаются исключительно с лидером, однако, по желанию Заказчика или по его инициативе, данная схема может быть изменена.

2.5.3.4 Любое юридическое или физическое лицо может входить в состав только одного коллективного Участника и не имеет права принимать участие в данной процедуре Запроса предложений самостоятельно.

2.5.3.5 Любое юридическое или физическое лицо, входящее в состав коллективного Участника, не имеет права принимать участие в данной процедуре Запроса предложений в качестве генерального исполнителя или соисполнителей (подраздел 2.5.2). В случае невыполнения этих требований заявки с участием таких организаций будут отклонены без рассмотрения по существу.

2.5.3.6 В связи с вышеизложенным коллективный Участник готовит Предложение с учетом следующих дополнительных требований:

a) Предложение должно включать сведения, подтверждающие соответствие каждого члена коллективного Участника, установленным требованиям (пункт 2.5.2);

b) Предложение подготавливается и подается лидером от своего имени со ссылкой на то, что он представляет интересы коллективного Участника;

c) в состав Предложения дополнительно включается нотариально заверенная копия соглашения между членами коллективного участника;

d) Предложение дополнительно должно включать сведения о распределении объемов между членами коллективного участника, по установленной в настоящей Документации по запросу предложений форме (План распределения объемов объемов выполнения работ (оказания услуг)внутри коллективного участника (форма 9)).

2.5.3.7 При оценке количественных параметров деятельности членов объединения эти параметры суммируются. Не подлежащие суммированию показатели должны быть в наличии хотя бы у одного члена объединения.

2.5.3.8 Предложение, которое подает коллективный Участник, может быть отклонено, если в процессе данной процедуры Запроса предложений до подписания Договора выяснится, что из состава коллективного Участника вышел один или несколько его членов, а оставшиеся с точки зрения Заказчика, не способны самостоятельно выполнить Договор.

2.5.4 Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям

2.5.4.1 В связи с вышеизложенным Участник должен включить в состав Предложения документы, перечисленные в п. 4.1.17, подтверждающие его соответствие требованиям, указанным в п. 4.1.16.

2.5.4.2 Все указанные документы прилагаются Участником к Предложению.

2.5.4.3 В случае если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору о соответствии Участника данному требованию.

2.5.4.4 В случае, если Участник зарегистрирован вне Российской Федерации, он обязан представить документы, предусмотренные п. 4.1.17, а так же: выписку из торгового реестра страны инкорпорации; предусмотренные законодательством иностранного государства документы обо всех лицах, способных прямо или косвенно контролировать деятельность юридического лица; для всех организаций независимо от страны инкорпорации и при  наличии в составе учредителей, участников или иных владельцев доверительных управляющих, номинальных держателей, трастов или иных лиц, не являющихся собственниками – документы, служащие основанием прав таких лиц. В случае, если в соответствии с законодательством страны Участника представление тех или иных документов не возможно – Участник обязан представить справку с объяснением таких причин, а также (насколько это возможно) аналогичный документ, близкий по содержанию к запрашиваемому.

2.6 Подача Предложений и их прием

2.6.1 Перед подачей Предложение и его копии должны быть надежно запечатаны в конверты (пакеты, ящики и т.п.). Предложение запечатывается в конверт, обозначаемый словами «Оригинал Предложения». Копии Предложения запечатываются в конверты, обозначаемые словами «Копия-1 Предложения», «Копия-2 Предложения» и т.д.

2.6.2 Запечатанные конверты с Предложением и его копиями помещаются в один внешний конверт, который также должен быть надежно запечатан. На внешнем конверте указывается следующая информация:

2.6.3 На каждом из этих конвертов необходимо указать следующие сведения:

a) наименование и адрес Заказчика в соответствии с пунктом 1.1.1;

b) полное фирменное наименование Участника и его почтовый адрес;

c) предмет Договора в соответствии с пунктом 1.1.1.

2.6.4 Запечатанные конверты с Предложением и его копиями помещаются в один внешний конверт, который также должен быть надежно запечатан. На внешнем конверте указывается следующая информация:

a) наименование и адрес Организатора запроса предложений в соответствии с пунктом 1.1.1;

b) предмет Договора в соответствии с пунктом 1.1.1;

c) слова «Не вскрывать до … (даты, указанной в п. 4.1.18) только на заседании Закупочной комиссии»

2.6.5 Если иное не предусмотрено правилами почтовой или курьерской пересылки, на внешнем конверте не следует указывать адрес Участника.

2.6.6 Участники должны обеспечить приложение электронных версий Предложения.

2.6.7 Участники должны обеспечить доставку своих Предложений по адресу Заказчика, указанному в п. 4.1.19. При этом Участникам рекомендуется предварительно связаться с представителем Организатора по реквизитам, указанным в пункте 4.1.2 раздела 4 и сообщить о планируемом времени и дате подачи Предложения. В случае направления Предложений через курьерскую службу рекомендуется уведомить представителя курьерской службы или курьера о настоящем порядке доставки Предложения..

2.6.8 Организатор принимает Предложения в срок, указанный в п. 4.1.18. Предложения, полученные позже установленного выше срока, будут отклонены Организатором без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания.

2.6.9 Организатор выдает расписку лицу, доставившему конверт, о его получении с указанием времени получения.

2.6.10 Сведения о сроке и месте окончания приема Предложений на последующие этапы (пункт 1.1.6), в случае их проведения, будут доведены до сведения Участников дополнительно.

2.7 Вскрытие поступивших конвертов с Предложениями 

2.7.1 Организатор запроса предложений проводит публичную процедуру вскрытия поступивших конвертов с Предложениями, согласно п. 4.1.20 в присутствии не менее чем одного члена закупочной комиссии.

2.7.2 На этой процедуре могут присутствовать представители Участников запроса предложений, своевременно подавших предложения. Для присутствия на данной процедуре Участникам запроса предложений рекомендуется заблаговременно связаться с контактным лицом, указанным в п. 4.1.2, и предупредить о своем намерении присутствовать на данной процедуре. Для подтверждения права присутствия на процедуре вскрытия конвертов представителям Участников запроса предложений следует иметь при себе оригиналы расписок Организатора запроса предложений в получении конвертов.

2.7.3 Присутствующие представители Участников запроса предложений регистрируются, а лист регистрации прикладывается к протоколу вскрытия конвертов.

2.7.4 В ходе данной процедуры Комиссия вскрывает каждый полученный конверт (кроме конвертов с надписью «Документы Участника о цепочке собственников») и оглашает следующие сведения, основываясь на материалах предложения:

a) наименование и адрес Участника запроса предложений;

b) наименование выполняемых работ и общую цену предложения;

c) иные сведения, которые Комиссия считает нужным огласить.

2.7.5 Конверты с надписью «Документы Участника о цепочке собственников» на процедуре вскрытия конвертов не вскрываются, присутствующим лишь демонстрируется наличие таких конвертов в составе заявок участников. Содержащиеся в указанном конверте сведения не подлежат передаче по электронной почте и другим средствам связи.

2.7.6 Представителям Участников запроса предложений может быть предоставлено право для информационного сообщения по сути поданного Предложения и ответов на вопросы членов закупочной комиссии.

2.7.7 По ходу процедуры вскрытия Комиссия ведет соответствующий протокол, в котором отражается вся основная информация по результатам процедуры вскрытия конвертов.

2.8 Рассмотрение Предложений и проведение переговоров

2.8.1 Общие положения

2.8.1.1 Рассмотрение Предложений осуществляется закупочной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Закупочной комиссией.

2.8.1.2 Рассмотрение Предложений включает отборочную стадию (пункт 2.8.2), проведение при необходимости переговоров (пункт 2.8.3) и стадию оценки и сопоставления предложений (пункт 2.8.4).

2.8.1.3 Порядок, критерии и методики оценки Предложений на последующие этапы (пункт 1.1.66), в случае их проведения, могут быть изменены. Это будет отражено в Документации по запросу предложений на последующие этапы с уведомлением участников, прошедших на этот этап.

2.8.2 Отборочная стадия

2.8.2.1 В рамках отборочной стадии закупочная комиссия проверяет:

a) правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей Документации по запросу предложений по существу;

b) соответствие Участников требованиям настоящей Документации по запросу предложений;

c) соответствие предложения требованиям настоящей Документации по запросу предложений.

d) соответствие предлагаемых договорных условий требованиям настоящей Документации

2.8.2.2 В рамках отборочной стадии Закупочная комиссия может запросить Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе предоставление отсутствующих документов. При этом Закупочная комиссия не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения.

2.8.2.3 При проверке правильности оформления Предложения Закупочная комиссия вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо Предложения. Закупочная комиссия с письменного согласия Участника также может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки.

2.8.2.4 По результатам проведения отборочной стадии Закупочная комиссия имеет право отклонить Предложения, которые:

a) в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей Документации по запросу предложений;

b) поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей Документации по запросу предложений;

c) содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или договорным требованиям настоящей Документации по запросу предложений;

d) содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с исправлением которых не согласился Участник и/или не содержат документов, требуемых в соответствии с условиями настоящей закупочной документации, либо в представленных документах имеются недостоверные сведения об Участнике или о предлагаемой им работе (услуге).

2.8.2.5  Закупочная комиссия также вправе отклонить предложение Участника в случае, если его цена превышает установленную начальную (предельную) цену (п. 4.1.7).

2.8.3 Проведение переговоров

2.8.3.1 После рассмотрения и оценки Предложений Организатор вправе провести переговоры с любым из Участников по любому положению его Предложения.

2.8.3.2 Переговоры могут проводиться в один или несколько туров. Очередность переговоров устанавливает Заказчик. При проведении переговоров Заказчик будет избегать раскрытия другим Участникам содержания полученных Предложений, а также хода и содержания переговоров, т.е.:

a) любые переговоры между Организатор и Участником носят конфиденциальный характер;

b) ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу никакой технической, ценовой или иной рыночной информации, относящейся к этим переговорам, без согласия другой стороны.

2.8.3.3 Организатор в ходе переговоров может предложить:

a) выступить любому из Участников в качестве генерального подрядчика (пункт 2.5.2) и привлечь в качестве субподрядчика как любого из Участников, так и стороннюю организацию;

b) объединиться нескольким конкретным Участникам в коллективного участника (пункт 2.5.3).

Любой из Участников вправе отказаться от этого предложения без каких-либо последствий и участвовать в дальнейшей процедуре Запроса предложений самостоятельно.

2.8.4 Оценка и сопоставление Предложений

2.8.4.1 Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет Предложения с учетом результатов переговоров (пункт 2.8.3) и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика, исходя из следующих критериев, указанных в п. 4.1.21 

2.8.4.2 В рамках каждого неценовых из критериев, указанных в пунктах 4.1.21  Организатор запроса предложений вправе выделять подкритерии, по которым непосредственно будет проводиться оценка.

2.8.4.3 Оценка по неценовым критериям (или подкритериям), указанным в пункте 2.8.4.1, осуществляется в баллах по шкале от «3» до «7», где оценке «3» балла соответствует понятие «минимально приемлемо» (т.е. полное выполнение всех требований технического задания без каких-либо улучшений по сравнению с установленными требованиями), а оценке «7» баллов соответствует понятие «идеально» (т.е. значительное превосходство предложенных характеристик над требуемыми параметрами технического задания мировыми аналогами).

2.8.4.4 Затем оценки по критериям, указанным в пункте 4.1.21, сводятся в единую оценку итоговой неценовой предпочтительности путем взвешенного суммирования (суммирования оценок в баллах, умноженных на соответствующий  весовой коэффициент).

2.8.4.5 Результаты предварительного ранжирования (по соотношению ценового критерия и итоговой неценовой предпочтительности) учитываются при проведении переторжки (если будет принято решение о ее проведении), на которую обязательно приглашаются лица, занявшие места с первого по четвертое. При формировании коммерческой части предложения участники запроса предложений должны учитывать, что предложения Участников с изначально (в расчете на переторжку) с завышенными ценами могут не попасть в верхние места предварительной ранжировки и, следовательно, в переторжке не участвовать

2.9 Переторжка

2.9.1 Организатор запроса предложений оставляет за собой право предоставить участникам запроса предложений возможность добровольно повысить предпочтительность их Предложений путем снижения первоначальной (указанной в Предложении) цены (далее - процедура переторжки, переторжка), при условии сохранения остальных положений заявки без изменений.

2.9.2 Решение о проведении процедуры переторжки, а также порядке ее проведения принимает закупочная комиссия. 

2.9.3 К участию в переторжке в обязательном порядке приглашаются участники, предложения которых не были отклонены и заняли в предварительной ранжировке места с первого по четвертое. Решением закупочной комиссии к переторжке могут быть приглашены также участники, заявки которых заняли в предварительной ранжировке более низкие места. Комиссия также вправе допускать к переторжке альтернативные предложения участников, при наличии таковых. В предварительной ранжировке альтернативные предложения ранжируются отдельно (наравне с основными).

2.9.4 Переторжка может быть проведена только после оценки, сравнения и предварительного ранжирования неотклоненных Предложений. При этом результаты оценки заявок по неценовым критериям могут как сообщаться, так и не сообщаться участникам переторжки; если результаты оценки участников по неценовым критериям сообщаются, они должны быть сообщены всем участникам, приглашенным на переторжку, одновременно в единой форме и объеме.

2.9.5 В переторжке может участвовать любое количество участников из числа приглашенных. Участник запроса предложений, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его Предложение остается действующим с ранее объявленной ценой. Представители таких Участников на процедуру переторжки не допускаются.

2.9.6 Участники, приглашенные на переторжку и изъявившие желание участвовать в ней, должны в срок, установленный закупочной комиссией, представить в закупочную комиссию запечатанные конверты (по одному конверту от каждого Участника), в которых содержится документ с  указанием в нем (в произвольной форме) минимальной цены Предложения, включая налоги и сборы (в т.ч. НДС и иные обязательные платежы), которая не должна быть равной или превышать цену, указанную первоначально в Предложении. Эта цена заверяется двумя подписями — руководителя Участника (или уполномоченного лица, имеющего соответствующую доверенность) и руководителя экономической службы Участника (или главным бухгалтером), а также скрепляется печатью Участника. Не допускается указания Участниками нескольких вариантов минимальных цен. Конверты должны быть запечатаны таким образом, чтобы обеспечить невозможность просмотра их содержимого до срока вскрытия конвертов, установленного закупочной комиссией.

2.9.7 При обнаружении существенных (по мнению закупочной комиссии) нарушений в оформлении документа с минимальной ценой, а также порядка его представления любая цена Участника, заявленная в ходе переторжки, не принимается, и он считается не участвовавшим в этой процедуре.

2.9.8 Участники, не представившие в установленный срок конверт с документом с минимальной ценой или представившие его с нарушениями, признанными закупочной комиссией существенными, в переторжке не участвуют, их представители не могут присутствовать на процедуре переторжки. При окончательной оценке закупочная комиссия учитывает их цены, указанные в заявках. В случае решения закупочной комиссии о приглашении участника на переторжку с отлагательным условием (например, при условии представления им недостающих ранее или уточняющих документов), в случае неисполнения этого условия  участником в рамках переторжки, закупочная комиссия вправе отклонить заявку/предложение такого участника после переторжки.

2.9.9 Переторжка (в т.ч. одновременное вскрытие конвертов, представленных Участниками на переторжку) проводится в присутствии не менее чем одного члена закупочной комиссии и секретаря закупочной комиссии с возможным привлечением иных работников Общества, Организатора закупки или третьих лиц. В случае, если плановая стоимость закупки составляет сумму свыше 100 000 тыс. рублей без учета НДС, переторжка проводится в присутствии не менее двух членов закупочной комиссии либо на заседании комиссии, с возможным привлечением иных работников Общества, Организатора закупки или третьих лиц.
2.9.10 Переторжка может иметь очную, заочную либо очно-заочную (смешанную) форму проведения. 

2.9.11 На очную переторжку должны прибыть лично лица, подписавшие Предложение, либо лица, уполномоченные Участником от его имени участвовать в процедуре переторжки и заявлять обязательные для Участника цены. В любом случае такие лица должны перед началом переторжки представить в закупочную комиссию документы, подтверждающие их личность (паспорт) и полномочия (в случае, если на переторжку прибыл представитель Участника, не являющийся лицом, подписавшим заявку – заверенная Участником копия приказа или выписки из протокола собрания учредителей о назначении руководителя или оригинал доверенности).

2.9.12 При очной переторжке председатель или секретарь закупочной комиссии в присутствии представителей Участников вскрывают поданные Участниками конверты с документами с указанными минимальными ценами и, ознакомив с их содержимым только членов закупочной комиссии (без оглашения Участникам), предлагают всем приглашенным Участникам публично, поочередно объявлять новые цены. Участник объявляет новую цену своего предложения, основываясь на знании цен иных Участников, но не имея обязанности предложить цену обязательно ниже цен иных Участников (т.е. данная процедура не является аукционом на понижение или его аналогом, поскольку каждый снижает свою собственную цену независимо от цен, заявленных другими Участниками). 

2.9.13 Закупочная комиссия имеет право назначить шаг очной переторжки до ее начала либо по согласованию с Участниками определить его в процессе проведения переторжки. В случае, если шаг переторжки был определен заранее, закупочная комиссия по согласованию с Участниками переторжки вправе его уменьшать по ходу переторжки, но не более чем до 1/10 от первоначального шага. Переторжка ведется последовательно со всеми Участниками, с правом пропуска объявления очередной цены, до тех пор, пока все присутствующие не объявят о том, что заявили окончательную цену и далее уменьшать ее не будут. 

2.9.14 Если окончательная цена, заявленная Участником устно по результатам очной переторжки, окажется выше цены, указанной в его конверте с документом с минимальной ценой, закупочная комиссия принимает окончательную цену, заявленную им устно в ходе переторжки и делает соответствующее объявление. 

2.9.15 Если цена, заявленная Участником устно в ходе очной переторжки, в какой-то момент окажется ниже цены, указанной в документе с минимальной ценой, или будет равной ей, закупочная комиссия должна немедленно огласить содержащуюся в таком конверте цену с последующим занесением ее в протокол. В таком случае закупочная комиссия будет считать окончательной цену, указанную в документе с минимальной ценой, а заявленную устно отвергнет. При этом данный Участник не вправе давать новые предложения по цене (участвовать в дальнейшей процедуре переторжки). После указанного процедура переторжки должна быть продолжена без участия в ней Участника, заявившего устно цену, которая ниже или равна цене, указанной в документе с минимальной ценой.

2.9.16 При заочной переторжке каждый Участник из числа приглашенных Организатором на эту процедуру и принявших решение об участии в ней, должен представить в адрес Организатора до заранее установленного срока один запечатанный конверт с документом с минимальной ценой, являющейся окончательной ценой заявки данного Участника. Указанные конверты вскрываются одновременно, в присутствии не менее чем одного члена закупочной комиссии и секретаря закупочной комиссии. В случае, если плановая стоимость закупки составляет сумму свыше 100 000 тыс. рублей без учета НДС, вскрытие конвертов проводится в присутствии не менее чем двух членов закупочной комиссии. По желанию Участников, приглашенных к участию в переторжке и представивших конверты с документом с минимальной ценой, на процедуре заочной переторжки могут участвовать их представители.

2.9.17 При очно-заочной (смешанной) переторжке Участники запроса предложений, которые были приглашены Организатором на эту процедуру, вправе либо прибыть лично (в лице своих уполномоченных представителей) либо выслать в адрес Организатора один конверт с документом с минимальной ценой, являющейся окончательной ценой Предложения данного Участника. Очно-заочная переторжка проводится по правилам очной переторжки, за исключением того, что после сдачи всех запечатанных конвертов с документом с минимальной ценой, до начала публичного объявления новых цен присутствующими представителями Участников, закупочная комиссия вскрывает конверты с документом с минимальной ценой от Участников, чьи представители не присутствуют на переторжке (цены, указанные такими Участниками объявляются закупочной комиссией перед началом объявления цен присутствующими представителями Участников). 

2.9.18 По ходу проведения переторжки Организатор вправе вести аудио- или видеозапись, о чем заранее уведомляются все лица, участвующие в данной процедуре. Присутствующие на процедуре представители Участников, приглашенных к участию в переторжке, также имеют право вести аудио- либо видеозапись данной процедуры, о чем ими предварительно должны быть уведомлены секретарь, члены закупочной комиссии, а также иные лица, присутствующие на процедуре переторжки.

2.9.19 Цены, полученные в ходе переторжки, оформляются протоколом, который подписывается членами закупочной комиссии, присутствовавшими на переторжке, а также при проведении очной или очно-заочной переторжки - представителями Участников, присутствовавшими на переторжке. Цены, полученные в ходе переторжки, считаются окончательными. Секретарь закупочной комиссии в течение 3 рабочих дней после проведения переторжки обязан направить всем Участникам информацию о новых, полученных в результате переторжки ценах.

2.9.20 Участники запроса предложений, участвовавшие в переторжке и снизившие свою цену, обязаны дополнительно представить по запросу Организатора закупки откорректированные с учетом новой цены, полученной после переторжки, документы, определяющие их коммерческое предложение. Изменение цены в сторону снижения не должно повлечь за собой отклонения (в сторону ухудшения) от требований, условий Заказчика, описанных в настоящей документации, коммерческих интересов Заказчика. При наличии таких отклонений заявка участника рассматривается  с ранее объявленной ценой, при этом закупочная комиссия оставляет за собой право отклонить предложение от дальнейшего рассмотрения.

2.9.21 Предложения Участника по повышению цены не рассматриваются, такой Участник считается не участвовавшим в переторжке. 

2.9.22 После проведения переторжки закупочная комиссия, учитывая цены, полученные по результатам переторжки, производит окончательную ранжировку предложений по цене (кроме случаев обращения в закупочную комиссию подразделения Общества, отвечающего за проведение экспертизы, назначенного локальным нормативным актом Общества, руководителя по закупкам, Директоров курирующих направлений, членов Правления Общества). Предложения Участников, приглашенных на переторжку, но в ней не участвовавших, учитываются при построении итоговой ранжировки заявок с первоначальными, указанными в их предложениях ценами.

2.9.23 Участие в переторжке не расценивается Организатором как нарушение требований пункта 2.4.1.3.

2.10 Принятие решения о проведении следующих этапов Запроса предложений или определение Победителя

2.10.1 Закупочная комиссия на своем заседании принимает решение либо по определению Победителя, либо по проведению дополнительных этапов Запроса предложений, либо по завершению данной процедуры Запроса предложений без определения Победителя и заключения Договора (пункт 1.1.66):

a) в случае если Предложение какого-либо из Участников окажется существенно лучше Предложений остальных Участников, и это Предложение полностью удовлетворит Заказчика, Заказчик определит данного Участника Победителем и подпишет с ним Договор (подраздел 2.11); процедура Запроса предложений на этом будет завершена;

b) в случае если самое лучше Предложение не удовлетворит Заказчика полностью, Закупочная комиссия вправе принять решение о проведении дополнительных этапов Запроса предложений и внесении изменений в условия Запроса предложений;

c) если, по мнению Закупочной комиссии возможностей для улучшения Предложений Участников не предвидится и проведение дальнейших этапов бессмысленно, Комиссия вправе принять решение о прекращении процедуры Запроса предложений.

2.10.2 Закупочная комиссия на своем заседании проводит ранжирование Предложений по степени предпочтительности. Ранжирование проводится путем открытого голосования членов Закупочной комиссии. 

2.10.3 Закупочная комиссия определяет Победителя запроса предложений, как Участника, Предложение которого заняло первое место в ранжировке Предложений по степени предпочтительности для Заказчика.

2.10.4 Решение Комиссии по запросу предложений о результатах запроса предложений оформляется протоколом заседания комиссии.

2.11 Подписание Договора

2.11.1 Договор между Заказчиком и Победителем подписывается в течение 20 дней в соответствии с Извещением о проведении запроса предложений.

2.11.2 В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 2.11.1  срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

2.11.3 Условия Договора определяются в соответствии с требованиями заказчика и пунктом 1.2.5.

2.12 Уведомление Участников о результатах запроса предложений

2.12.1 Организатор незамедлительно после определения Победителя готовит следующие сведения:

       a)
Наименование и адрес Победителя, подписавшего Договор;

       b)
Краткое изложение предмета и общей цены Договора

2.12.2 Организатор вправе публиковать сведения о результатах запроса предложений (наименование и адрес Победителя, подписавшего Договор, краткое изложение предмета и общей цены Договора) или о том, что запрос предложений не состоялся, в месте, указанном в п. 4.1.4.

3. Дополнительные инструкции по подготовке Предложений

3.1 Статус настоящего раздела

3.1.1 Настоящий подраздел дополняет условия проведения запроса предложений и инструкции по подготовке Предложений, приведенные в разделе 2.

3.1.2 В случае противоречий между требованиями настоящего раздела и раздела 2 применяются требования настоящего раздела.

3.1.3 В случае противоречий между требованиями подразделов настоящего раздела применяются те требования, которые приведены последними 
3.2 Закупка с разбиением запроса предложений на лоты

3.2.1 Участник запроса предложений может подать Предложение на любой лот, любые несколько лотов или все лоты по собственному выбору. Разбиение на лоты установлено в пункте 4.1.5 раздела 4. При этом не допускается разбиение отдельного лота на части, то есть подача Предложения Участником на часть лота по отдельным его позициям или на часть объема лота.

3.2.2 В случае подачи Предложения Участником на несколько лотов в дополнение к требованиям подраздела 2.3.2 должны быть соблюдены следующие требования:

3.2.2.1 Участник должен подготовить Предложение на каждый такой лот отдельно с учетом требований подраздела 2.3.2.

3.2.2.2 Общие для всех лотов документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям (подраздел 2.5.2) допускается включать в отдельный «Информационный конверт», подготовленный в соответствии с требованиями подраздела 2.3.2.

3.2.3 На внутренних конвертах с Предложением и его копиями (пункты 2.6.2 и 2.6.2) следует дополнительно обозначить номера и названия лотов, на которые подается Предложение.

3.2.4 Рассмотрение Предложений (подраздел 2.8), определение Победителя запроса предложений (подраздел 2.10) может осуществляться раздельно и независимо по каждому из лотов. По каждому из лотов будет определен один Победитель запроса предложений.

3.3 Подготовка электронной копии предложения на участие в запросе предложений

3.3.1 Электронная копия Предложения должна быть представлена на одном или нескольких компакт-дисках CD-R или DVD±R (без возможности последующего изменения информации, хранящейся на дисках). Каждый диск, составляющий электронную копию Предложения, должен быть вложен в отдельный информационный конверт (пункт 2.4.1.11), подшиваемый к оригиналу Предложения Участника.

3.3.2 В состав одной электронной копии Предложения должны входить все документы, составляющие Предложение.  

3.3.3 Файлы, входящие в состав электронной копии Предложения должны иметь один из распространенных форматов документов: Microsoft Word Document (*.doc), Rich Text Format (*.rtf), Microsoft Excel Sheet (*.xls), Portable Document Format (*.pdf) и т.п. Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования их содержимого или их печати. Файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия было бы понятно, какой документ в каком файле находится. Кроме того, сквозная нумерация предложения должна сохраняться в электронной копии.
3.3.4 Содержание электронных версий документов, входящих в электронную копию Предложения, должно полностью соответствовать содержанию оригинала Предложения. В случае выявления несоответствий Организатор запроса предложений вправе отклонить Предложение Участника.

3.3.5 Электронная копия Предложения предназначена для ускорения процесса оценки и сопоставления Предложений на участие в запросе предложений, поэтому участник должен обеспечить оперативный поиск электронных документов в своем Предложении.

3.4 Альтернативные предложения

3.4.1 Если это предусмотрено п. 4.1.24,  участник запроса предложений помимо основного предложения (подраздел 2.4) вправе подготовить и подать альтернативные предложения, касающиеся отдельных элементов основного технико-коммерческого предложения.

3.4.2 Альтернативные предложения могут касаться аспектов, указанных в пункте 4.1.24 раздела 4.

3.4.3 Альтернативные предложения могут сопровождаться альтернативными ценами. Альтернативные цены не могут превышать установленную начальную (предельную) цену, указанную в Извещении о проведении запроса предложений и пункте 2.4.5 При этом альтернативные предложения, по сути отличающиеся от основного только ценой, рассматриваться не будут.

3.4.4 К альтернативным предложениям требования подпункта  2.4.1.3 не относятся.

3.4.5 Альтернативное предложение должно быть ясно выделено в составе предложения (указываются те пункты, разделы и т.д. основного предложения, вместо которых предлагаются альтернативные).

3.4.6 При значительном объеме альтернативное предложение может быть подготовлено в соответствии с общими требованиями, изложенными в подразделе 2.4 с соблюдением, по мере возможности, форм, приведенных в разделе 4 или аналогичных. Тогда альтернативное предложение и его копии следует запечатать в конверты в соответствии с требованиями подраздела 2.6, дополнительно обозначив на этих конвертах: «Альтернативное предложение №… (указать номер альтернативного предложения)» и «Копия альтернативного предложения №… (указать номер альтернативного предложения)». Эти конверты помещаются в один внешний конверт вместе с основным предложением и его копиями.

3.4.7 В альтернативном предложении не следует дублировать документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям (подраздел 2.5)

4. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В разделе 4 содержится информация для данного конкретного запроса предложений, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения раздела 1, раздела 2, раздела 3.

При возникновении противоречия между положениями раздела 1, раздела 2, раздела 3 и раздела 4, применяются положения раздела 4.

4.1 Информация о проводимом запросе предложений

	№ п/п
	Наименование 
	Информация

	4.1.1. 
	Наименование Заказчика, контактная информация
	ОАО «Камчатскэнерго»

Почтовый адрес:

683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 10

Телефон: (4252) 42 42-10-06, факс: 41-20-26

Электронная почта: sekr1@kamenergo.ru

	4.1.2. 
	Наименование Организатора, контактная информация
	ОАО «Камчатскэнерго»

Почтовый адрес:

683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул.Набережная, 10

Телефон: (4252) 42-02-87, факс: 42-02-87

Контактное лицо: Вахитова Татьяна Олеговна
Телефон: +7 (4152) 42-02-87, факс: +7 (415) 2-42-02-87

Электронная почта: Vakhitova-TO@kamenergo.ru

	4.1.3. 
	Потребитель закупаемой продукции
	Филиал ОАО «Камчатскэнерго» Коммунальная энергетика.
Филиал ОАО Центральные электрические сети

Филиал ОАО Камчатские ТЭЦ

	4.1.4. 
	Место официальной публикации Извещения
	сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru от 04.02.2012 (далее — «официальный сайт»), копия извещения размещена на Интернет-сайте www.kamenergo.ru (Раздел - Закупки- Сведения о закупках, Прочие закупки), электронная торговая площадка www.b2b-energo.ru (копия публикации)

	4.1.5. 
	Вид и предмет запроса предложений
	Открытый запрос предложений по Закупке № 538:

Лот № 1 «Разработка  планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) (Коммунальная энергетика)»

Лот № 2 «Разработка планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) (ЦЭС)»

Лот № 3 «Разработка (корректировка) планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) (КТЭЦ)»



	4.1.6. 
	Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ, оказания услуг
	Предоставление услуг филиалам ОАО «Камчатскэнерго»:

Лот № 1 сроки выполнени работ с 01.03.2013 г. по 01.06.2013 г.
Лот № 2 сроки выполнени работ с 01.04.2013 г. по 01.06.2013 г.
Лот № 1 сроки выполнени работ с 01.04.2013 г. по 01.06.2013 г.

	4.1.7. 
	Начальная (предельная) цена договора 
	Лот № 1: 1 730  тыс.рублей без НДС;
Лот № 2 – 166 тыс.рублей без НДС;

Лот № 3 – 581 тыс.рублей без НДС.



	4.1.8. 
	Источник финансирования
	себестоимость

	4.1.9. 
	Распорядительный документ
	

	4.1.10. 
	Срок предоставления запросов на разъяснение документации по запросу предложений
	Не позднее чем за 5 календарных дней  до истечения срока приема Предложений (пункт 4.1.18)

	4.1.11. 
	Организатор имеет право отказаться от проведения запроса предложений 
	В любой момент

	4.1.12. 
	Количество копий Предложения Участника на бумажном носителе
	Одна копия

	4.1.13. 
	Количество электронных копий Предложения
	Одна копия

	4.1.14. 
	Требования к сроку действия Предложения Участника
	90 дней

	4.1.15. 
	Требования к Участникам запроса предложений, установленные Заказчиком (Организатором) 
	1) Участник должен отвечать требованиям по обладанию следующими профессиональными знаниями, опытом, и ресурсными возможностями (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом и репутацией; 

2) Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии (свидетельства о допусках СРО) и другие разрешительные документы в соответствии с действующим законодательством на выполнение видов деятельности в рамках Договора); 

3) Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена;

4) Члены объединений, являющихся коллективными Участниками закупок, должны иметь соглашение между собой (или иной документ), соответствующее нормам Гражданского кодекса РФ, в котором определены права и обязанности сторон и установлен лидер коллективного Участника. В соглашении должна быть установлена солидарная ответственность по обязательствам, связанным с участием в закупках, заключением и последующем исполнением договора.

5) Сведения об Участнике запроса предложений должны отсутствовать в реестре недобросовестных Участников, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных Участников, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

6)  Участник запроса предложений не должен являться аффилированным по отношению к одному и более другим участникам запроса предложений (наличие аффилированности определяется в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации). 

Участник  закупки должен в составе своей заявки раскрыть информацию о всей цепочке своих собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме в соответствии с приложением к настоящей Документации (подраздел 5.14) с подтверждением соответствующими документами, заверенными нотариально. В случае изменения указанных сведений до даты подведения итогов закупки Участник должен в течение 5 (пяти) календарных дней с даты таких изменений представить актуализированные сведения

	4.1.16. 
	Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям и входящие в состав Предложения
	1. Опись документов (форма 1) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 5.1)

2. Письмо о подаче оферты (форма 2) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 5.2);

3. Техническое предложение на выполнения работ (оказание услуг) (форма 3) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 5.3);

4. График выполнения работ (оказание услуг) (форма 4) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 5.4);

5. Смета расходов (форма 5) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 5.5);

6. График оплаты выполнения работ (оказание услуг) (форма 6) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 5.6);

7. Протокол разногласий к проекту Договора (форма 7) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 5.7);

8. Анкета (форма 7) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 5.10);

9. проект Договора (раздел 7);

10. документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей Документации по запросу предложений:
Копии свидетельств об аккредитации и аттестации, копии протоколов аттестации экспертов, специалистов, работников, привлекаемых к выполнению работ
Документы, подтверждающие включение в штат организации – участника конкурентных процедур – на постоянной основе экспертов, специалистов, работников соответствующих направлений, чьи удостоверения представлены в составе конкурсного предложения
Перечень разработанных ПЛАС за период 2010 – 2012 год
Положительные отзывы о выполненной работе по разработке ПЛАС
10.1 оригинал справки о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему оказываемых договоров по установленной в настоящей Документации по запросу предложений форме — Справка о перечне и годовых объемов выполнения аналогичных договоров (форма 8);
10.2 оригинал справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения Договора по установленной в настоящей Документации по запросу предложений форме — Справка  о материально-технических ресурсах (форма 9);

10.3 оригинал справки о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора, по установленной в настоящей Документации по запросу предложений форме — Справка о кадровых ресурсах (форма 10)

10.4 План распределения объемов выполнения работ (оказания услуг)между генеральным подрядчиком и субподрядчиками (форма 8) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 5.8);

10.5 План распределения объемов выполнения работ (оказания услуг)внутри коллективного участника (форма 9) [если допускается участие коллективных участников] по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 5.9);

10.6 оригинал информационного письма о наличии у Участника запроса предложений связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора запроса предложений по установленной в настоящей документации форме — Информационное письмо о наличии у Участника запроса предложений связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора запроса предложений (форма 14);

10.7 заверенную Участником копию свидетельства о постановке на налоговый учет:

10.8 полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения Извещения о проведении открытого запроса предложений выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенную копию такой выписки;

10.9 заверенную Участником копию устава в действующей редакции;

10.10 заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Предложение, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам запроса предложений. Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

10.11 копии балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках за [указываются периоды времени, за которые Организатор запрашивает эти документы; обычно за тот же срок, по которому предъявляются требования по размеру выручки согласно п. Ошибка! Источник ссылки не найден. плюс за завершившийся отчетный период текущего года ]

10.12 заверенный Участником документ, подтверждающий наличие решения (одобрения) со стороны установленного законодательством РФ органа о заключении крупной сделки, оформленный в соответствии с законодательством РФ, или (в случае, если сделка согласно законодательству не является для Участника крупной) – справку в произвольной форме; 

[Примечание: Таковыми документами являются: 

· для общества с ограниченной ответственностью – выписка из протокола (или решения единственного Участника), содержащего решение о совершении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» либо выписка из Устава Участника, подтверждающая право единоличного или коллегиального исполнительного органа заключать крупные сделки самостоятельно;

· для акционерного общества – выписка из протокола, содержащего решение об одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст.79 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» либо документ, подтверждающий, что Участник является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа;

· для унитарного предприятия – документ, подтверждающий решение собственника имущества унитарного предприятия о совершении крупной сделки, принятое в соответствии со ст.23 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»]

10.13 заверенный Участником документ, подтверждающий наличие решения (одобрения) со стороны установленного законодательством РФ органа о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, оформленный в соответствии с законодательством РФ, или (в случае, если сделка согласно законодательству не является для Участника сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность) – справку в произвольной форме;

[Примечание: Таковыми документами являются: 

· для общества с ограниченной ответственностью – выписка из протокола, содержащего решение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,  принятое и оформленное в соответствии со ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» либо выписка из Устава Участника, подтверждающая право единоличного или коллегиального исполнительного органа заключать сделки, в совершении которых имеется заинтересованность;

· для акционерного общества – выписка из протокола, содержащая решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принятое и оформленное в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» либо документ, подтверждающий, что Участник является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа;

· для унитарного предприятия – документ, подтверждающий решение собственника имущества унитарного предприятия о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность, принятое в соответствии со ст.22 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях»]

10.14 заверенный Участником документ, подтверждающий наличие решения (одобрения) со стороны установленного Уставом Участника органа о заключении сделки, если необходимость такого решения (одобрения) предусмотрена Уставом Участника;

10.15 заверенные Участником копии действующих лицензий и других разрешительных документов в соответствии с действующим законодательством на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые у Участника есть разрешение;

10.16 свидетельства СРО [с обязательным указанием на какие именно виды работ (услуг) необходимы данные свидетельства. Данное требование приводится только в том случае, если в рамках Договора выполняются виды деятельности, требующие наличия лицензий и других разрешительных документов];

11. выписка из ЕГРПО;

12. информация по установленной в настоящей документации форме «Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных)» (подпункт 5.15);

13. нотариально заверенные документы, подтверждающие представленные Участником сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (подпункт 5.15). Данные документы, а также заполненная справка Участника о цепочке собственников, а также справка о согласии на передачу данных, должны быть представлены в бумажном виде и на электронном носителе в отдельном запечатанном конверте с надписью «Документы Участника о цепочке собственников» по адресу ___________________ [указывается адрес предоставления конверта] (либо в составе конкурентного предложения представить справку с указанием ссылки на ранее отправленные документы с обозначением номера и наименования закупочной процедуры, при условии актуальности представленных ранее данных). Данный конверт при процедуре вскрытия конвертов с предложениями не вскрывается, содержащиеся в нем сведения не подлежат передаче по электронной почте и другим средствам связи;

иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

	4.1.17. 
	Срок подачи Предложений
	Срок начала подачи предложений: 04.02.2013г.
Срок окончания подачи предложений: до 17.00 по Камчатскому времени 15.02.2013г.

	4.1.18. 
	Место подачи Предложений (адрес)
	683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10, каб. 222

	4.1.19. 
	Дата, время и место вскрытия конвертов с Предложениями Участников
	15.00 по Камчатскому времени 14.02.2013г., г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10, конференц-зал

	4.1.20. 
	Критерии оценки Предложений Участников
	a) стоимость и структура стоимости работ, условия и график выполнения работ и их оплаты;

b) технологические и организационно-технические предложения по выполнению работ;

c) Копии свидетельств об аккредитации и аттестации, копии протоколов аттестации экспертов, специалистов, работников, привлекаемых к выполнению работ.

d) Документы, подтверждающие включение в штат организации – участника конкурентных процедур – на постоянной основе экспертов, специалистов, работников соответствующих направлений, чьи удостоверения представлены в составе конкурсного предложения.

e) опыт, ресурсные возможности и деловая репутация Участника
f) Положительные отзывы о выполненной работе по разработке ПЛАС

	4.1.21. 
	Участие в запросе предложений  коллективных участников 
	Предусмотрено 

	4.1.22. 
	Привлечение субподрядчиков к исполнению договора. Условия их привлечения
	Предусмотрено, условия привлечения субподрядчиков (п.7.1.2 технического задания)

	4.1.23. 
	Альтернативные предложения
	В дополнение к основному предложению, альтернативные предложения не предусмотрены

	4.1.24. 
	Форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ (оказания услуг)
	Оплата осуществляется Заказчиком в течение 30 дней с момента получения Заказчиком разработанного ПЛАС.

	4.1.25. 
	Переторжка (регулирование цены)
	Предусмотрена


5. Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

5.1 Опись документов (форма 1)

5.1.1 Форма Описи документов

начало формы

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Настоящим__________________________________________________________,

                                     (полное наименование Участника запроса предложений с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу _____________________________________________,

                                                                         (юридический адрес Участника запроса предложений)

представляет для участия в открытом запросе предложений на__________________

                                                                                                                                  (краткое описание предлагаемой продукции)

нижеперечисленные документы.

	№ п\п
	Наименование документов
	Страницы с __ по __
	Количество страниц 

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	

	…
	
	
	

	
	ВСЕГО листов:
	


____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.1.2 Инструкции по заполнению

5.1.2.1 Опись следует оформить на официальном бланке Участника запроса предложений.

5.1.2.2 Участник запроса предложений  должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

5.1.2.3 Участник запроса предложений должен перечислить и указать объем каждого документа, входящего в состав Предложения.

5.1.2.4 Опись должна быть подписана и скреплена печатью в соответствии с требованиями подпунктов 2.4.1.5 и 2.4.1.6.

5.2 Письмо о подаче оферты (форма 2)

5.2.1 Форма письма о подаче оферты

начало формы

«_____»_______________ года

№________________________

Уважаемые господа!

Изучив Извещение о проведении запроса предложений, опубликованное [указывается источник и дата публикации], и Документацию по запросу предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы, ИНН)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на оказание следующих услуг:

________________________________________________________________________

(краткое описание оказываемых ус луг)

на условиях и в соответствии с Техническим предложением, Графиком оказания услуг, Сметой расходов и Графиком оплаты оказания услуг, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму

	Итоговая стоимость Предложения с НДС, руб.
	___________________________________

(итоговая стоимость, рублей, без НДС)


Наше основное предложение сопровождается ____ [указать число: 1-м или 2-мя] альтернативными предложениями (опционами), предлагаемыми нами на ваш выбор, по отдельным [указать техническим / коммерческим] аспектам (элементам) предложения.

Альтернативное предложение №1: [дать краткую характеристику];

Альтернативное предложение №2: [дать краткую характеристику].
При этом общая стоимость предложения изменяется следующим образом:
Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____»_______________________года.

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

1. Техническое предложение (форма 3) — на ____ листах;

2. График выполнения работ (оказания услуг) (форма 4) — на ____ листах;

3. Смета расходов (форма 5) — на ____ листах;

4. График оплаты выполнения работ (оказания услуг) (форма 6) — на ____ листах;

5. Протокол разногласий по проекту Договора (форма 7) — на ____ листах;

6. Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям — на ____ листах.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.2.2 Инструкции по заполнению

5.2.2.1 Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

5.2.2.2 Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

5.2.2.3 Участник должен указать стоимость выполнения работ (оказания услуг) цифрами и словами, в рублях, с НДС в соответствии со Сметой расходов (графа «ИТОГО»). Цену цифрами следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., а также дополнить расшифровкой словами, например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

5.2.2.4 Участник должен указать срок действия Предложения согласно требованиям подпункта 2.4.2.1.

5.2.2.5 Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения Участника.

5.2.2.6 Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями подпунктов 2.4.1.5 и 2.4.1.5.

5.3 Техническое предложение (форма 3)

5.3.1 Форма Технического предложения 

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Техническое предложение 

Наименование и адрес Участника: _________________________________

(Здесь Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение, опираясь на проект Технического задания на выполнение работ (оказание услуг) в соответствии с требованиями разделов 6 и 0).

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.3.2 Инструкции по заполнению

5.3.2.1 Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.1).

5.3.2.2 Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

5.3.2.3 В техническом предложении описываются все позиции Приложение № 1 -  с учетом предлагаемых условий Договора (Закупка № 538 Лот № 1 «Разработка планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) (Коммунальная энергетика)».

5.3.2.4 Направление деятельности: «Услуги производственного характера»

 (на эксплуатацию).

Заказчик: Филиал ОАО «Камчатскэнерго» «Коммунальная энергетика».
Содержание технического задания:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. Информация о месте и сроках начала и окончания выполнения работ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО РАЗРАБОТАТЬ

3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПЛАС

4. ОФОРМЛЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 

5. Перечень нормативной правовой и нормативно-технической документации, применяемой при выполнении работ.

6. ТРЕБОВАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ И ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

7. Требования, предъявляемые к исполнителю работ.

8. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ ФИЛИАЛа ОАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» «КОММУНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПЛАС

9. СПИСОК ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КОНТРАГЕНТОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

План локализации и ликвидации аварийных ситуаций (далее – ПЛАС) на объектах филиалов ОАО «Камчатскэнерго» «Коммунальная энергетика» разрабатывается с целью:
· определения возможных сценариев возникновения аварийной ситуации и ее развития;

· определения готовности организации к локализации и ликвидации аварийных ситуаций на опасном производственном объекте;

· планирования действий производственного персонала и аварийно-спасательных служб (формирований) по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на соответствующих стадиях их развития;

· разработки мероприятий, направленных на повышение противоаварийной защиты и снижение масштабов последствий аварий;

· выявления достаточности принятых мер по предупреждению аварийных ситуаций на объекте.

2. Информация о месте и сроках начала и окончания выполнения работ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО РАЗРАБОТАТЬ 

2.1.  Исполнитель работ разрабатывает ПЛАС для филиала ОАО Камчатскэнерго»  «Коммунальная энергетика» в сроки указанные в таблице 1:

Таблица 1

	№ п/п
	Наименование ПЛАС
	Срок начала работ
	Срок окончания работ

	1. 
	ПЛАС котельной № 37 «Психдиспансер»
	01.03.2013
	01.05.2013

	2. 
	ПЛАС котельной № 56 «с/х Петропавловский»
	01.03.2013
	01.05.2013

	3. 
	ПЛАС котельной № 40 «КМП»
	01.03.2013
	01.05.2013

	4. 
	ПЛАС котельной № 43 «Чубарова»
	01.03.2013
	01.05.2013

	5. 
	ПЛАС котельной № 44 «Ватутина»
	01.03.2013
	01.05.2013

	6. 
	ПЛАС котельной № 50 «101 квартал»
	01.03.2013
	01.05.2013

	7. 
	ПЛАС котельной № 62 « 103 квартал»
	01.03.2013
	01.05.2013

	8. 
	ПЛАС котельной № 52 «108 квартал»
	01.03.2013
	01.05.2013

	9. 
	ПЛАС котельной № 42 «Заозерная»
	01.03.2013
	01.05.2013

	10. 
	ПЛАС котельной № 12 «Сероглазка»
	01.03.2013
	01.05.2013

	11. 
	ПЛАС котельной № 46 «Школа № 18»
	01.03.2013
	01.05.2013

	12. 
	ПЛАС котельной № 45 «Владивостокская»
	01.04.2013
	01.06.2013

	13. 
	ПЛАС котельной № 2 «КГТУ»
	01.04.2013
	01.06.2013

	14. 
	ПЛАС котельной № 3 «Моховая»
	01.04.2013
	01.06.2013

	15. 
	ПЛАС котельной № 1 «11 км»
	01.04.2013
	01.06.2013

	16. 
	ПЛАС котельной Центральной п. Октябрьский
	01.04.2013
	01.06.2013

	17. 
	ПЛАС котельной № 1, 2 Елизовского района
	01.04.2013
	01.06.2013

	18. 
	ПЛАС котельной № 4 Елизовского района
	01.04.2013
	01.06.2013

	19. 
	ПЛАС котельной № 6 Елизовского района
	01.04.2013
	01.06.2013

	20. 
	ПЛАС котельной № 7 Елизовского района
	01.04.2013
	01.06.2013

	21. 
	ПЛАС котельной № 9 Елизовского района
	01.04.2013
	01.06.2013


2. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПЛАС

ПЛАС должен содержать:

· титульный лист;

· оперативную часть, в которой даются краткая характеристика опасности объекта (технологического блока, установки и т.д.), мероприятия по защите персонала и действиям по локализации и ликвидации аварийных ситуаций; 

· расчетно-пояснительную записку, в которой содержится подробный анализ опасности возможных аварийных ситуаций на объекте. 

ПЛАС основывается на: 

· прогнозировании сценариев возникновения аварийных ситуаций; 

· по стадийном анализе сценариев развития аварийных ситуаций; 

· оценке достаточности принятых (для действующих опасных производственных объектов) или планируемых (для проектируемых и строящихся) мер, препятствующих возникновению и развитию аварийных ситуаций; 

· анализе действий производственного персонала и аварийно-спасательных служб (формирований) по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на соответствующих стадиях их развития. 

ПЛАС уровня «А» разрабатывается для руководства действиями производственного персонала технологического блока, членов нештатных аварийно-спасательных формирований и привлекаемых, в случае необходимости, профессиональных аварийно-спасательных формирований по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, предупреждению их распространения на другие блоки объекта (цеха, отделения, установки и т.д.). 

ПЛАС на уровне «А» должен включать: 

1. Краткую характеристику опасности технологических блоков, входящих в состав объекта (цеха, отделения, установки, производственного участка и т.д.); 

2. Принципиальные технологические схемы блоков, входящих в состав объекта (цеха, отделения, установки, производственного участка и т.д.); 

3. План расположения основного технологического оборудования блоков, входящих в состав объекта (цеха, отделения, установки, производственного участка и т.д.); 

4. Оперативную часть ПЛАС. 

Приложения к ПЛАС должны содержать: 

· список и схему оповещения должностных лиц, аварийно-спасательных формирований, организаций и служб, ответственных за выполнение мероприятий по локализации и ликвидации аварийной ситуации, с указанием адресов и телефонов -перечень инструментов, материалов, допустимых к применению в конкретных условиях, средств индивидуальной защиты членов нештатных аварийно-спасательных формирований с указанием количества и места их хранения (аварийные шкафы)

· обязанности ответственного руководителя работ и других должностных лиц организации по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объекте; 

· инструкцию по безопасной остановке технологических блоков, входящих в состав объекта (цеха, отделения, установки, производственного участка и т.д.).

 Результаты анализа опасности объекта представляют в расчетно-пояснительной записке, которая имеет следующую структуру: 

· титульный лист 

· список исполнителей; 

· оглавление; исходные данные; 

· характеристика опасных веществ, обращающихся в технологическом блоке; 

· анализ известных аварий на объектах, определение возможных сценариев возникновения, развития и вероятности реализации аварийных ситуаций; 

· оценка количества опасного вещества, участвующего в аварии; 

· расчет вероятных зон действия поражающих факторов; 

· ситуационный план возможных аварийных ситуаций; 

· основные опасности технологического блока; 

· перечень наиболее значимых факторов, влияющих на показатели риска; 

· оценка уровня опасности технологического блока; 

· предложения по реализации мер, направленных на уменьшение риска аварий; 

Раздел 1. «Технология и аппаратурное оформление блока»; 

Раздел 2. «Анализ опасности технологического блока»; 

Раздел 3. «Выводы и предложения»; 

Раздел 4. «Список использованных методических материалов и справочной литературы». 

3. ОФОРМЛЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПЛАС и расчетно-пояснительная записка должны быть оформлены в виде отдельных переплетенных книг и утверждены техническим руководителем организации и представлены  Заказчику на бумажном носителе и в электронном виде.

4. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ И 

НОРМАТИВНО–ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Федеральный закон №68-ФЗ от 21.12.1994г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

5.2. Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

5.3. Приказ МЧС России от 28 февраля 2003 г. №105 «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения». Зарегистрирован в Минюсте РФ 20 марта 2003 г. №4291.

5.4. РД 09-536-03 «Методические указания о порядке разработки плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) на химико-технологических объектах».

5.5. РД-13-02-2006 «Порядок осуществления экспертизы промышленной безопасности планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций на взрывоопасных, пожароопасных и химически опасных производственных объектах и требования к оформлению заключения данной экспертизы».

5.6. ПБ 03-517-02 Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

5.7. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"

5.8. Постановление Правительства РФ № 794 от 30.12.2003г. «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

5.9. ГОСТ Р 22.0.02-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения.

5.10. ГОСТ Р 22.0.03-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

5.11. ГОСТ Р 22.0.05-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях.Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

5.12. ГОСТ Р 22.0.08-96. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Взрывы. Термины и определения.

5.13. ГОСТ Р 22.1.02-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Термины и определения.

5.14. ГОСТ 12.1.044-89 Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.

5.15. ГОСТ Р 12.3.047-98. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля.

5.16. ПБ 03-576-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

6. ТРЕБОВАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ И ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1. Исполнитель до 25-го числа каждого месяца представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактуру.

6.2. Акт выполненных работ подписывается Заказчиком после представления Исполнителем в адрес Заказчика разработанного Плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС).

6.3. Окончанием работ считается разработанный и согласованный Заказчиком План локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС).

6.4. Оплата выполненных работ Заказчиком производится в течение 30 дней с момента получения Заказчиком разработанного ПЛАС.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ РАБОТ

1.1. Общие требования.

1.1.1. Требования к производственной базе, наличию нормативно-технической документации, приборному и инструментальному парку Подрядчика (исполнителя):

1.1.1.1. Исполнитель должен иметь необходимую для работ нормативно-техническую базу, приборную и инструментальную.

1.1.1.2. Исполнитель должен располагать долговременной базой данных по разработке    ПЛАС.
1.1.2. В случае привлечения к работам субподрядных организаций Подрядчик (исполнитель) должен:

1.1.2.1. Получить письменное согласование Заказчика.

1.1.2.2. Представить Заказчику документы, подтверждающие компетентность субподрядных организаций.
1.1.2.3. Регистрировать и хранить документацию, подтверждающую компетентность и соответствие субподрядных организаций предъявляемым в Единой системе оценки соответствия требованиям, а так же вести регистрацию всех работ, выполняемых субподрядными организациями.
1.1.2.4. При выполнении субподрядчиком определенного специализированного вида деятельности Подрядчик (исполнитель) должен иметь возможность привлечения квалифицированного и опытного специалиста, который может провести независимую оценку этой деятельности. Ответственность за такую оценку лежит на Подрядчике (исполнителе). 
1.2. Подрядчик (исполнитель) должен иметь:

1.2.1. Опыт разработки деклараций промышленной безопасности опасных производственных объектов.

1.2.2. Положительный опыт работы по разработке ПЛАС опасных производственных объектов (отсутствие нарушений сроков подготовки заключений экспертизы, замечаний по аналогичным работам, проводимым ранее, повлекших отказ Ростехнадзора в утверждении заключений экспертизы и т.д.).

1.3. Подрядчик (исполнитель) должен представить Заказчику:

1.3.1. Копии свидетельств об аккредитации и аттестации, копии протоколов аттестации экспертов, специалистов, работников, привлекаемых к выполнению работ.

1.3.2. Документы, подтверждающие включение в штат организации – участника конкурентных процедур – на постоянной основе экспертов, специалистов, работников соответствующих направлений, чьи удостоверения представлены в составе конкурсного предложения.

1.3.3. Перечень разработанных ПЛАС за период 2010 – 2012 год.

1.3.4. Положительные отзывы о выполненной работе по разработке ПЛАС.

1.4. В процессе выполнения работ Исполнитель направляет проект разработанного ПЛАС на согласование.

1.5. Подрядчик (исполнитель) должен гарантировать Заказчику:

1.5.1. При установлении необъективности или некачественного выполнения работ при рассмотрении материалов, сформированных в результате проведения, оформления результатов работ, выполненных Подрядчиком (исполнителем), Подрядчик (исполнитель)  обязан провести повторную работу за свой счет.

1.5.2. Право представителям Заказчика контролировать ход и качество выполняемых Исполнителем работ в течение всего времени выполнения работ.

1.5.3. Соблюдение сроков выполнения работ, указанных в разделе 2 (таблицы 1) 

8. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ ФИЛИАЛА                    ОАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» КОММУНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПЛАС

a. Топливные резервуары филиала ОАО «Камчатскэнерго» Коммунальная  энергетика:
Таблица 2

	№ п/п
	Наименование технического устройства
	Объем резервуара
	Место установки технического устройства
	Год ввода в эксплуатацию технич. устройства
	Регистрационный
№ ТУ (в РТН)
	Расчетный срок службы, лет
	Фактический срок службы на 01.01.2012, лет

	1
	Топливный резервуар (горизонтальный надземный в помещении)
	V – 50 м3
	Котельная № 40 «КМП»
	1978
	025-1
	20 лет
	34

	2
	Топливный резервуар (горизонтальный надземный в помещении)
	V – 25 м3
	Котельная № 40 «КМП»
	1978
	025-2
	20 лет
	34

	3
	Топливный резервуар (вертикальный надземный)
	V – 1298 м3
	Котельная № 43 «Чубарова»
	1974
	026-1
	20 лет
	34

	4
	Топливный резервуар (вертикальный надземный)
	V – 495 м3
	Котельная № 43 «Чубарова»
	1974
	026-2
	20 лет
	34

	5
	Топливный резервуар (вертикальный надземный)
	V – 1000 м3
	Котельная № 44

«Ватутина»
	1985
	027-1
	20 лет
	27

	6
	Топливный резервуар (вертикальный надземный)
	V – 76 м3
	Котельная № 44 «Ватутина»
	1985
	027-2
	20 лет
	27

	7
	Топливный резервуар (вертикальный надземный)
	V – 50 м3
	Котельная № 50

«101 квартал»
	1970
	028-1
	20 лет
	42

	8
	Топливный резервуар (вертикальный надземный)
	V – 50 м3
	Котельная № 50

«101 квартал»
	1970
	028-2
	20 лет
	42

	9
	Топливный резервуар (вертикальный надземный)
	V – 70 м3
	Котельная № 50

«101 квартал»
	1970
	028-3
	20 лет
	42

	10
	Топливный резервуар (вертикальный надземный)
	V – 70 м3
	Котельная № 50

«101 квартал»
	1970
	028-4
	20 лет
	42

	11
	Топливный резервуар (вертикальный надземный)
	V – 50 м3
	Котельная № 50

«101 квартал»
	1970
	028-5
	20 лет
	42

	12
	Топливный резервуар (вертикальный надземный)
	V – 50 м3
	Котельная № 50

«101 квартал»
	1970
	028-6
	20 лет
	42

	13
	Топливный резервуар (вертикальный надземный)
	V – 75 м3
	Котельная № 62

«103 квартал»
	1977
	029-1
	20 лет
	35

	14
	Топливный резервуар (вертикальный надземный)
	V – 75 м3
	Котельная № 62

«103 квартал»
	1977
	029-2
	20 лет
	35

	15
	Топливный резервуар (горизонтальный надземный в помещении)
	V- 25 м3
	Котельная № 37 «Психдиспансер»
	1975
	024-1
	20 лет
	37

	16
	Топливный резервуар (горизонтальный надземный в помещении)
	V- 30 м3
	Котельная № 37 «Психдиспансер»
	1975
	024-2
	20 лет
	37

	17
	Топливный резервуар (горизонтальный подземный)
	V – 67 м3
	Котельная № 52

«108 квартал»
	1974
	030-1
	20 лет
	37

	18
	Топливный резервуар (горизонтальный подземный)
	V – 67 м3
	Котельная № 52

«108 квартал»
	1974
	030-2
	20 лет
	37

	19
	Топливный резервуар (горизонтальный подземный)
	V – 67 м3
	Котельная № 52

108 квартал»
	1989
	030-3
	20 лет
	23

	20
	Топливный резервуар (вертикальный надземный)
	V – 1000 м3
	Котельная № 12 «Сероглазка»
	1976
	036-1
	20 лет
	36

	21
	Топливный резервуар (вертикальный надземный)
	V – 1000 м3
	Котельная № 12 «Сероглазка»
	2009
	036-2
	20 лет
	3

	22
	Топливный резервуар (вертикальный надземный в помещении)
	V – 100 м3
	Котельная № 42 «Заозерная»
	1992
	031-1
	20 лет
	20

	23
	Топливный резервуар (вертикальный надземный в помещении)
	V – 100 м3
	Котельная № 42 «Заозерная»
	1992
	031-2
	20 лет
	20

	24
	Топливный резервуар (горизонтальный надземный в помещении)
	V – 101 м3
	Котельная № 46 «Школа № 18»
	1991
	033-1
	20 лет
	21

	25
	Топливный резервуар (горизонтальный надземный в помещении)
	V – 103 м3
	Котельная № 46 «Школа № 18»
	1991
	033-2
	20 лет
	21

	26
	Топливный резервуар (горизонтальные подземные)
	V – 72 м3
	Котельная № 45 «Владивостокская»
	1985
	034-1
	20 лет
	27

	27
	Топливный резервуар (горизонтальные подземные)
	V – 72 м3
	Котельная № 45 «Владивостокская»
	1985
	034-2
	20 лет
	27

	28
	Топливный резервуар (горизонтальный подземный)
	V – 55 м3
	Котельная № 56

«с/х Петропавловский»
	1968
	035-1
	20 лет
	44

	29
	Топливный резервуар (горизонтальный подземный)
	V – 75 м3
	Котельная № 56

«с/х Петропавловский»
	1968
	035-2
	20 лет
	44

	30
	Топливный резервуар (подземные вертикальные)
	V – 75 м3
	Котельная № 2 «КГТУ»
	1977
	036-1
	20 лет
	35

	31
	Топливный резервуар (подземные вертикальные)
	V – 75 м3
	Котельная № 2 «КГТУ»
	1977
	036-2
	20 лет
	35

	32
	Топливный резервуар (подземный горизонтальный)
	V – 75 м3
	Котельная № 2 «КГТУ»
	1977
	036-3
	20 лет
	35

	33
	Топливный резервуар (подземный горизонтальный)
	V – 75 м3
	Котельная № 2 «КГТУ»
	1977
	033-3
	20 лет
	35

	34
	Топливный резервуар (подземный горизонтальный)
	V – 75 м3
	Котельная № 2 «КГТУ»
	1977
	033-4
	20 лет
	35

	35
	Топливный резервуар (надземный вертикальный)
	V – 137 м3
	Котельная № 3 «Моховая»
	1959
	037-1
	20 лет
	53

	36
	Топливный резервуар (надземный вертикальный)
	V – 150 м3
	Котельная № 3 «Моховая»
	1959
	037-2
	20 лет
	53

	37
	Топливный резервуар (надземный вертикальный)
	V – 104 м3
	Котельная № 3 «Моховая»
	1959
	037-3
	20 лет
	53

	38
	Топливный резервуар (надземный вертикальный)
	V – 104 м3
	Котельная № 3 «Моховая»
	1959
	037-4
	20 лет
	53

	39
	Топливный резервуар (надземный вертикальный)
	V – 2000 м3
	Котельная № 1 «11 км»
	1974
	038-1
	3 года
	38

	40
	Топливный резервуар (подземный вертикальный)
	V – 75 м3
	Котельная № 1, 2
	1972

1984
	040-1
	20 лет
	40

28

	41
	Топливный резервуар (подземный вертикальный)
	V – 70 м3
	Котельная № 1, 2
	1972

1984
	040-2
	20 лет
	40

28

	42
	Топливный резервуар (подземный вертикальный)
	V – 78 м3
	Котельная № 1, 2
	1972

1984
	040-3
	20 лет
	40

28

	43
	Топливный резервуар (подземный вертикальный)
	V – 75 м3
	Котельная № 1, 2
	1972

1984
	040-4
	20 лет
	40

28

	44
	Топливный резервуар (подземный вертикальный)
	V – 70 м3
	Котельная № 1, 2
	1972

1984
	040-5
	20 лет
	40

28

	45
	Топливный резервуар (подземный вертикальный)
	V – 70 м3
	Котельная № 1, 2
	1972

1984
	040-6
	20 лет
	40

28

	46
	Топливный резервуар (подземный горизонтальный)
	V – 54 м3
	Котельная № 4
	1977
	041-1
	20 лет
	35

	47
	Топливный резервуар (подземный горизонтальный)
	V – 50 м3
	Котельная № 4
	1977
	041-2
	20 лет
	35

	48
	Топливный резервуар (подземный горизонтальный)
	V – 50 м3
	Котельная № 4
	1977
	041-3
	20 лет
	35

	49
	Топливный резервуар (подземный горизонтальный)
	V – 72 м3
	Котельная № 4
	1977
	041-4
	20 лет
	35

	50
	Топливный резервуар (подземный горизонтальный)
	V – 50 м3
	Котельная № 4
	1977
	041-5
	20 лет
	35

	51
	Топливный резервуар (поземный горизонтальный)
	V – 50 м3
	Котельная № 6
	1982
	042-1
	20 лет
	30

	52
	Топливный резервуар (поземный горизонтальный)
	V – 50 м3
	Котельная № 6
	1982
	042-2
	20 лет
	30

	53
	Топливный резервуар (поземный горизонтальный)
	V – 50 м3
	Котельная № 6
	1982
	042-3
	20 лет
	30

	54
	Топливный резервуар (подземный вертикальный)
	V - 75 м3
	Котельная № 7
	1977
	043-1
	20 лет
	35

	55
	Топливный резервуар (подземный вертикальный)
	V – 75 м3
	Котельная № 7
	1977
	043-2
	20 лет
	35

	56
	Топливный резервуар (подземный вертикальный)
	V – 75 м3
	Котельная № 7
	1977
	043-3
	20 лет
	35

	57
	Топливный резервуар (подземный вертикальный)
	V – 75 м3
	Котельная № 7
	1977
	043-4
	20 лет
	35

	58
	Топливный резервуар (подземный вертикальный)
	V – 75 м3
	Котельная № 9
	1987
	044-1
	20 лет
	25

	59
	Топливный резервуар (подземный вертикальный)
	V – 75 м3
	Котельная № 9
	1987
	044-2
	20 лет
	25

	60
	Топливный резервуар (надземный вертикальный)
	V – 50 м3
	Котельная «Центральная

п. Октябрьский»
	1986
	039-1
	20 лет
	26

	61
	Топливный резервуар (надземный вертикальный)
	V – 55 м3
	Котельная «Центральная

п. Октябрьский»
	1986
	039-2
	20 лет
	26


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ (оказание услуг) Закупка № 538 Лот № 2

                                                                      Приложение №___

                                                                      К  Договору от «____» ____________2012г.

                                                                      №_____________

Закупка №  538 Лот № 2 «Разработка планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) ЦЭС».

Направление деятельности: «Услуги производственного характера»

 (на эксплуатацию).

Заказчик: Филиал ОАО «Камчатскэнерго» «Центральные электрические сети».

Содержание технического задания:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

2. Информация о месте и сроках начала и окончания выполнения работ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО РАЗРАБОТАТЬ.

3.  ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПЛАС

4. ОФОРМЛЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 

5. Перечень нормативной правовой и нормативно-технической документации, применяемой при выполнении работ.

6.  ТРЕБОВАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ И ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

7.  Требования, предъявляемые к исполнителю работ.

8.  ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ ФИЛИАЛа ОАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» «КОММУНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПЛАС

9.  СПИСОК ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КОНТРАГЕНТОВ

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

План предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций (далее – ПЛАС) на объектах филиала ОАО «Камчатскэнерго» Центральные электрические сети разрабатывается с целью:

· определения возможных сценариев возникновения аварийной ситуации и ее развития;

· определения готовности организации к локализации и ликвидации аварийных ситуаций на опасном производственном объекте;

· планирования действий производственного персонала и аварийно-спасательных служб (формирований) по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на соответствующих стадиях их развития;

· разработки мероприятий, направленных на повышение противоаварийной защиты и снижение масштабов последствий аварий;

· выявления достаточности принятых мер по предупреждению аварийных ситуаций на объекте.

ПЛАС должен быть разработан в соответствии с требованиями РД 09-536-03 «Методические указания о порядке разработки плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) на химико-технологических объектах» и других нормативно-правовых актов РФ.

2. Информация о месте и сроках начала и окончания выполнения работ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО РАЗРАБОТАТЬ

Требования к месту выполнения работ

Место проведения работ: филиал ОАО «Камчатскэнерго» ЦЭС

Опасный производственный объект – ДЭС-5 (с. Мильково, ул. Дорожная, 18);

Опасный производственный объект – ДЭС-6 (с. Усть-Большерецк, ул. Садовая, 13).

Исполнитель работ разрабатывает ПЛАС в сроки, указанные в табл.1 

Табл. 1

	№ п/п
	Наименование ПЛАС
	Срок начала работ
	Срок окончания работ

	22. 
	ПЛАС ДЭС-5 (с. Мильково)
	01.04.2013
	01.06.2013

	23. 
	ПЛАС ДЭС-6 (с. Усть-Большерецк)
	01.04.2013
	01.06.2013


3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПЛАС

ПЛАС должен содержать:

· титульный лист; 

· оперативную часть, в которой даются краткая характеристика опасности объекта (технологического блока, установки и т.д.), мероприятия по защите персонала и действиям по локализации и ликвидации аварийных ситуаций; 

· расчетно-пояснительную записку, в которой содержится подробный анализ опасности возможных аварийных ситуаций на объекте. 

ПЛАС основывается на: 

· прогнозировании сценариев возникновения аварийных ситуаций; 

· по стадийном анализе сценариев развития аварийных ситуаций; 

· оценке достаточности принятых (для действующих опасных производственных объектов) или планируемых (для проектируемых и строящихся) мер, препятствующих возникновению и развитию аварийных ситуаций; 

· анализе действий производственного персонала и аварийно-спасательных служб (формирований) по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на соответствующих стадиях их развития. 

ПЛАС уровня «А» разрабатывается для руководства действиями производственного персонала технологического блока, членов нештатных аварийно-спасательных формирований и привлекаемых, в случае необходимости, профессиональных аварийно-спасательных формирований по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, предупреждению их распространения на другие блоки объекта (цеха, отделения, установки и т.д.). 

ПЛАС на уровне «А» должен включать: 

· Краткую характеристику опасности технологических блоков, входящих в состав объекта (цеха, отделения, установки, производственного участка и т.д.); 

· Принципиальные технологические схемы блоков, входящих в состав объекта (цеха, отделения, установки, производственного участка и т.д.); 

· План расположения основного технологического оборудования блоков, входящих в состав объекта (цеха, отделения, установки, производственного участка и т.д.); 

· Оперативную часть ПЛАС. 

Приложения к ПЛАС должны содержать: 

· список и схему оповещения должностных лиц, аварийно-спасательных формирований, организаций и служб, ответственных за выполнение мероприятий по локализации и ликвидации аварийной ситуации, с указанием адресов и телефонов ,  перечень инструментов, материалов, допустимых к применению в конкретных условиях, средств индивидуальной защиты членов нештатных аварийно-спасательных формирований с указанием количества и места их хранения (аварийные шкафы)

· обязанности ответственного руководителя работ и других должностных лиц организации по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объекте; 

· инструкцию по безопасной остановке технологических блоков, входящих в состав объекта (цеха, отделения, установки, производственного участка и т.д.). 

 Результаты анализа опасности объекта представляют в расчетно-пояснительной записке, которая имеет следующую структуру: 

· титульный лист 

· список исполнителей; 

· оглавление; исходные данные; 

· характеристика опасных веществ, обращающихся в технологическом блоке; 

· анализ известных аварий на объектах, определение возможных сценариев возникновения, развития и вероятности реализации аварийных ситуаций; 

· оценка количества опасного вещества, участвующего в аварии; 

· расчет вероятных зон действия поражающих факторов; 

· ситуационный план возможных аварийных ситуаций; 

· основные опасности технологического блока; 

· перечень наиболее значимых факторов, влияющих на показатели риска; 

· оценка уровня опасности технологического блока; 

· предложения по реализации мер, направленных на уменьшение риска аварий; 

Раздел 1. «Технология и аппаратурное оформление блока»; 

Раздел 2. «Анализ опасности технологического блока»; 

Раздел 3. «Выводы и предложения»; 

Раздел 4. «Список использованных методических материалов и справочной литературы». 

4. ОФОРМЛЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПЛАС и расчетно-пояснительная записка должны быть оформлены в виде отдельных переплетенных книг и утверждены техническим руководителем организации и представлены Заказчику на бумажном носителе и в электронном виде.

5. ПЕРЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ, ПРАВОВОЙ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Федеральный закон №68-ФЗ от 21.12.1994г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

5.2. Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

5.3. Приказ МЧС России от 28 февраля 2003 г. №105 «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения». Зарегистрирован в Минюсте РФ 20 марта 2003 г. №4291.

5.4. РД-13-02-2006 «Порядок осуществления экспертизы промышленной безопасности планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций на взрывоопасных, пожароопасных и химически опасных производственных объектах и требования к оформлению заключения данной экспертизы».

5.5. РД 09-536-03 Постановление Госгортехнадзора РФ от 18.04.2003 N 14 «Об утверждении Методических указаний о порядке разработки плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) на химико-технологических объектах» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.04.2003 N 4453).

5.6. РД 03-418-01 Методические указания по проведению анализа риска опасных производственных объектов.

5.7. ПБ 03-517-02 Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

5.8. ПБ 09-540-03 Постановление Госгортехнадзора РФ от 05.05.2003 N 29 «Об утверждении Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.05.2003 N 4537).

5.9. ПБ 03-585-03 Постановление Госгортехнадзора РФ от 10.06.2003 N 80 «Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.06.2003 N 4738).

5.10. ПП РФ № 794 от 30.12.2003г. «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

5.11. ГОСТ Р 22.0.02-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения.

5.12. ГОСТ Р 22.0.03-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

5.13. ГОСТ Р 22.0.05-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

5.14. ГОСТ Р 22.0.08-96 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Взрывы. Термины и определения.

5.15. ГОСТ Р 22.1.02-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Термины и определения.

5.16. ГОСТ 12.1.044-89 Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.

5.17. ГОСТ Р 12.3.047-98 Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля.

6. ТРЕБОВАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ И ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1 Исполнитель до 25-го числа каждого месяца представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактуру.

6.2 Акт выполненных работ подписывается Заказчиком после представления Исполнителем в адрес Заказчика разработанного Плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС).

6.3 Окончанием работ считается разработанный и согласованный Заказчиком План локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС).

6.4 Оплата выполненных работ Заказчиком производится в течение 30 банковских дней с момента получения Заказчиком разработанного ПЛАС.

6.5 Если в процессе рассмотрения материалов, представленных на рассмотрения, прохождения экспертизы промышленной безопасности ПЛАС, утверждения экспертизы промышленной безопасности ПЛАС в Ростехнадзоре будет установлена необъективность или некачественное выполнение работ, Исполнитель обязан провести устранения выявленных замечаний за свой счет.
7. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ РАБОТ

1.6. Общие требования.

1.6.1. Требования к производственной базе, наличию нормативно-технической документации, приборному и инструментальному парку Подрядчика (исполнителя):

1.1.1.1. Исполнитель должен иметь необходимую для работ нормативно-техническую базу, приборную и инструментальную.

1.1.1.2. Исполнитель должен располагать долговременной базой данных по разработке    ПЛАС.
1.6.2. В случаи привлечения к работам субподрядных организаций Подрядчик (исполнитель) должен:

1.1.1.3. Получить письменное согласование Заказчика.

1.1.1.4. Представить Заказчику документы, подтверждающие компетентность субподрядных организаций.
1.1.1.5. Регистрировать и хранить документацию, подтверждающую компетентность и соответствие субподрядных организаций предъявляемым в Единой системе оценки соответствия требованиям, а так же вести регистрацию всех работ, выполняемых субподрядными организациями.
1.1.1.6. При выполнении субподрядчиком определенного специализированного вида деятельности Подрядчик (исполнитель) должен иметь возможность привлечения квалифицированного и опытного специалиста, который может провести независимую оценку этой деятельности. Ответственность за такую оценку лежит на Подрядчике (исполнителе). 
1.7. Подрядчик (исполнитель) должен иметь:

1.7.1. Свидетельство об аккредитации экспертной организации в соответствии с требованиями к экспертным организациям (СДА-11-2009) согласно перечню областей аккредитации экспертной организации, принятому решением Наблюдательного совета Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве от 20.09.2006 N 5/42 (с учетом последующих редакций) в следующей области (далее – в области аккредитации 4.2 (4.2.6)):

4.2. Экспертиза документации в части анализа риска опасных производственных объектов: 

4.2.6. Химических, нефтехимических и нефтегазоперерабатывающих производств и других взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов.

1.7.2. Аттестованных в установленном порядке экспертов на выполнение работ по разработке Плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) на объектах филиала «ЦЭС», с подтверждением квалификации экспертов. Эксперты должны быть аттестованы в соответствии с правилами аттестации экспертов (СДА-12-2009) согласно перечню областей аккредитации независимых органов по аттестации (сертификации) экспертов (раздел «Аттестация (сертификация) экспертов по промышленной безопасности»), принятому решением Наблюдательного совета Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве от 20.09.2006 N 5/42 (с учетом последующих редакций) в области аккредитации 4.2 (4.2.6).

1.7.3. Положительный опыт работы по разработке ПЛАС и деклараций опасных производственных объектов (отсутствие нарушений сроков подготовки заключений экспертизы, замечаний по аналогичным работам, проводимым ранее, повлекших отказ Ростехнадзора в утверждении заключений экспертизы и т.д.).

1.8. Подрядчик (исполнитель) должен представить Заказчику:

1.8.1. Копии свидетельств об аккредитации и аттестации, копии протоколов аттестации экспертов, специалистов, работников, привлекаемых к выполнению работ, указанных в пункте 7.2 технического задания.

1.8.2. Документы, подтверждающие включение в штат организации – участника конкурентных процедур – на постоянной основе экспертов, специалистов, работников соответствующих направлений, чьи удостоверения представлены в составе конкурсного предложения.

1.8.3. Проект разработанного ПЛАС на согласование. 

1.9. Подрядчик (исполнитель) должен гарантировать Заказчику:

1.9.1. При установлении необъективности или некачественного выполнения работ при рассмотрении материалов, сформированных в результате проведения, оформления результатов работ, выполненных Подрядчиком (исполнителем), Подрядчик (исполнитель)  обязан провести повторную работу за свой счет.

1.9.2. Право представителям Заказчика контролировать ход и качество выполняемых Исполнителем работ в течение всего времени выполнения работ.

1.9.3. Соблюдение сроков выполнения работ, указанных в разделе 2 (таблица 1) 

8. СНОВНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПЛАС НА ДЭС-5 и ДЭС-6

Опасные факторы: Огнеопасно

	№ п/п
	Наименование резервуара
	Объем, м3
	Год проведения и срок действия ЭПБ
	Характеристика
	Год ввода в эксплуатацию
	Регистрационный 

№ ТУ (в РТН)
	Расчетный срок службы
	Фактический срок службы
	Описание, среда

	Площадка ДЭС-5      с. Мильково, ул. Дорожная, 18

	1
	ТБ-4
	75
	2010;            4 года
	Хранение топлива.

Утвержденный нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) на ДЭС-5 составляет 72 тонны
	1974
	75-ТУ-02941-2010
	20
	28
	Стальные резервуары горизонтальные, цилиндрические, сварные, обвалованы. Среда: дизельное топливо.

	2
	ТБ-5
	75
	2010;            4 года
	Пустой
	1974
	75-ТУ-02942-2010
	20
	28
	

	3
	ТБ-6
	75
	2010;            4 года
	Пустой
	1974
	75-ТУ-02943-2010
	20
	28
	

	4
	Расходные баки
	20
	 2012
	Постоянно заполнены
	1974
	75-ТУ-04354-2012
	20
	35
	Дизельное топливо.

	5
	Расходные баки
	20
	 2012
	Постоянно заполнены
	1974
	75-ТУ-04355-2012
	20
	35
	Дизельное топливо.

	6
	Расходные баки
	5х2
	 
	Среднегодовой объем хранения – 2 м3
	1974
	нет
	20
	35
	Моторное масло.

	7
	Емкость для хранения отработанного моторного масла
	 
	 
	Среднегодовой объем хранения  – 2-4 м3
	1974
	нет
	20
	35
	Моторное масло.

	7
	Емкость для аварийного слива дизельного топлива
	75
	 
	Среднегодовой объем хранения – 1-1,5 м3
	1974
	нет
	20
	35
	Дизельное топливо.

	8
	Емкости № 1, 2
	2х500
	 
	Выведены из эксплуатации
	
	
	
	Пустые. Емкости выведены из эксплуатации Приказом ЦЭС № 12-А от 26.02.2008 г.

	9
	Емкости № 3, 4, 5
	3х1000
	 
	Выведены из эксплуатации
	
	
	
	

	Площадка ДЭС-6

	1
	ТБ-1
	50
	2010;

4 года
	Хранение топлива.

Утвержденный нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) на ДЭС-6 составляет 110 тонн
	1983
	75-ТУ-03012-2010
	20
	29
	Стальные резервуары горизонтальные, цилиндрические, сварные, наземные.

Среда: дизельное топливо.

	2
	ТБ-2
	50
	2010;

4 года
	
	1983
	75-ТУ-03011-2010
	20
	29
	

	3
	Расходные баки топливные
	16
	 2012
	Среднегодовой объем хранения  – 22 тонны
	1983
	75-ТУ-04351-2012
	20
	29
	Дизельное топливо.

	4
	Расходные баки топливные
	16
	 2012
	Среднегодовой объем хранения  – 22 тонны
	1983
	75-ТУ-04353-2012
	20
	29
	Дизельное топливо.

	5
	ТБ-3
	25
	2010;

4 года
	Пустой
	1983
	75-ТУ-02944-2010
	20
	29
	Стальные резервуары горизонтальные, цилиндрические, сварные, наземные.

Среда: дизельное топливо.

	6
	ТБ-4
	25
	2010;

4 года
	Пустой
	1983
	75-ТУ-02924-2010
	20
	29
	

	6
	ТБ-5
	35
	2010;

4 года
	Емкость не подключена к топливной системе (не участвует в технологическом процессе)
	1983
	нет
	20
	29
	

	7
	Емкость аварийного слива топлива
	75
	 
	Объем хранения – 3-4 тонны
	1983
	нет
	20
	29
	Дизельное топливо.

	8
	Емкость №1, 2
	2х500
	 
	Выведены из эксплуатации
	
	
	
	Пустые. Емкости выведены из эксплуатации Приказом ЦЭС № 12-А от 26.02.2008 г.

	9
	Расходные баки
	2х2.2
	 
	Суммарный среднегодовой объем хранения – 3-4 тонны
	1983
	нет
	20
	29
	Моторное масло.

	10
	Расходный бак
	9
	 
	
	1983
	нет
	20
	29
	

	11
	Емкость для хранения отработанного моторного масла
	30
	 
	Среднегодовой объем хранения – 3 тонны
	1983
	нет
	20
	29
	Моторное масло.
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1. Общие положения

План локализации и ликвидации аварийных ситуаций (далее – ПЛАС) на объектах филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ разрабатывается с целью:

· определения возможных сценариев возникновения аварийной ситуации и ее развития;

· определения готовности организации к локализации и ликвидации аварийных ситуаций на опасном производственном объекте;

· планирования действий производственного персонала и аварийно-спасательных служб (формирований) по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на соответствующих стадиях их развития;

· разработки мероприятий, направленных на повышение противоаварийной защиты и снижение масштабов последствий аварий;

· выявления достаточности принятых мер по предупреждению аварийных ситуаций на объекте.

ПЛАС должен быть разработан в соответствии с требованиями РД 09-536-03 «Методические указания о порядке разработки плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) на химико-технологических объектах» и других нормативно-правовых актов РФ.
2. ПЕРЧЕНЬ ПЛАНОВ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

1.1. Исполнитель работ разрабатывает ПЛАС в сроки указанные в таблице 1:

Таблица 1
	№ п/п
	Наименование ПЛАС
	Срок начала работ
	Срок окончания работ

	1
	ПЛАС участка хранения серной кислоты в составе реагентного хозяйства (станция ТЭЦ-1)
	01.04.2013
	01.06.2013

	2
	ПЛАС участка хранения серной кислоты в составе реагентного хозяйства (станция ТЭЦ-2)
	01.04.2013
	01.06.2013

	3
	ПЛАС азотно-кислородной станции (станция ТЭЦ-2)
	01.04.2013
	01.06.2013

	4
	ПЛАС электролизных установок (станция ТЭЦ-1)
	01.04.2013
	01.06.2013

	5
	ПЛАС электролизных установок (станция ТЭЦ-2)
	01.04.2013
	01.06.2013


1.2. Исполнитель работ вносит изменения в существующие ПЛАС в сроки указанные в таблице 2:
Таблица 2
	№ п/п
	Наименование ПЛАС
	Срок начала работ
	Срок окончания работ

	1
	ПЛАС Топливное хозяйство ТЭЦ-1
	01.04.2013
	01.06.2013

	2
	ПЛАС Топливное хозяйство ТЭЦ-2
	01.04.2013
	01.06.2013


Заказчик оставляет за собой право после проведения открытого запроса предложения по закупке 538.3 «Разработка  (корректировка) планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС)», скорректировать объем работ по результатам оценки представленных коммерческих предложений организаций – участников открытого запроса предложений (потенциальных исполнителей), и заключить договор на частичный объем заявленных в техническом задании работ, по усмотрению Заказчика.

В связи с этим при подаче конкурсного предложения организация–участник данного запроса предложений обязана представить расчет стоимости выполнения работ по разработке каждого ПЛАС, указанного в таблице 1 технического задания, при условии выполнения полного и частичного объема работ. 

3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПЛАС

ПЛАС должен содержать:

· титульный лист;

· оперативную часть, в которой даются краткая характеристика опасности объекта (технологического блока, установки и т.д.), мероприятия по защите персонала и действиям по локализации и ликвидации аварийных ситуаций; 

· расчетно-пояснительную записку, в которой содержится подробный анализ опасности возможных аварийных ситуаций на объекте. 

ПЛАС основывается на: 

· прогнозировании сценариев возникновения аварийных ситуаций; 

· по стадийном анализе сценариев развития аварийных ситуаций; 

· оценке достаточности принятых (для действующих опасных производственных объектов) или планируемых (для проектируемых и строящихся) мер, препятствующих возникновению и развитию аварийных ситуаций; 

· анализе действий производственного персонала и аварийно-спасательных служб (формирований) по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на соответствующих стадиях их развития. 

ПЛАС уровня «А» разрабатывается для руководства действиями производственного персонала технологического блока, членов нештатных аварийно-спасательных формирований и привлекаемых, в случае необходимости, профессиональных аварийно-спасательных формирований по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, предупреждению их распространения на другие блоки объекта (цеха, отделения, установки и т.д.). 

ПЛАС на уровне «А» должен включать: 

1. Краткую характеристику опасности технологических блоков, входящих в состав объекта (цеха, отделения, установки, производственного участка и т.д.); 

2. Принципиальные технологические схемы блоков, входящих в состав объекта (цеха, отделения, установки, производственного участка и т.д.); 

3. План расположения основного технологического оборудования блоков, входящих в состав объекта (цеха, отделения, установки, производственного участка и т.д.); 

4. Оперативную часть ПЛАС. 

Приложения к ПЛАС должны содержать: 

· список и схему оповещения должностных лиц, аварийно-спасательных формирований, организаций и служб, ответственных за выполнение мероприятий по локализации и ликвидации аварийной ситуации, с указанием адресов и телефонов -перечень инструментов, материалов, допустимых к применению в конкретных условиях, средств индивидуальной защиты членов нештатных аварийно-спасательных формирований с указанием количества и места их хранения (аварийные шкафы)

· обязанности ответственного руководителя работ и других должностных лиц организации по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объекте; 

· инструкцию по безопасной остановке технологических блоков, входящих в состав объекта (цеха, отделения, установки, производственного участка и т.д.).

 Результаты анализа опасности объекта представляют в расчетно-пояснительной записке, которая имеет следующую структуру: 

· титульный лист 

· список исполнителей; 

· оглавление; исходные данные; 

· характеристика опасных веществ, обращающихся в технологическом блоке; 

· анализ известных аварий на объектах, определение возможных сценариев возникновения, развития и вероятности реализации аварийных ситуаций; 

· оценка количества опасного вещества, участвующего в аварии; 

· расчет вероятных зон действия поражающих факторов; 

· ситуационный план возможных аварийных ситуаций; 

· основные опасности технологического блока; 

· перечень наиболее значимых факторов, влияющих на показатели риска; 

· оценка уровня опасности технологического блока; 

· предложения по реализации мер, направленных на уменьшение риска аварий; 

Раздел 1. «Технология и аппаратурное оформление блока»; 

Раздел 2. «Анализ опасности технологического блока»; 

Раздел 3. «Выводы и предложения»; 

Раздел 4. «Список использованных методических материалов и справочной литературы». 

4. ОФОРМЛЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ПЛАС и расчетно-пояснительная записка должны быть оформлены в виде отдельных переплетенных книг и утверждены техническим руководителем организации и представлены  Заказчику на бумажном носителе и в электронном виде.

5. ПЕРЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ, ПРАВОВОЙ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Федеральный закон №68-ФЗ от 21.12.1994г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

5.2. Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

5.3. Приказ МЧС России от 28 февраля 2003 г. №105 «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения». Зарегистрирован в Минюсте РФ 20 марта 2003 г. №4291.

5.4. РД-13-02-2006 «Порядок осуществления экспертизы промышленной безопасности планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций на взрывоопасных, пожароопасных и химически опасных производственных объектах и требования к оформлению заключения данной экспертизы».

5.5. РД 09-536-03 Постановление Госгортехнадзора РФ от 18.04.2003 N 14 «Об утверждении Методических указаний о порядке разработки плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) на химико-технологических объектах» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.04.2003 N 4453).

5.6. РД 03-418-01 Методические указания по проведению анализа риска опасных производственных объектов.

5.7. ПБ 03-517-02 Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

5.8. ПБ 09-540-03 Постановление Госгортехнадзора РФ от 05.05.2003 N 29 «Об утверждении Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.05.2003 N 4537).

5.9. ПБ 03-598-03 Постановление Госгортехнадзора РФ от 06.06.2003 N 75 «Об утверждении Правил безопасности при производстве водорода методом электролиза воды» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.06.2003 N 4780).

5.10. ПБ 03-585-03 Постановление Госгортехнадзора РФ от 10.06.2003 N 80 «Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.06.2003 N 4738).

5.11. Постановление Госгортехнадзора РФ от 22.05.2003 N 35 «Об утверждении Правил безопасности при использовании неорганических жидких кислот и щелочей» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.06.2003 N 4684).

5.12. ПП РФ № 794 от 30.12.2003г. «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

5.13. ГОСТ Р 22.0.02-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения.

5.14. ГОСТ Р 22.0.03-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

5.15. ГОСТ Р 22.0.05-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

5.16. ГОСТ Р 22.0.08-96 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Взрывы. Термины и определения.

5.17. ГОСТ Р 22.1.02-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Термины и определения.

5.18. ГОСТ 12.1.044-89 Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.

5.19. ГОСТ Р 12.3.047-98 Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля.

5.20. РД 34.37.525-91 «Методические указания по эксплуатации баков серной кислоты и едкого натра на ТЭС».

6. ТРЕБОВАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ И ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.2. Исполнитель до 25-го числа каждого месяца представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактуру.

2.3. Акт выполненных работ подписывается Заказчиком после представления Исполнителем в адрес Заказчика разработанного ПЛАС. 

2.4. Окончанием работ считается разработанный План локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС).

2.5. Оплата выполненных работ Заказчиком производится в течение 30 банковских дней с момента получения Заказчиком разработанного ПЛАС.

2.6. Если в процессе рассмотрения материалов, представленных на рассмотрения, прохождения экспертизы промышленной безопасности ПЛАС, утверждения экспертизы промышленной безопасности ПЛАС в Ростехнадзоре будет установлена необъективность или некачественное выполнение работ, Исполнитель обязан провести устранения выявленных замечаний за свой счет.
7. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ РАБОТ

7.1. Общие требования.

7.1.1. Требования к производственной базе, наличию нормативно-технической документации, приборному и инструментальному парку Подрядчика (исполнителя):

7.1.1.1 Исполнитель должен иметь необходимую для работ нормативно-техническую базу, приборную и инструментальную.

7.1.1.2. Исполнитель должен располагать долговременной базой данных по разработке    ПЛАС.
7.1.2. В случаи привлечения к работам субподрядных организаций Подрядчик (исполнитель) должен:

7.1.1.1. Получить письменное согласование Заказчика.

7.1.1.2. Представить Заказчику документы, подтверждающие компетентность субподрядных организаций.
7.1.1.3. Регистрировать и хранить документацию, подтверждающую компетентность и соответствие субподрядных организаций предъявляемым в Единой системе оценки соответствия требованиям, а так же вести регистрацию всех работ, выполняемых субподрядными организациями.
7.1.1.4. При выполнении субподрядчиком определенного специализированного вида деятельности Подрядчик (исполнитель) должен иметь возможность привлечения квалифицированного и опытного специалиста, который может провести независимую оценку этой деятельности. Ответственность за такую оценку лежит на Подрядчике (исполнителе). 
7.2. Подрядчик (исполнитель) должен иметь:

7.2.1. Свидетельство об аккредитации экспертной организации в соответствии с требованиями к экспертным организациям (СДА-11-2009) согласно перечню областей аккредитации экспертной организации, принятому решением Наблюдательного совета Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве от 20.09.2006 N 5/42 (с учетом последующих редакций) в следующей области (далее – в области аккредитации             4.2 (4.2.6)):

4.2. Экспертиза документации в части анализа риска опасных производственных объектов: 

4.2.6. Химических, нефтехимических и нефтегазоперерабатывающих производств и других взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов.

7.2.2. Аттестованных в установленном порядке экспертов на выполнение работ по разработке Плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) на объектах филиала, «Камчатские ТЭЦ», с подтверждением квалификации экспертов. Эксперты должны быть аттестованы в соответствии с правилами аттестации экспертов (СДА-12-2009) согласно перечню областей аккредитации независимых органов по аттестации (сертификации) экспертов (раздел «Аттестация (сертификация) экспертов по промышленной безопасности»), принятому решением Наблюдательного совета Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве от 20.09.2006 N 5/42 (с учетом последующих редакций) в области аккредитации 4.2 (4.2.6).

7.2.3. Положительный опыт работы по разработке ПЛАС и деклараций опасных производственных объектов (отсутствие нарушений сроков подготовки заключений экспертизы, замечаний по аналогичным работам, проводимым ранее, повлекших отказ Ростехнадзора в утверждении заключений экспертизы и т.д.).

7.3. Подрядчик (исполнитель) должен представить Заказчику:

7.3.1. Копии свидетельств об аккредитации и аттестации, копии протоколов аттестации экспертов, специалистов, работников, привлекаемых к выполнению работ, указанных в пункте 7.2 технического задания.

7.3.2. Документы, подтверждающие включение в штат организации – участника конкурентных процедур – на постоянной основе экспертов, специалистов, работников соответствующих направлений, чьи удостоверения представлены в составе конкурсного предложения.

7.3.3. Проект разработанного ПЛАС на согласование. 

7.4. Подрядчик (исполнитель) должен гарантировать Заказчику:

7.4.1. При установлении необъективности или некачественного выполнения работ при рассмотрении материалов, сформированных в результате проведения, оформления результатов работ, выполненных Подрядчиком (исполнителем), Подрядчик (исполнитель)  обязан провести повторную работу за свой счет.

7.4.2. Право представителям Заказчика контролировать ход и качество выполняемых Исполнителем работ в течение всего времени выполнения работ.

7.4.3. Соблюдение сроков выполнения работ, указанных в разделе 2 (таблица 1, таблица 2) 

8. Основные характеристики оборудования для разработки ПЛАС

8.1. Характеристики оборудования для разработки ПЛАС участка хранения серной кислоты в составе реагентного хозяйства (станция ТЭЦ-1)

	№ п/п
	Наименование технического устройства
	Заводской номер
	Объем резервуара
	Место установки технического устройства
	Год ввода в эксплуатацию технич. устройства
	Расчетный срок службы, лет
	Фактический срок службы на 01.01.2013, лет
	Дата последнего технического освидетельствования, диагностирования или ЭПБ
	Дата следующего технического освидетельствования, диагностирования или ЭПБ

	ТЭЦ-1

	1.
	Бак хранения серной кислоты
	30943020009
	16 000 л
	ХЦ-1
	2009
	10
	3
	ТО-август 2011
	-


8.2. Характеристики оборудования для разработки ПЛАС участка хранения серной кислоты в составе реагентного хозяйства (станция ТЭЦ-2)

	№ п/п
	Наименование технического устройства
	Заводской номер
	Объем резервуара
	Место установки технического устройства
	Год ввода в эксплуатацию технич. устройства
	Расчетный срок службы, лет
	Фактический срок службы на 01.01.2013, лет
	Дата последнего технического освидетельствования, диагностирования или ЭПБ
	Дата следующего технического освидетельствования, диагностирования или ЭПБ

	ТЭЦ-2

	1.
	Бак хранения кислоты № 1 (БХК-1)
	68398
	32000 л
	Склад реагентов ХЦ-2
	1985г.
	20
	27
	ТД 12.05.10
	5 лет до 12.05.15

	2.
	Бак хранения кислоты № 2 (БХК-2)
	68370
	32000 л
	Склад реагентов ХЦ-2
	1985г.
	20
	27
	ТД 10.05.12
	3 года до 10.05.15


8.3. Оборудование азотно-кислородной станции ТЭЦ-2 филиала                                    ОАО «Камчатскэнерго» «Камчатские ТЭЦ»:

Блок разделения воздуха

	Наименование (тип) оборудования
	Масса оборудования
	Год изготовления
	Рабочие характеристики оборудования

	Блок разделения воздуха КжАж – 0.05 №1
	1500 кг
	1985
	Производительность:
	Азот
	Кислород

	
	
	
	газ
	60 м3/ч
	44 м3/ч

	
	
	
	жидкость
	50 кг/ч
	50 кг/ч

	
	
	
	Чистота, О2 объёмная
	0,1 %
	99,7 %

	Блок разделения воздуха КжАж – 0.05 №2
	1500 кг
	1985
	Производительность:
	Азот
	Кислород

	
	
	
	газ
	60 м3/ч
	44 м3/ч

	
	
	
	жидкость
	50 кг/ч
	50 кг/ч

	
	
	
	Чистота, О2 объёмная
	0,1 %
	99,7 %


Блок очистки воздуха

	Наименование (тип) оборудования
	Масса оборудования
	Год изготовления
	Рабочие характеристики оборудования

	Блок очистки воздуха №1
	2150 кг
	1985
	Давление рабочее
	200/0,7 кгс/см2

	
	
	
	Давление пробное
	300 кг/см2

	
	
	
	Температура стенки 
	От 40 до 300 оС

	
	
	
	Емкость
	160 л

	Блок очистки воздуха №2
	2150 кг
	1985
	Давление рабочее
	200/0,7 кгс/см2

	
	
	
	Давление пробное
	300 кг/см2

	
	
	
	Температура стенки 
	От 40 до 380 оС

	
	
	
	Емкость
	160 л


Воздушный компрессор

	Наименование (тип) оборудования
	Масса оборудования
	Год изготовления
	Рабочие характеристики оборудования

	Воздушный компрессор ВШ – 4,2/200 № 1
	2000кг
	1997
	Производительность
	4,2 м3/мин

	
	
	
	Давление
	200 кг/см2

	Воздушный компрессор ВШ – 4,2/200 № 2
	2000 кг
	1995
	Производительность
	4,2 м3/мин

	
	
	
	Давление
	200 кг/см2


                Рампа наполнительная

	Наименование (тип) оборудования
	Масса оборудования
	Год изготовления
	Рабочие характеристики оборудования

	Рампа наполнительная кислородная №1

КЕ 6803.000 ПС
	69 кг
	1985
	Рабочее давление
	200 кг/см2

	Рампа наполнительная кислородная №2

КЕ 6803.000 ПС
	69 кг
	1985
	Рабочее давление
	200 кг/см2




Опасные факторы азотно-кислородной станции:

· Маслоопасно

· Высокое давление

· Возможность поражения электрическим током

· Огнеопасно

8.4. Оборудование электролизной установки станции ТЭЦ-1 филиала ОАО «Камчатскэнерго» «Камчатские ТЭЦ»:
Перечень и параметры сосудов ЭУ №1 станции ТЭЦ-1

	№ п/п
	Наименование сосуда
	гр. Сосуда
	Рег. №
	Зав. №
	Дата изг.
	Дата рег.
	Ввод в экспл.
	Раб. среда
	Рабочее давл.

(кгс/см2)
	Темп.

(0С)
	Объем

(л)
	Изготовитель

	
	Электролизер СЭУ-4М
	1
	748
	2002.180 к-т 108
	Апрель 2003
	28.01.05
	16.02.05
	Водород, кислород 30% КОН. коррозионная
	10
	+85
	160
	ОАО «Уралхиммаш»

г. Екатеринбург

	
	Уравнительный бак
	1
	749
	2002.195 к-т 226
	Апрель 2003
	28.01.05
	16.02.05
	Водород, дистиллят. 

не коррозионная
	10
	40
	250
	ОАО «Уралхиммаш»

г. Екатеринбург

	
	Разделительная колонка водорода
	1
	750
	2002.182 к-т 176
	Апрель 2003
	28.01.05
	16.02.05
	Водород 30% КОН. коррозионная
	10


	80
	62
	ОАО «Уралхиммаш»

г. Екатеринбург

	
	
	
	
	
	
	
	
	Вода. коррозионная
	5
	70
	3
	

	
	Разделительная колонка кослорода
	1
	751
	2002.182 к-т 175
	Апрель 2003
	28.01.05
	16.02.05
	Кичлород 30% КОН. коррозионная
	10
	80
	62
	ОАО «Уралхиммаш»

г. Екатеринбург

	
	
	
	
	
	
	
	
	Вода. коррозионная
	5
	70
	3
	

	
	Регулятор - промыватель водорода
	1
	752
	2002.283 к-т 413
	Апрель 2003
	28.01.05
	16.02.05
	Водород, щелочь 20-25% КОН. коррозионная
	10
	70
	300
	ОАО «Уралхиммаш»

г. Екатеринбург

	
	Регулятор - промыватель кислорода
	1
	753
	2002.283 к-т 412
	Апрель 2003
	28.01.05
	16.02.05
	Кислород, щелочь 20-25% КОН. коррозионная
	10
	70
	300
	ОАО «Уралхиммаш»

г. Екатеринбург

	
	Холодильник водяной
	1
	754
	2002.187 к-т 95
	Апрель 2003
	28.01.05
	16.02.05
	Водород.

не коррозионная
	10
	50
	4,5
	ОАО «Уралхиммаш»

г. Екатеринбург

	
	
	
	
	
	
	
	
	Вода. коррозионная
	5
	5….25
	42
	

	
	Влагоотделитель
	1
	755
	2002.373 к-т 99
	Апрель 2003
	28.01.05
	16.02.05
	Водород, КОН. коррозионная
	10
	40 (мах)

-50 (мин)
	63
	ОАО «Уралхиммаш»

г. Екатеринбург

	
	Испаритель
	
	Не распространяются требования 

ПБ 03-576-03
	2002.186 к-т 92
	Апрель 2003
	
	
	Водород, хладон 12
	10
	5….40
	20
	ОАО «Уралхиммаш»

г. Екатеринбург

	
	Гидрозатвор
	
	Не распространяются требования 

ПБ 03-576-03
	2002.185 к-т 161
	Апрель 2003
	
	
	Кислород, вода
	Налив
	5…40
	30
	ОАО «Уралхиммаш»

г. Екатеринбург

	
	Огнепреградитель
	
	Не распространяются требования 

ПБ 03-576-03
	2002.193 к-т 287
	Апрель 2003
	
	
	Водород
	—
	5…40
	6
	ОАО «Уралхиммаш»

г. Екатеринбург

	
	Бак щелочи
	
	Не распространяются требования 

ПБ 03-576-03
	2002.280 к-т 74
	Апрель 2003
	
	
	Щелочь 30% КОН
	Налив
	—
	630
	ОАО «Уралхиммаш»

г. Екатеринбург

	
	Рампа азотная
	
	Не распространяются требования 

ПБ 03-576-03
	2002.192 к-т 329
	Апрель 2003
	
	
	Азот
	6
	5…40
	0,37
	ОАО «Уралхиммаш»

г. Екатеринбург


Перечень и параметры сосудов ЭУ №2 станции ТЭЦ-1

	№ п/п
	Наименование сосуда
	гр. Сосуда
	Рег. №
	Зав. №
	Дата изг.
	Дата рег.
	Ввод в экспл.
	Раб. среда
	Рабочее давл.

(кгс/см2)
	Темп.

(0С)
	Объем

(л)
	Изготовитель

	
	Электролизер СЭУ-4М
	1
	768
	2002.940 к-т 136
	Март 1975
	14.01.2007
	22.06.76
	Водород. кислород 30% КОН. коррозионная 
	10
	85
	160
	п/я А-3881. 

г. Свердловск

	
	Уравнительный бак
	1
	769
	2002.959 к-т 68
	Март 1975
	14.01.2007
	22.06.76
	Водород. Дистиллят. не коррозионная
	10
	40
	240
	п/я А-3881. 

г. Свердловск

	
	Разделительная колонка водорода
	1
	771
	2002.841 к-т 14
	Март 1968
	14.01.2007
	10.07.06
	Водород. 30% КОН.

коррозионная
	10
	80
	62
	п/я А-3881. 

г. Свердловск

	
	
	
	
	
	
	
	
	Вода. коррозионная
	5
	70
	3
	

	
	Разделительная колонка кислорода
	1
	775
	2002.941 к-т 60
	Март 1975
	14.01.2007
	22.06.76
	Кислород 30% КОН. коррозионная
	10
	80
	62
	п/я А-3881. 

г. Свердловск

	
	
	
	
	
	
	
	
	Вода. коррозионная
	5
	70
	3
	

	
	Промыватель водорода
	1
	772
	2002.942 к-т 99
	Март 1975
	14.01.2007
	22.06.76
	Водород. Щелочь 20-25% КОН. коррозионная
	10
	80
	62
	п/я А-3881. 

г. Свердловск

	
	
	
	
	
	
	
	
	Вода. коррозионная
	5
	70
	3
	

	
	Промыватель кислорода
	1
	777
	2002.942 к-т 100
	Март 1975
	14.01.2007
	22.06.76
	Кислород. Щелочь 20-25% КОН. коррозионная
	10
	80
	62
	п/я А-3881. 

г. Свердловск

	
	
	
	
	
	
	
	
	Вода. коррозионная
	5
	70
	3
	

	
	Регулятор давления водорода
	1
	774
	2002.943 к-т 102
	Март 1975
	14.01.2007
	22.06.76
	Водород. Щелочь 20-25% КОН. Коррозионная
	10
	70
	250
	п/я А-3881. 

г. Свердловск

	
	Регулятор давления кислорода
	1
	776
	2002.943 к-т 101
	Март 1975
	14.01.2007
	22.06.76
	Кислород. Щелочь 20-25% КОН. коррозионная
	10
	70
	250
	п/я А-3881. 

г. Свердловск

	
	Холодильник водяной
	1
	770
	2002.946 к-т 69
	Март 1975
	14.01.2007
	22.06.76
	Водород. Не коррозионная
	10
	50
	4,5
	п/я А-3881. 

г. Свердловск

	
	
	
	
	
	
	
	
	Вода коррозионная
	5
	5…25
	42
	

	
	Влагоотделитель
	1
	773
	2002.947 к-т 69
	Март 1975
	14.01.2007
	22.06.76
	Водород коррозионная
	10
	40 (макс) – 50 (мин)
	63
	п/я А-3881. 

г. Свердловск


8.5. Оборудование электролизной установки станции ТЭЦ-2 филиала                                 ОАО «Камчатскэнерго» «Камчатские ТЭЦ»:

Параметры электролизной установки станции ТЭЦ – 2

	№ п/п
	Наименование технического устройства                     
	Место установки
	Заводской номер
	Регистрационный номер
	Дата изготовления
	Дата ввода в эксплуатацию
	Расчетный срок службы, лет  или (расчетный ресурс, час)
	Диспетчерское наименование
	Технические характеристики (РУ, ТУ, ДУ, L, Н и т.д.)

	1
	Электролизер А
	ЭЦ-2
	2002033 к-т:115
	668
	1985
	12,1985
	10
	Электролизер А
	Р=10кгс/см2          Тст= +10+85С   V=3,5м3

	2
	Электролизер Б
	ЭЦ-2
	2002033 к-т:114
	661
	1985
	12,1985
	10
	Электролизер Б
	Р=10кгс/см2          Тст= +10+85С   V=3,5м3

	3
	Разделительная колонка водорода электролизер А
	ЭЦ-2
	2002143 к-т:226
	673
	1985
	12,1985
	10
	Разделительная колонка водорода электролизер А
	Р=10кгс/см2             Тст= +10+58С   V=0,15м3

	4
	Разделительная колонка кислорода электролизера А
	ЭЦ-2
	2002143 к-т:227
	670
	1985
	12,1985
	10
	Разделительная колонка кислорода электролизера А
	Р=10кгс/см2          Тст= +10+58С   V=0,15м3

	5
	Разделительная колонка водорода электролизер Б
	ЭЦ-2
	2002143 к-т:228
	667
	1985
	12,1985
	10
	Разделительная колонка водорода электролизер Б
	Р=10кгс/см2          Тст= +10+58С   V=0,15м3

	6
	Разделительная колонка кислорода электролизера Б
	ЭЦ-2
	2002143 к-т:225
	666
	1985
	12,1985
	10
	Разделительная колонка кислорода электролизера Б
	Р=10кгс/см2   Тст= +10+58С   V=0,15м3

	7
	Рег. давления А водород
	ЭЦ-2
	2002283 к-т:48
	671
	1985
	12,1985
	10
	Рег. давления А водород
	Р=10кгс/см2           Тст= +5+70С   V=0,32м3

	8
	Рег. давления А кислород
	ЭЦ-2
	2002283 к-т:45
	672
	1985
	12,1985
	10
	Рег. давления А каслород
	Р=10кгс/см2          Тст= +5+70С   V=0,32м3

	9
	Регулятор- промыватель водорода электролизера Б
	ЭЦ-2
	2002283 к-т:46
	674
	1985
	12,1985
	10
	Регулятор- промыватель водорода электролизера Б
	Р=10кгс/см2           Тст= +5+70С   V=0,32м3

	10
	Рег. давления Б кислород
	ЭЦ-2
	2002283 к-т:47
	663
	1985
	12,1985
	10
	Рег. давления Б каслород
	Р=10кгс/см2            Тст= +5+70С   V=0,32м3

	11
	Бак уравнительный № 1
	ЭЦ-2
	2002195 к-т:279
	669
	1984
	11,1985
	10
	Бак уравнительный № 1
	Р=10кгс/см2            Тст= +10+60С   V=0,25м3

	12
	Бак уравнительный № 2
	ЭЦ-2
	2002195 к-т:274
	662
	1984
	11,1985
	10
	Бак уравнительный № 2
	Р=10кгс/см2                Тст= +10+60С   V=0,25м3

	13
	Осушитель № 1
	ЭЦ-2
	2002131 к-т:96
	665
	1985
	11,1985
	10
	Осушитель № 1
	Р=10кгс/см2                 Тст= +30+250С   V=0,21м3

	14
	Осушитель № 2
	ЭЦ-2
	2002131 к-т:95
	664
	1985
	11,1985
	10
	Осушитель № 2
	Р=10кгс/см2                 Тст= +30+250С   V=0,21м3


5.3.2.5 Приложение № 2 - Проект Договора
). Участник вправе указать, что он согласен на проект Технического задания, изложенного в Разделе 6 Документации по запросу предложений, за исключением таких-то изменений (и указать их).
5.3.2.6 Техническое предложение на оказание услуг будет служить основой для подготовки приложения №1 к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку Договора данное предложение следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в Договор.
5.4 График выполнения работ (оказания услуг) (форма 4)

5.4.1 Форма Графика выполнения работ (оказания услуг)

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

График выполнения работ (оказания услуг)

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Начало выполнения работ (оказания услуг): «___»____________________года.

Окончание выполнения работ (оказания услуг): «___»____________________года.

	№ п/п
	Наименование этапа
	График выполнения, в неделях с момента подписания Договора

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	…

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.4.2 Инструкции по заполнению

5.4.2.1 Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

5.4.2.2 Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

5.4.2.3 В данном Графике выполнения работ (оказания услуг)приводятся расчетные сроки выполнения работ (оказания услуг) в рамках Договора, перечисленных в Смете расходов.

5.4.2.4 Для указания сроков против каждого этапа / подэтапа следует указать какой-либо знак или затемнить соответствующее число граф, например:

	№ п/п
	Наименование этапа
	График выполнения, в неделях с момента подписания Договора

	
	
	…
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	…

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Услуга 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1 
	Услуга 3.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2 
	Услуга 3.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3 
	Услуга 3.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5.4.2.5 График может быть также подготовлен с использованием программного обеспечения управления проектами (типа Microsoft Project и т.п.).

5.4.2.6 График выполнения работ (оказания услуг)будет служить основой для подготовки приложения №3 к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку Договора данный График оказания услуг следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

5.5 Смета расходов (форма 5)

5.5.1 Форма Сметы расходов

начало формы

Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Смета расходов

Наименование и адрес Участника: _________________________________

	№ п/п
	Статья расходов
	Общая стоимость, руб. (с НДС)
	Примечания

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	

	3. 
	
	
	

	…
	
	
	

	ИТОГО с НДС, руб.
	
	


Примечание: для услуг и работ, в которых возможно определить все физические объемы, таблица может быть доработана Заказчиком с тем, чтобы участники указали эти объемы. 

Участнику необходимо указать, будут ли использоваться кредитные средства в целях исполнения обязательств по планируемому к заключению договору.
В дополнение к Сводной таблице стоимости работ (услуг) Участник предоставляет Сметную документацию на выполняемые работы (оказываемые услуги). Сметная документация готовится в соответствии с техническим заданием.

Расчет сметной стоимости необходимо выполнить в  соответствии с регламентом Организатора, указанного в п. 4.1.1, по определению стоимости для строительства новых, реконструкции, расширения и технического перевооружения действующих предприятий (Приложение № … к Закупочной документации)

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.5.2 Инструкции по заполнению

5.5.2.1 Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

5.5.2.2 Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

5.5.2.3 В Смете расходов приводятся соответственно наименование статьи расходов и величина расходов по этой статье (с НДС). Также могут быть приведены примечания и комментарии.

5.5.2.4 Смета расходов будет служить основой для подготовки приложения №1 к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку Договора данную Смету расходов следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

5.5.2.5 Участник запроса предложений указывает дату, на которую он рассчитывал Сметную документацию.

5.5.2.6 Сметная документация будет служить основой для подготовки Приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Организатора и Участника запроса предложений на подготовку Договора данную Сметную документацию следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор в виде Приложения.

5.6 График оплаты выполнения работ (оказания услуг) (форма 6)

5.6.1 Форма графика оплаты выполнения работ (оказания услуг)

начало формы

Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

График оплаты выполнения работ (оказания услуг)

Наименование и адрес Участника: _________________________________

	№ п/п
	Наименование этапа
	Номер этапа в графике выполнения работ (оказания услуг) (приложение №3 к Договору)
	Срок платежа
	Сумма платежа, руб. (с НДС)

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	ИТОГО общая сумма, руб. с НДС
	х
	х
	


____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.6.2 Инструкции по заполнению

5.6.2.1 Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

5.6.2.2 Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

5.6.2.3 График оплаты выполненных работ (оказания услуг) должен быть подготовлен на основе Графика выполненных работ (оказания услуг) (приложение №3 к Договору) и должен содержать ссылки на отдельные этапы / подэтапы, предусмотренные этим Графиком.

5.6.2.4 График оплаты выполненных работ (оказания услуг) будет служить основой для подготовки приложения №3 к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку Договора данный График оплаты выполнения работ (оказания услуг)следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

5.7 Протокол разногласий по проекту Договора (форма 7)

5.7.1 Форма Протокола разногласий по проекту Договора

начало формы

Приложение 5 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Протокол разногласий к проекту Договора

Наименование и адрес Участника: __________________________________________

«Обязательные» условия Договора

	№ п/п
	№ пункта проекта Договора 
	Исходные формулировки
	Предложения Участника
	Примечания, обоснование

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


«Желательные» условия Договора

	№ п/п
	№ пункта проекта Договора 
	Исходные формулировки
	Предложения Участника
	Примечания, обоснование

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.7.2 Инструкции по заполнению

[Форма протокола разногласий включается с учетом требований заказчика к условиям и форме договора (см. примечания к разделу 0)] 

5.7.2.1 Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

5.7.2.2 Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

5.7.2.3 Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника требований или предложений по изменению проекта Договора (Закупка № 538 Лот № 1 «Разработка планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) (Коммунальная энергетика)».

5.7.2.4 Направление деятельности: «Услуги производственного характера»

 (на эксплуатацию).

Заказчик: Филиал ОАО «Камчатскэнерго» «Коммунальная энергетика».
Содержание технического задания:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. Информация о месте и сроках начала и окончания выполнения работ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО РАЗРАБОТАТЬ

3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПЛАС

4. ОФОРМЛЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 

5. Перечень нормативной правовой и нормативно-технической документации, применяемой при выполнении работ.

6. ТРЕБОВАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ И ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

7. Требования, предъявляемые к исполнителю работ.

8. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ ФИЛИАЛа ОАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» «КОММУНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПЛАС

9. СПИСОК ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КОНТРАГЕНТОВ

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

План локализации и ликвидации аварийных ситуаций (далее – ПЛАС) на объектах филиалов ОАО «Камчатскэнерго» «Коммунальная энергетика» разрабатывается с целью:
· определения возможных сценариев возникновения аварийной ситуации и ее развития;

· определения готовности организации к локализации и ликвидации аварийных ситуаций на опасном производственном объекте;

· планирования действий производственного персонала и аварийно-спасательных служб (формирований) по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на соответствующих стадиях их развития;

· разработки мероприятий, направленных на повышение противоаварийной защиты и снижение масштабов последствий аварий;

· выявления достаточности принятых мер по предупреждению аварийных ситуаций на объекте.

4. Информация о месте и сроках начала и окончания выполнения работ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО РАЗРАБОТАТЬ 

4.1.  Исполнитель работ разрабатывает ПЛАС для филиала ОАО Камчатскэнерго»  «Коммунальная энергетика» в сроки указанные в таблице 1:

Таблица 1

	№ п/п
	Наименование ПЛАС
	Срок начала работ
	Срок окончания работ

	24. 
	ПЛАС котельной № 37 «Психдиспансер»
	01.03.2013
	01.05.2013

	25. 
	ПЛАС котельной № 56 «с/х Петропавловский»
	01.03.2013
	01.05.2013

	26. 
	ПЛАС котельной № 40 «КМП»
	01.03.2013
	01.05.2013

	27. 
	ПЛАС котельной № 43 «Чубарова»
	01.03.2013
	01.05.2013

	28. 
	ПЛАС котельной № 44 «Ватутина»
	01.03.2013
	01.05.2013

	29. 
	ПЛАС котельной № 50 «101 квартал»
	01.03.2013
	01.05.2013

	30. 
	ПЛАС котельной № 62 « 103 квартал»
	01.03.2013
	01.05.2013

	31. 
	ПЛАС котельной № 52 «108 квартал»
	01.03.2013
	01.05.2013

	32. 
	ПЛАС котельной № 42 «Заозерная»
	01.03.2013
	01.05.2013

	33. 
	ПЛАС котельной № 12 «Сероглазка»
	01.03.2013
	01.05.2013

	34. 
	ПЛАС котельной № 46 «Школа № 18»
	01.03.2013
	01.05.2013

	35. 
	ПЛАС котельной № 45 «Владивостокская»
	01.04.2013
	01.06.2013

	36. 
	ПЛАС котельной № 2 «КГТУ»
	01.04.2013
	01.06.2013

	37. 
	ПЛАС котельной № 3 «Моховая»
	01.04.2013
	01.06.2013

	38. 
	ПЛАС котельной № 1 «11 км»
	01.04.2013
	01.06.2013

	39. 
	ПЛАС котельной Центральной п. Октябрьский
	01.04.2013
	01.06.2013

	40. 
	ПЛАС котельной № 1, 2 Елизовского района
	01.04.2013
	01.06.2013

	41. 
	ПЛАС котельной № 4 Елизовского района
	01.04.2013
	01.06.2013

	42. 
	ПЛАС котельной № 6 Елизовского района
	01.04.2013
	01.06.2013

	43. 
	ПЛАС котельной № 7 Елизовского района
	01.04.2013
	01.06.2013

	44. 
	ПЛАС котельной № 9 Елизовского района
	01.04.2013
	01.06.2013


5. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПЛАС

ПЛАС должен содержать:

· титульный лист;

· оперативную часть, в которой даются краткая характеристика опасности объекта (технологического блока, установки и т.д.), мероприятия по защите персонала и действиям по локализации и ликвидации аварийных ситуаций; 

· расчетно-пояснительную записку, в которой содержится подробный анализ опасности возможных аварийных ситуаций на объекте. 

ПЛАС основывается на: 

· прогнозировании сценариев возникновения аварийных ситуаций; 

· по стадийном анализе сценариев развития аварийных ситуаций; 

· оценке достаточности принятых (для действующих опасных производственных объектов) или планируемых (для проектируемых и строящихся) мер, препятствующих возникновению и развитию аварийных ситуаций; 

· анализе действий производственного персонала и аварийно-спасательных служб (формирований) по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на соответствующих стадиях их развития. 

ПЛАС уровня «А» разрабатывается для руководства действиями производственного персонала технологического блока, членов нештатных аварийно-спасательных формирований и привлекаемых, в случае необходимости, профессиональных аварийно-спасательных формирований по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, предупреждению их распространения на другие блоки объекта (цеха, отделения, установки и т.д.). 

ПЛАС на уровне «А» должен включать: 

5. Краткую характеристику опасности технологических блоков, входящих в состав объекта (цеха, отделения, установки, производственного участка и т.д.); 

6. Принципиальные технологические схемы блоков, входящих в состав объекта (цеха, отделения, установки, производственного участка и т.д.); 

7. План расположения основного технологического оборудования блоков, входящих в состав объекта (цеха, отделения, установки, производственного участка и т.д.); 

8. Оперативную часть ПЛАС. 

Приложения к ПЛАС должны содержать: 

· список и схему оповещения должностных лиц, аварийно-спасательных формирований, организаций и служб, ответственных за выполнение мероприятий по локализации и ликвидации аварийной ситуации, с указанием адресов и телефонов -перечень инструментов, материалов, допустимых к применению в конкретных условиях, средств индивидуальной защиты членов нештатных аварийно-спасательных формирований с указанием количества и места их хранения (аварийные шкафы)

· обязанности ответственного руководителя работ и других должностных лиц организации по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объекте; 

· инструкцию по безопасной остановке технологических блоков, входящих в состав объекта (цеха, отделения, установки, производственного участка и т.д.).

 Результаты анализа опасности объекта представляют в расчетно-пояснительной записке, которая имеет следующую структуру: 

· титульный лист 

· список исполнителей; 

· оглавление; исходные данные; 

· характеристика опасных веществ, обращающихся в технологическом блоке; 

· анализ известных аварий на объектах, определение возможных сценариев возникновения, развития и вероятности реализации аварийных ситуаций; 

· оценка количества опасного вещества, участвующего в аварии; 

· расчет вероятных зон действия поражающих факторов; 

· ситуационный план возможных аварийных ситуаций; 

· основные опасности технологического блока; 

· перечень наиболее значимых факторов, влияющих на показатели риска; 

· оценка уровня опасности технологического блока; 

· предложения по реализации мер, направленных на уменьшение риска аварий; 

Раздел 1. «Технология и аппаратурное оформление блока»; 

Раздел 2. «Анализ опасности технологического блока»; 

Раздел 3. «Выводы и предложения»; 

Раздел 4. «Список использованных методических материалов и справочной литературы». 

6. ОФОРМЛЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПЛАС и расчетно-пояснительная записка должны быть оформлены в виде отдельных переплетенных книг и утверждены техническим руководителем организации и представлены  Заказчику на бумажном носителе и в электронном виде.

7. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ И 

НОРМАТИВНО–ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

6.1. Федеральный закон №68-ФЗ от 21.12.1994г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

6.2. Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

6.3. Приказ МЧС России от 28 февраля 2003 г. №105 «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения». Зарегистрирован в Минюсте РФ 20 марта 2003 г. №4291.

6.4. РД 09-536-03 «Методические указания о порядке разработки плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) на химико-технологических объектах».

6.5. РД-13-02-2006 «Порядок осуществления экспертизы промышленной безопасности планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций на взрывоопасных, пожароопасных и химически опасных производственных объектах и требования к оформлению заключения данной экспертизы».

6.6. ПБ 03-517-02 Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

6.7. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"

6.8. Постановление Правительства РФ № 794 от 30.12.2003г. «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

6.9. ГОСТ Р 22.0.02-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения.

6.10. ГОСТ Р 22.0.03-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

6.11. ГОСТ Р 22.0.05-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях.Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

6.12. ГОСТ Р 22.0.08-96. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Взрывы. Термины и определения.

6.13. ГОСТ Р 22.1.02-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Термины и определения.

6.14. ГОСТ 12.1.044-89 Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.

6.15. ГОСТ Р 12.3.047-98. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля.

6.16. ПБ 03-576-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

7. ТРЕБОВАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ И ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
8.1. Исполнитель до 25-го числа каждого месяца представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактуру.

8.2. Акт выполненных работ подписывается Заказчиком после представления Исполнителем в адрес Заказчика разработанного Плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС).

8.3. Окончанием работ считается разработанный и согласованный Заказчиком План локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС).

8.4. Оплата выполненных работ Заказчиком производится в течение 30 дней с момента получения Заказчиком разработанного ПЛАС.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ РАБОТ

1.10. Общие требования.

1.10.1. Требования к производственной базе, наличию нормативно-технической документации, приборному и инструментальному парку Подрядчика (исполнителя):

1.10.1.1. Исполнитель должен иметь необходимую для работ нормативно-техническую базу, приборную и инструментальную.

1.10.1.2. Исполнитель должен располагать долговременной базой данных по разработке    ПЛАС.
1.10.2. В случае привлечения к работам субподрядных организаций Подрядчик (исполнитель) должен:

1.10.2.1. Получить письменное согласование Заказчика.

1.10.2.2. Представить Заказчику документы, подтверждающие компетентность субподрядных организаций.
1.10.2.3. Регистрировать и хранить документацию, подтверждающую компетентность и соответствие субподрядных организаций предъявляемым в Единой системе оценки соответствия требованиям, а так же вести регистрацию всех работ, выполняемых субподрядными организациями.
1.10.2.4. При выполнении субподрядчиком определенного специализированного вида деятельности Подрядчик (исполнитель) должен иметь возможность привлечения квалифицированного и опытного специалиста, который может провести независимую оценку этой деятельности. Ответственность за такую оценку лежит на Подрядчике (исполнителе). 
1.11. Подрядчик (исполнитель) должен иметь:

1.11.1. Опыт разработки деклараций промышленной безопасности опасных производственных объектов.

1.11.2. Положительный опыт работы по разработке ПЛАС опасных производственных объектов (отсутствие нарушений сроков подготовки заключений экспертизы, замечаний по аналогичным работам, проводимым ранее, повлекших отказ Ростехнадзора в утверждении заключений экспертизы и т.д.).

1.12. Подрядчик (исполнитель) должен представить Заказчику:

1.12.1. Копии свидетельств об аккредитации и аттестации, копии протоколов аттестации экспертов, специалистов, работников, привлекаемых к выполнению работ.

1.12.2. Документы, подтверждающие включение в штат организации – участника конкурентных процедур – на постоянной основе экспертов, специалистов, работников соответствующих направлений, чьи удостоверения представлены в составе конкурсного предложения.

1.12.3. Перечень разработанных ПЛАС за период 2010 – 2012 год.

1.12.4. Положительные отзывы о выполненной работе по разработке ПЛАС.

1.13. В процессе выполнения работ Исполнитель направляет проект разработанного ПЛАС на согласование.

1.14. Подрядчик (исполнитель) должен гарантировать Заказчику:

1.14.1. При установлении необъективности или некачественного выполнения работ при рассмотрении материалов, сформированных в результате проведения, оформления результатов работ, выполненных Подрядчиком (исполнителем), Подрядчик (исполнитель)  обязан провести повторную работу за свой счет.

1.14.2. Право представителям Заказчика контролировать ход и качество выполняемых Исполнителем работ в течение всего времени выполнения работ.

1.14.3. Соблюдение сроков выполнения работ, указанных в разделе 2 (таблицы 1) 

10. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ ФИЛИАЛА                    ОАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» КОММУНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПЛАС

b. Топливные резервуары филиала ОАО «Камчатскэнерго» Коммунальная  энергетика:
Таблица 2

	№ п/п
	Наименование технического устройства
	Объем резервуара
	Место установки технического устройства
	Год ввода в эксплуатацию технич. устройства
	Регистрационный
№ ТУ (в РТН)
	Расчетный срок службы, лет
	Фактический срок службы на 01.01.2012, лет

	1
	Топливный резервуар (горизонтальный надземный в помещении)
	V – 50 м3
	Котельная № 40 «КМП»
	1978
	025-1
	20 лет
	34

	2
	Топливный резервуар (горизонтальный надземный в помещении)
	V – 25 м3
	Котельная № 40 «КМП»
	1978
	025-2
	20 лет
	34

	3
	Топливный резервуар (вертикальный надземный)
	V – 1298 м3
	Котельная № 43 «Чубарова»
	1974
	026-1
	20 лет
	34

	4
	Топливный резервуар (вертикальный надземный)
	V – 495 м3
	Котельная № 43 «Чубарова»
	1974
	026-2
	20 лет
	34

	5
	Топливный резервуар (вертикальный надземный)
	V – 1000 м3
	Котельная № 44

«Ватутина»
	1985
	027-1
	20 лет
	27

	6
	Топливный резервуар (вертикальный надземный)
	V – 76 м3
	Котельная № 44 «Ватутина»
	1985
	027-2
	20 лет
	27

	7
	Топливный резервуар (вертикальный надземный)
	V – 50 м3
	Котельная № 50

«101 квартал»
	1970
	028-1
	20 лет
	42

	8
	Топливный резервуар (вертикальный надземный)
	V – 50 м3
	Котельная № 50

«101 квартал»
	1970
	028-2
	20 лет
	42

	9
	Топливный резервуар (вертикальный надземный)
	V – 70 м3
	Котельная № 50

«101 квартал»
	1970
	028-3
	20 лет
	42

	10
	Топливный резервуар (вертикальный надземный)
	V – 70 м3
	Котельная № 50

«101 квартал»
	1970
	028-4
	20 лет
	42

	11
	Топливный резервуар (вертикальный надземный)
	V – 50 м3
	Котельная № 50

«101 квартал»
	1970
	028-5
	20 лет
	42

	12
	Топливный резервуар (вертикальный надземный)
	V – 50 м3
	Котельная № 50

«101 квартал»
	1970
	028-6
	20 лет
	42

	13
	Топливный резервуар (вертикальный надземный)
	V – 75 м3
	Котельная № 62

«103 квартал»
	1977
	029-1
	20 лет
	35

	14
	Топливный резервуар (вертикальный надземный)
	V – 75 м3
	Котельная № 62

«103 квартал»
	1977
	029-2
	20 лет
	35

	15
	Топливный резервуар (горизонтальный надземный в помещении)
	V- 25 м3
	Котельная № 37 «Психдиспансер»
	1975
	024-1
	20 лет
	37

	16
	Топливный резервуар (горизонтальный надземный в помещении)
	V- 30 м3
	Котельная № 37 «Психдиспансер»
	1975
	024-2
	20 лет
	37

	17
	Топливный резервуар (горизонтальный подземный)
	V – 67 м3
	Котельная № 52

«108 квартал»
	1974
	030-1
	20 лет
	37

	18
	Топливный резервуар (горизонтальный подземный)
	V – 67 м3
	Котельная № 52

«108 квартал»
	1974
	030-2
	20 лет
	37

	19
	Топливный резервуар (горизонтальный подземный)
	V – 67 м3
	Котельная № 52

108 квартал»
	1989
	030-3
	20 лет
	23

	20
	Топливный резервуар (вертикальный надземный)
	V – 1000 м3
	Котельная № 12 «Сероглазка»
	1976
	036-1
	20 лет
	36

	21
	Топливный резервуар (вертикальный надземный)
	V – 1000 м3
	Котельная № 12 «Сероглазка»
	2009
	036-2
	20 лет
	3

	22
	Топливный резервуар (вертикальный надземный в помещении)
	V – 100 м3
	Котельная № 42 «Заозерная»
	1992
	031-1
	20 лет
	20

	23
	Топливный резервуар (вертикальный надземный в помещении)
	V – 100 м3
	Котельная № 42 «Заозерная»
	1992
	031-2
	20 лет
	20

	24
	Топливный резервуар (горизонтальный надземный в помещении)
	V – 101 м3
	Котельная № 46 «Школа № 18»
	1991
	033-1
	20 лет
	21

	25
	Топливный резервуар (горизонтальный надземный в помещении)
	V – 103 м3
	Котельная № 46 «Школа № 18»
	1991
	033-2
	20 лет
	21

	26
	Топливный резервуар (горизонтальные подземные)
	V – 72 м3
	Котельная № 45 «Владивостокская»
	1985
	034-1
	20 лет
	27

	27
	Топливный резервуар (горизонтальные подземные)
	V – 72 м3
	Котельная № 45 «Владивостокская»
	1985
	034-2
	20 лет
	27

	28
	Топливный резервуар (горизонтальный подземный)
	V – 55 м3
	Котельная № 56

«с/х Петропавловский»
	1968
	035-1
	20 лет
	44

	29
	Топливный резервуар (горизонтальный подземный)
	V – 75 м3
	Котельная № 56

«с/х Петропавловский»
	1968
	035-2
	20 лет
	44

	30
	Топливный резервуар (подземные вертикальные)
	V – 75 м3
	Котельная № 2 «КГТУ»
	1977
	036-1
	20 лет
	35

	31
	Топливный резервуар (подземные вертикальные)
	V – 75 м3
	Котельная № 2 «КГТУ»
	1977
	036-2
	20 лет
	35

	32
	Топливный резервуар (подземный горизонтальный)
	V – 75 м3
	Котельная № 2 «КГТУ»
	1977
	036-3
	20 лет
	35

	33
	Топливный резервуар (подземный горизонтальный)
	V – 75 м3
	Котельная № 2 «КГТУ»
	1977
	033-3
	20 лет
	35

	34
	Топливный резервуар (подземный горизонтальный)
	V – 75 м3
	Котельная № 2 «КГТУ»
	1977
	033-4
	20 лет
	35

	35
	Топливный резервуар (надземный вертикальный)
	V – 137 м3
	Котельная № 3 «Моховая»
	1959
	037-1
	20 лет
	53

	36
	Топливный резервуар (надземный вертикальный)
	V – 150 м3
	Котельная № 3 «Моховая»
	1959
	037-2
	20 лет
	53

	37
	Топливный резервуар (надземный вертикальный)
	V – 104 м3
	Котельная № 3 «Моховая»
	1959
	037-3
	20 лет
	53

	38
	Топливный резервуар (надземный вертикальный)
	V – 104 м3
	Котельная № 3 «Моховая»
	1959
	037-4
	20 лет
	53

	39
	Топливный резервуар (надземный вертикальный)
	V – 2000 м3
	Котельная № 1 «11 км»
	1974
	038-1
	3 года
	38

	40
	Топливный резервуар (подземный вертикальный)
	V – 75 м3
	Котельная № 1, 2
	1972

1984
	040-1
	20 лет
	40

28

	41
	Топливный резервуар (подземный вертикальный)
	V – 70 м3
	Котельная № 1, 2
	1972

1984
	040-2
	20 лет
	40

28

	42
	Топливный резервуар (подземный вертикальный)
	V – 78 м3
	Котельная № 1, 2
	1972

1984
	040-3
	20 лет
	40

28

	43
	Топливный резервуар (подземный вертикальный)
	V – 75 м3
	Котельная № 1, 2
	1972

1984
	040-4
	20 лет
	40

28

	44
	Топливный резервуар (подземный вертикальный)
	V – 70 м3
	Котельная № 1, 2
	1972

1984
	040-5
	20 лет
	40

28

	45
	Топливный резервуар (подземный вертикальный)
	V – 70 м3
	Котельная № 1, 2
	1972

1984
	040-6
	20 лет
	40

28

	46
	Топливный резервуар (подземный горизонтальный)
	V – 54 м3
	Котельная № 4
	1977
	041-1
	20 лет
	35

	47
	Топливный резервуар (подземный горизонтальный)
	V – 50 м3
	Котельная № 4
	1977
	041-2
	20 лет
	35

	48
	Топливный резервуар (подземный горизонтальный)
	V – 50 м3
	Котельная № 4
	1977
	041-3
	20 лет
	35

	49
	Топливный резервуар (подземный горизонтальный)
	V – 72 м3
	Котельная № 4
	1977
	041-4
	20 лет
	35

	50
	Топливный резервуар (подземный горизонтальный)
	V – 50 м3
	Котельная № 4
	1977
	041-5
	20 лет
	35

	51
	Топливный резервуар (поземный горизонтальный)
	V – 50 м3
	Котельная № 6
	1982
	042-1
	20 лет
	30

	52
	Топливный резервуар (поземный горизонтальный)
	V – 50 м3
	Котельная № 6
	1982
	042-2
	20 лет
	30

	53
	Топливный резервуар (поземный горизонтальный)
	V – 50 м3
	Котельная № 6
	1982
	042-3
	20 лет
	30

	54
	Топливный резервуар (подземный вертикальный)
	V - 75 м3
	Котельная № 7
	1977
	043-1
	20 лет
	35

	55
	Топливный резервуар (подземный вертикальный)
	V – 75 м3
	Котельная № 7
	1977
	043-2
	20 лет
	35

	56
	Топливный резервуар (подземный вертикальный)
	V – 75 м3
	Котельная № 7
	1977
	043-3
	20 лет
	35

	57
	Топливный резервуар (подземный вертикальный)
	V – 75 м3
	Котельная № 7
	1977
	043-4
	20 лет
	35

	58
	Топливный резервуар (подземный вертикальный)
	V – 75 м3
	Котельная № 9
	1987
	044-1
	20 лет
	25

	59
	Топливный резервуар (подземный вертикальный)
	V – 75 м3
	Котельная № 9
	1987
	044-2
	20 лет
	25

	60
	Топливный резервуар (надземный вертикальный)
	V – 50 м3
	Котельная «Центральная

п. Октябрьский»
	1986
	039-1
	20 лет
	26

	61
	Топливный резервуар (надземный вертикальный)
	V – 55 м3
	Котельная «Центральная

п. Октябрьский»
	1986
	039-2
	20 лет
	26


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ (оказание услуг) Закупка № 538 Лот № 2

                                                                      Приложение №___

                                                                      К  Договору от «____» ____________2012г.

                                                                      №_____________

Закупка №  538 Лот № 2 «Разработка планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) ЦЭС».

Направление деятельности: «Услуги производственного характера»

 (на эксплуатацию).

Заказчик: Филиал ОАО «Камчатскэнерго» «Центральные электрические сети».

Содержание технического задания:
9. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

10. Информация о месте и сроках начала и окончания выполнения работ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО РАЗРАБОТАТЬ.

11.  ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПЛАС

12. ОФОРМЛЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 

13. Перечень нормативной правовой и нормативно-технической документации, применяемой при выполнении работ.

6.  ТРЕБОВАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ И ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

7.  Требования, предъявляемые к исполнителю работ.

8.  ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ ФИЛИАЛа ОАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» «КОММУНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПЛАС

9.  СПИСОК ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КОНТРАГЕНТОВ

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

План предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций (далее – ПЛАС) на объектах филиала ОАО «Камчатскэнерго» Центральные электрические сети разрабатывается с целью:

· определения возможных сценариев возникновения аварийной ситуации и ее развития;

· определения готовности организации к локализации и ликвидации аварийных ситуаций на опасном производственном объекте;

· планирования действий производственного персонала и аварийно-спасательных служб (формирований) по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на соответствующих стадиях их развития;

· разработки мероприятий, направленных на повышение противоаварийной защиты и снижение масштабов последствий аварий;

· выявления достаточности принятых мер по предупреждению аварийных ситуаций на объекте.

ПЛАС должен быть разработан в соответствии с требованиями РД 09-536-03 «Методические указания о порядке разработки плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) на химико-технологических объектах» и других нормативно-правовых актов РФ.

4. Информация о месте и сроках начала и окончания выполнения работ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО РАЗРАБОТАТЬ

Требования к месту выполнения работ

Место проведения работ: филиал ОАО «Камчатскэнерго» ЦЭС

Опасный производственный объект – ДЭС-5 (с. Мильково, ул. Дорожная, 18);

Опасный производственный объект – ДЭС-6 (с. Усть-Большерецк, ул. Садовая, 13).

Исполнитель работ разрабатывает ПЛАС в сроки, указанные в табл.1 

Табл. 1

	№ п/п
	Наименование ПЛАС
	Срок начала работ
	Срок окончания работ

	45. 
	ПЛАС ДЭС-5 (с. Мильково)
	01.04.2013
	01.06.2013

	46. 
	ПЛАС ДЭС-6 (с. Усть-Большерецк)
	01.04.2013
	01.06.2013


3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПЛАС

ПЛАС должен содержать:

· титульный лист; 

· оперативную часть, в которой даются краткая характеристика опасности объекта (технологического блока, установки и т.д.), мероприятия по защите персонала и действиям по локализации и ликвидации аварийных ситуаций; 

· расчетно-пояснительную записку, в которой содержится подробный анализ опасности возможных аварийных ситуаций на объекте. 

ПЛАС основывается на: 

· прогнозировании сценариев возникновения аварийных ситуаций; 

· по стадийном анализе сценариев развития аварийных ситуаций; 

· оценке достаточности принятых (для действующих опасных производственных объектов) или планируемых (для проектируемых и строящихся) мер, препятствующих возникновению и развитию аварийных ситуаций; 

· анализе действий производственного персонала и аварийно-спасательных служб (формирований) по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на соответствующих стадиях их развития. 

ПЛАС уровня «А» разрабатывается для руководства действиями производственного персонала технологического блока, членов нештатных аварийно-спасательных формирований и привлекаемых, в случае необходимости, профессиональных аварийно-спасательных формирований по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, предупреждению их распространения на другие блоки объекта (цеха, отделения, установки и т.д.). 

ПЛАС на уровне «А» должен включать: 

· Краткую характеристику опасности технологических блоков, входящих в состав объекта (цеха, отделения, установки, производственного участка и т.д.); 

· Принципиальные технологические схемы блоков, входящих в состав объекта (цеха, отделения, установки, производственного участка и т.д.); 

· План расположения основного технологического оборудования блоков, входящих в состав объекта (цеха, отделения, установки, производственного участка и т.д.); 

· Оперативную часть ПЛАС. 

Приложения к ПЛАС должны содержать: 

· список и схему оповещения должностных лиц, аварийно-спасательных формирований, организаций и служб, ответственных за выполнение мероприятий по локализации и ликвидации аварийной ситуации, с указанием адресов и телефонов ,  перечень инструментов, материалов, допустимых к применению в конкретных условиях, средств индивидуальной защиты членов нештатных аварийно-спасательных формирований с указанием количества и места их хранения (аварийные шкафы)

· обязанности ответственного руководителя работ и других должностных лиц организации по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объекте; 

· инструкцию по безопасной остановке технологических блоков, входящих в состав объекта (цеха, отделения, установки, производственного участка и т.д.). 

 Результаты анализа опасности объекта представляют в расчетно-пояснительной записке, которая имеет следующую структуру: 

· титульный лист 

· список исполнителей; 

· оглавление; исходные данные; 

· характеристика опасных веществ, обращающихся в технологическом блоке; 

· анализ известных аварий на объектах, определение возможных сценариев возникновения, развития и вероятности реализации аварийных ситуаций; 

· оценка количества опасного вещества, участвующего в аварии; 

· расчет вероятных зон действия поражающих факторов; 

· ситуационный план возможных аварийных ситуаций; 

· основные опасности технологического блока; 

· перечень наиболее значимых факторов, влияющих на показатели риска; 

· оценка уровня опасности технологического блока; 

· предложения по реализации мер, направленных на уменьшение риска аварий; 

Раздел 1. «Технология и аппаратурное оформление блока»; 

Раздел 2. «Анализ опасности технологического блока»; 

Раздел 3. «Выводы и предложения»; 

Раздел 4. «Список использованных методических материалов и справочной литературы». 

4. ОФОРМЛЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПЛАС и расчетно-пояснительная записка должны быть оформлены в виде отдельных переплетенных книг и утверждены техническим руководителем организации и представлены Заказчику на бумажном носителе и в электронном виде.

6. ПЕРЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ, ПРАВОВОЙ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙДОКУМЕНТАЦИИ

6.1. Федеральный закон №68-ФЗ от 21.12.1994г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

6.2. Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

6.3. Приказ МЧС России от 28 февраля 2003 г. №105 «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения». Зарегистрирован в Минюсте РФ 20 марта 2003 г. №4291.

6.4. РД-13-02-2006 «Порядок осуществления экспертизы промышленной безопасности планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций на взрывоопасных, пожароопасных и химически опасных производственных объектах и требования к оформлению заключения данной экспертизы».

6.5. РД 09-536-03 Постановление Госгортехнадзора РФ от 18.04.2003 N 14 «Об утверждении Методических указаний о порядке разработки плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) на химико-технологических объектах» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.04.2003 N 4453).

6.6. РД 03-418-01 Методические указания по проведению анализа риска опасных производственных объектов.

6.7. ПБ 03-517-02 Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

6.8. ПБ 09-540-03 Постановление Госгортехнадзора РФ от 05.05.2003 N 29 «Об утверждении Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.05.2003 N 4537).

6.9. ПБ 03-585-03 Постановление Госгортехнадзора РФ от 10.06.2003 N 80 «Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.06.2003 N 4738).

6.10. ПП РФ № 794 от 30.12.2003г. «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

6.11. ГОСТ Р 22.0.02-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения.

6.12. ГОСТ Р 22.0.03-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

6.13. ГОСТ Р 22.0.05-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

6.14. ГОСТ Р 22.0.08-96 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Взрывы. Термины и определения.

6.15. ГОСТ Р 22.1.02-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Термины и определения.

6.16. ГОСТ 12.1.044-89 Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.

6.17. ГОСТ Р 12.3.047-98 Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля.

14. ТРЕБОВАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ И ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.6 Исполнитель до 25-го числа каждого месяца представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактуру.

6.7 Акт выполненных работ подписывается Заказчиком после представления Исполнителем в адрес Заказчика разработанного Плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС).

6.8 Окончанием работ считается разработанный и согласованный Заказчиком План локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС).

6.9 Оплата выполненных работ Заказчиком производится в течение 30 банковских дней с момента получения Заказчиком разработанного ПЛАС.

6.10 Если в процессе рассмотрения материалов, представленных на рассмотрения, прохождения экспертизы промышленной безопасности ПЛАС, утверждения экспертизы промышленной безопасности ПЛАС в Ростехнадзоре будет установлена необъективность или некачественное выполнение работ, Исполнитель обязан провести устранения выявленных замечаний за свой счет.
15. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ РАБОТ

1.15. Общие требования.

1.15.1. Требования к производственной базе, наличию нормативно-технической документации, приборному и инструментальному парку Подрядчика (исполнителя):

1.1.1.7. Исполнитель должен иметь необходимую для работ нормативно-техническую базу, приборную и инструментальную.

1.1.1.8. Исполнитель должен располагать долговременной базой данных по разработке    ПЛАС.
1.15.2. В случаи привлечения к работам субподрядных организаций Подрядчик (исполнитель) должен:

1.1.1.9. Получить письменное согласование Заказчика.

1.1.1.10. Представить Заказчику документы, подтверждающие компетентность субподрядных организаций.
1.1.1.11. Регистрировать и хранить документацию, подтверждающую компетентность и соответствие субподрядных организаций предъявляемым в Единой системе оценки соответствия требованиям, а так же вести регистрацию всех работ, выполняемых субподрядными организациями.
1.1.1.12. При выполнении субподрядчиком определенного специализированного вида деятельности Подрядчик (исполнитель) должен иметь возможность привлечения квалифицированного и опытного специалиста, который может провести независимую оценку этой деятельности. Ответственность за такую оценку лежит на Подрядчике (исполнителе). 
1.16. Подрядчик (исполнитель) должен иметь:

1.16.1. Свидетельство об аккредитации экспертной организации в соответствии с требованиями к экспертным организациям (СДА-11-2009) согласно перечню областей аккредитации экспертной организации, принятому решением Наблюдательного совета Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве от 20.09.2006 N 5/42 (с учетом последующих редакций) в следующей области (далее – в области аккредитации 4.2 (4.2.6)):

4.2. Экспертиза документации в части анализа риска опасных производственных объектов: 

4.2.6. Химических, нефтехимических и нефтегазоперерабатывающих производств и других взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов.

1.16.2. Аттестованных в установленном порядке экспертов на выполнение работ по разработке Плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) на объектах филиала «ЦЭС», с подтверждением квалификации экспертов. Эксперты должны быть аттестованы в соответствии с правилами аттестации экспертов (СДА-12-2009) согласно перечню областей аккредитации независимых органов по аттестации (сертификации) экспертов (раздел «Аттестация (сертификация) экспертов по промышленной безопасности»), принятому решением Наблюдательного совета Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве от 20.09.2006 N 5/42 (с учетом последующих редакций) в области аккредитации 4.2 (4.2.6).

1.16.3. Положительный опыт работы по разработке ПЛАС и деклараций опасных производственных объектов (отсутствие нарушений сроков подготовки заключений экспертизы, замечаний по аналогичным работам, проводимым ранее, повлекших отказ Ростехнадзора в утверждении заключений экспертизы и т.д.).

1.17. Подрядчик (исполнитель) должен представить Заказчику:

1.17.1. Копии свидетельств об аккредитации и аттестации, копии протоколов аттестации экспертов, специалистов, работников, привлекаемых к выполнению работ, указанных в пункте 7.2 технического задания.

1.17.2. Документы, подтверждающие включение в штат организации – участника конкурентных процедур – на постоянной основе экспертов, специалистов, работников соответствующих направлений, чьи удостоверения представлены в составе конкурсного предложения.

1.17.3. Проект разработанного ПЛАС на согласование. 

1.18. Подрядчик (исполнитель) должен гарантировать Заказчику:

1.18.1. При установлении необъективности или некачественного выполнения работ при рассмотрении материалов, сформированных в результате проведения, оформления результатов работ, выполненных Подрядчиком (исполнителем), Подрядчик (исполнитель)  обязан провести повторную работу за свой счет.

1.18.2. Право представителям Заказчика контролировать ход и качество выполняемых Исполнителем работ в течение всего времени выполнения работ.

1.18.3. Соблюдение сроков выполнения работ, указанных в разделе 2 (таблица 1) 

16. СНОВНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПЛАС НА ДЭС-5 и ДЭС-6

Опасные факторы: Огнеопасно

	№ п/п
	Наименование резервуара
	Объем, м3
	Год проведения и срок действия ЭПБ
	Характеристика
	Год ввода в эксплуатацию
	Регистрационный 

№ ТУ (в РТН)
	Расчетный срок службы
	Фактический срок службы
	Описание, среда

	Площадка ДЭС-5      с. Мильково, ул. Дорожная, 18

	1
	ТБ-4
	75
	2010;            4 года
	Хранение топлива.

Утвержденный нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) на ДЭС-5 составляет 72 тонны
	1974
	75-ТУ-02941-2010
	20
	28
	Стальные резервуары горизонтальные, цилиндрические, сварные, обвалованы. Среда: дизельное топливо.

	2
	ТБ-5
	75
	2010;            4 года
	Пустой
	1974
	75-ТУ-02942-2010
	20
	28
	

	3
	ТБ-6
	75
	2010;            4 года
	Пустой
	1974
	75-ТУ-02943-2010
	20
	28
	

	4
	Расходные баки
	20
	 2012
	Постоянно заполнены
	1974
	75-ТУ-04354-2012
	20
	35
	Дизельное топливо.

	5
	Расходные баки
	20
	 2012
	Постоянно заполнены
	1974
	75-ТУ-04355-2012
	20
	35
	Дизельное топливо.

	6
	Расходные баки
	5х2
	 
	Среднегодовой объем хранения – 2 м3
	1974
	нет
	20
	35
	Моторное масло.

	7
	Емкость для хранения отработанного моторного масла
	 
	 
	Среднегодовой объем хранения  – 2-4 м3
	1974
	нет
	20
	35
	Моторное масло.

	7
	Емкость для аварийного слива дизельного топлива
	75
	 
	Среднегодовой объем хранения – 1-1,5 м3
	1974
	нет
	20
	35
	Дизельное топливо.

	8
	Емкости № 1, 2
	2х500
	 
	Выведены из эксплуатации
	
	
	
	Пустые. Емкости выведены из эксплуатации Приказом ЦЭС № 12-А от 26.02.2008 г.

	9
	Емкости № 3, 4, 5
	3х1000
	 
	Выведены из эксплуатации
	
	
	
	

	Площадка ДЭС-6

	1
	ТБ-1
	50
	2010;

4 года
	Хранение топлива.

Утвержденный нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) на ДЭС-6 составляет 110 тонн
	1983
	75-ТУ-03012-2010
	20
	29
	Стальные резервуары горизонтальные, цилиндрические, сварные, наземные.

Среда: дизельное топливо.

	2
	ТБ-2
	50
	2010;

4 года
	
	1983
	75-ТУ-03011-2010
	20
	29
	

	3
	Расходные баки топливные
	16
	 2012
	Среднегодовой объем хранения  – 22 тонны
	1983
	75-ТУ-04351-2012
	20
	29
	Дизельное топливо.

	4
	Расходные баки топливные
	16
	 2012
	Среднегодовой объем хранения  – 22 тонны
	1983
	75-ТУ-04353-2012
	20
	29
	Дизельное топливо.

	5
	ТБ-3
	25
	2010;

4 года
	Пустой
	1983
	75-ТУ-02944-2010
	20
	29
	Стальные резервуары горизонтальные, цилиндрические, сварные, наземные.

Среда: дизельное топливо.

	6
	ТБ-4
	25
	2010;

4 года
	Пустой
	1983
	75-ТУ-02924-2010
	20
	29
	

	6
	ТБ-5
	35
	2010;

4 года
	Емкость не подключена к топливной системе (не участвует в технологическом процессе)
	1983
	нет
	20
	29
	

	7
	Емкость аварийного слива топлива
	75
	 
	Объем хранения – 3-4 тонны
	1983
	нет
	20
	29
	Дизельное топливо.

	8
	Емкость №1, 2
	2х500
	 
	Выведены из эксплуатации
	
	
	
	Пустые. Емкости выведены из эксплуатации Приказом ЦЭС № 12-А от 26.02.2008 г.

	9
	Расходные баки
	2х2.2
	 
	Суммарный среднегодовой объем хранения – 3-4 тонны
	1983
	нет
	20
	29
	Моторное масло.

	10
	Расходный бак
	9
	 
	
	1983
	нет
	20
	29
	

	11
	Емкость для хранения отработанного моторного масла
	30
	 
	Среднегодовой объем хранения – 3 тонны
	1983
	нет
	20
	29
	Моторное масло.
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8. Общие положения

План локализации и ликвидации аварийных ситуаций (далее – ПЛАС) на объектах филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ разрабатывается с целью:

· определения возможных сценариев возникновения аварийной ситуации и ее развития;

· определения готовности организации к локализации и ликвидации аварийных ситуаций на опасном производственном объекте;

· планирования действий производственного персонала и аварийно-спасательных служб (формирований) по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на соответствующих стадиях их развития;

· разработки мероприятий, направленных на повышение противоаварийной защиты и снижение масштабов последствий аварий;

· выявления достаточности принятых мер по предупреждению аварийных ситуаций на объекте.

ПЛАС должен быть разработан в соответствии с требованиями РД 09-536-03 «Методические указания о порядке разработки плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) на химико-технологических объектах» и других нормативно-правовых актов РФ.
9. ПЕРЧЕНЬ ПЛАНОВ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

1.3. Исполнитель работ разрабатывает ПЛАС в сроки указанные в таблице 1:

Таблица 1
	№ п/п
	Наименование ПЛАС
	Срок начала работ
	Срок окончания работ

	1
	ПЛАС участка хранения серной кислоты в составе реагентного хозяйства (станция ТЭЦ-1)
	01.04.2013
	01.06.2013

	2
	ПЛАС участка хранения серной кислоты в составе реагентного хозяйства (станция ТЭЦ-2)
	01.04.2013
	01.06.2013

	3
	ПЛАС азотно-кислородной станции (станция ТЭЦ-2)
	01.04.2013
	01.06.2013

	4
	ПЛАС электролизных установок (станция ТЭЦ-1)
	01.04.2013
	01.06.2013

	5
	ПЛАС электролизных установок (станция ТЭЦ-2)
	01.04.2013
	01.06.2013


1.4. Исполнитель работ вносит изменения в существующие ПЛАС в сроки указанные в таблице 2:
Таблица 2
	№ п/п
	Наименование ПЛАС
	Срок начала работ
	Срок окончания работ

	1
	ПЛАС Топливное хозяйство ТЭЦ-1
	01.04.2013
	01.06.2013

	2
	ПЛАС Топливное хозяйство ТЭЦ-2
	01.04.2013
	01.06.2013


Заказчик оставляет за собой право после проведения открытого запроса предложения по закупке 538.3 «Разработка  (корректировка) планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС)», скорректировать объем работ по результатам оценки представленных коммерческих предложений организаций – участников открытого запроса предложений (потенциальных исполнителей), и заключить договор на частичный объем заявленных в техническом задании работ, по усмотрению Заказчика.

В связи с этим при подаче конкурсного предложения организация–участник данного запроса предложений обязана представить расчет стоимости выполнения работ по разработке каждого ПЛАС, указанного в таблице 1 технического задания, при условии выполнения полного и частичного объема работ. 

10. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПЛАС

ПЛАС должен содержать:

· титульный лист;

· оперативную часть, в которой даются краткая характеристика опасности объекта (технологического блока, установки и т.д.), мероприятия по защите персонала и действиям по локализации и ликвидации аварийных ситуаций; 

· расчетно-пояснительную записку, в которой содержится подробный анализ опасности возможных аварийных ситуаций на объекте. 

ПЛАС основывается на: 

· прогнозировании сценариев возникновения аварийных ситуаций; 

· по стадийном анализе сценариев развития аварийных ситуаций; 

· оценке достаточности принятых (для действующих опасных производственных объектов) или планируемых (для проектируемых и строящихся) мер, препятствующих возникновению и развитию аварийных ситуаций; 

· анализе действий производственного персонала и аварийно-спасательных служб (формирований) по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на соответствующих стадиях их развития. 

ПЛАС уровня «А» разрабатывается для руководства действиями производственного персонала технологического блока, членов нештатных аварийно-спасательных формирований и привлекаемых, в случае необходимости, профессиональных аварийно-спасательных формирований по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, предупреждению их распространения на другие блоки объекта (цеха, отделения, установки и т.д.). 

ПЛАС на уровне «А» должен включать: 

5. Краткую характеристику опасности технологических блоков, входящих в состав объекта (цеха, отделения, установки, производственного участка и т.д.); 

6. Принципиальные технологические схемы блоков, входящих в состав объекта (цеха, отделения, установки, производственного участка и т.д.); 

7. План расположения основного технологического оборудования блоков, входящих в состав объекта (цеха, отделения, установки, производственного участка и т.д.); 

8. Оперативную часть ПЛАС. 

Приложения к ПЛАС должны содержать: 

· список и схему оповещения должностных лиц, аварийно-спасательных формирований, организаций и служб, ответственных за выполнение мероприятий по локализации и ликвидации аварийной ситуации, с указанием адресов и телефонов -перечень инструментов, материалов, допустимых к применению в конкретных условиях, средств индивидуальной защиты членов нештатных аварийно-спасательных формирований с указанием количества и места их хранения (аварийные шкафы)

· обязанности ответственного руководителя работ и других должностных лиц организации по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объекте; 

· инструкцию по безопасной остановке технологических блоков, входящих в состав объекта (цеха, отделения, установки, производственного участка и т.д.).

 Результаты анализа опасности объекта представляют в расчетно-пояснительной записке, которая имеет следующую структуру: 

· титульный лист 

· список исполнителей; 

· оглавление; исходные данные; 

· характеристика опасных веществ, обращающихся в технологическом блоке; 

· анализ известных аварий на объектах, определение возможных сценариев возникновения, развития и вероятности реализации аварийных ситуаций; 

· оценка количества опасного вещества, участвующего в аварии; 

· расчет вероятных зон действия поражающих факторов; 

· ситуационный план возможных аварийных ситуаций; 

· основные опасности технологического блока; 

· перечень наиболее значимых факторов, влияющих на показатели риска; 

· оценка уровня опасности технологического блока; 

· предложения по реализации мер, направленных на уменьшение риска аварий; 

Раздел 1. «Технология и аппаратурное оформление блока»; 

Раздел 2. «Анализ опасности технологического блока»; 

Раздел 3. «Выводы и предложения»; 

Раздел 4. «Список использованных методических материалов и справочной литературы». 

11. ОФОРМЛЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ПЛАС и расчетно-пояснительная записка должны быть оформлены в виде отдельных переплетенных книг и утверждены техническим руководителем организации и представлены  Заказчику на бумажном носителе и в электронном виде.

12. ПЕРЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ, ПРАВОВОЙ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙДОКУМЕНТАЦИИ

5.21. Федеральный закон №68-ФЗ от 21.12.1994г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

5.22. Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

5.23. Приказ МЧС России от 28 февраля 2003 г. №105 «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения». Зарегистрирован в Минюсте РФ 20 марта 2003 г. №4291.

5.24. РД-13-02-2006 «Порядок осуществления экспертизы промышленной безопасности планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций на взрывоопасных, пожароопасных и химически опасных производственных объектах и требования к оформлению заключения данной экспертизы».

5.25. РД 09-536-03 Постановление Госгортехнадзора РФ от 18.04.2003 N 14 «Об утверждении Методических указаний о порядке разработки плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) на химико-технологических объектах» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.04.2003 N 4453).

5.26. РД 03-418-01 Методические указания по проведению анализа риска опасных производственных объектов.

5.27. ПБ 03-517-02 Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

5.28. ПБ 09-540-03 Постановление Госгортехнадзора РФ от 05.05.2003 N 29 «Об утверждении Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.05.2003 N 4537).

5.29. ПБ 03-598-03 Постановление Госгортехнадзора РФ от 06.06.2003 N 75 «Об утверждении Правил безопасности при производстве водорода методом электролиза воды» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.06.2003 N 4780).

5.30. ПБ 03-585-03 Постановление Госгортехнадзора РФ от 10.06.2003 N 80 «Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.06.2003 N 4738).

5.31. Постановление Госгортехнадзора РФ от 22.05.2003 N 35 «Об утверждении Правил безопасности при использовании неорганических жидких кислот и щелочей» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.06.2003 N 4684).

5.32. ПП РФ № 794 от 30.12.2003г. «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

5.33. ГОСТ Р 22.0.02-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения.

5.34. ГОСТ Р 22.0.03-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

5.35. ГОСТ Р 22.0.05-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

5.36. ГОСТ Р 22.0.08-96 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Взрывы. Термины и определения.

5.37. ГОСТ Р 22.1.02-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Термины и определения.

5.38. ГОСТ 12.1.044-89 Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.

5.39. ГОСТ Р 12.3.047-98 Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля.

5.40. РД 34.37.525-91 «Методические указания по эксплуатации баков серной кислоты и едкого натра на ТЭС».

13. ТРЕБОВАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ И ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.2. Исполнитель до 25-го числа каждого месяца представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактуру.

4.3. Акт выполненных работ подписывается Заказчиком после представления Исполнителем в адрес Заказчика разработанного ПЛАС. 

4.4. Окончанием работ считается разработанный План локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС).

4.5. Оплата выполненных работ Заказчиком производится в течение 30 банковских дней с момента получения Заказчиком разработанного ПЛАС.

4.6. Если в процессе рассмотрения материалов, представленных на рассмотрения, прохождения экспертизы промышленной безопасности ПЛАС, утверждения экспертизы промышленной безопасности ПЛАС в Ростехнадзоре будет установлена необъективность или некачественное выполнение работ, Исполнитель обязан провести устранения выявленных замечаний за свой счет.
14. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ РАБОТ

7.2. Общие требования.

7.2.1. Требования к производственной базе, наличию нормативно-технической документации, приборному и инструментальному парку Подрядчика (исполнителя):

7.1.1.2 Исполнитель должен иметь необходимую для работ нормативно-техническую базу, приборную и инструментальную.

8.5.1.2. Исполнитель должен располагать долговременной базой данных по разработке    ПЛАС.
8.5.2. В случаи привлечения к работам субподрядных организаций Подрядчик (исполнитель) должен:

7.1.1.5. Получить письменное согласование Заказчика.

7.1.1.6. Представить Заказчику документы, подтверждающие компетентность субподрядных организаций.
7.1.1.7. Регистрировать и хранить документацию, подтверждающую компетентность и соответствие субподрядных организаций предъявляемым в Единой системе оценки соответствия требованиям, а так же вести регистрацию всех работ, выполняемых субподрядными организациями.
7.1.1.8. При выполнении субподрядчиком определенного специализированного вида деятельности Подрядчик (исполнитель) должен иметь возможность привлечения квалифицированного и опытного специалиста, который может провести независимую оценку этой деятельности. Ответственность за такую оценку лежит на Подрядчике (исполнителе). 
8.6. Подрядчик (исполнитель) должен иметь:

8.6.1. Свидетельство об аккредитации экспертной организации в соответствии с требованиями к экспертным организациям (СДА-11-2009) согласно перечню областей аккредитации экспертной организации, принятому решением Наблюдательного совета Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве от 20.09.2006 N 5/42 (с учетом последующих редакций) в следующей области (далее – в области аккредитации             4.2 (4.2.6)):

4.2. Экспертиза документации в части анализа риска опасных производственных объектов: 

4.2.6. Химических, нефтехимических и нефтегазоперерабатывающих производств и других взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов.

8.6.2. Аттестованных в установленном порядке экспертов на выполнение работ по разработке Плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) на объектах филиала, «Камчатские ТЭЦ», с подтверждением квалификации экспертов. Эксперты должны быть аттестованы в соответствии с правилами аттестации экспертов (СДА-12-2009) согласно перечню областей аккредитации независимых органов по аттестации (сертификации) экспертов (раздел «Аттестация (сертификация) экспертов по промышленной безопасности»), принятому решением Наблюдательного совета Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве от 20.09.2006 N 5/42 (с учетом последующих редакций) в области аккредитации 4.2 (4.2.6).

8.6.3. Положительный опыт работы по разработке ПЛАС и деклараций опасных производственных объектов (отсутствие нарушений сроков подготовки заключений экспертизы, замечаний по аналогичным работам, проводимым ранее, повлекших отказ Ростехнадзора в утверждении заключений экспертизы и т.д.).

8.7. Подрядчик (исполнитель) должен представить Заказчику:

8.7.1. Копии свидетельств об аккредитации и аттестации, копии протоколов аттестации экспертов, специалистов, работников, привлекаемых к выполнению работ, указанных в пункте 7.2 технического задания.

8.7.2. Документы, подтверждающие включение в штат организации – участника конкурентных процедур – на постоянной основе экспертов, специалистов, работников соответствующих направлений, чьи удостоверения представлены в составе конкурсного предложения.

8.7.3. Проект разработанного ПЛАС на согласование. 

8.8. Подрядчик (исполнитель) должен гарантировать Заказчику:

8.8.1. При установлении необъективности или некачественного выполнения работ при рассмотрении материалов, сформированных в результате проведения, оформления результатов работ, выполненных Подрядчиком (исполнителем), Подрядчик (исполнитель)  обязан провести повторную работу за свой счет.

8.8.2. Право представителям Заказчика контролировать ход и качество выполняемых Исполнителем работ в течение всего времени выполнения работ.

8.8.3. Соблюдение сроков выполнения работ, указанных в разделе 2 (таблица 1, таблица 2) 

9. Основные характеристики оборудования для разработки ПЛАС

9.1. Характеристики оборудования для разработки ПЛАС участка хранения серной кислоты в составе реагентного хозяйства (станция ТЭЦ-1)

	№ п/п
	Наименование технического устройства
	Заводской номер
	Объем резервуара
	Место установки технического устройства
	Год ввода в эксплуатацию технич. устройства
	Расчетный срок службы, лет
	Фактический срок службы на 01.01.2013, лет
	Дата последнего технического освидетельствования, диагностирования или ЭПБ
	Дата следующего технического освидетельствования, диагностирования или ЭПБ

	ТЭЦ-1

	1.
	Бак хранения серной кислоты
	30943020009
	16 000 л
	ХЦ-1
	2009
	10
	3
	ТО-август 2011
	-


9.2. Характеристики оборудования для разработки ПЛАС участка хранения серной кислоты в составе реагентного хозяйства (станция ТЭЦ-2)

	№ п/п
	Наименование технического устройства
	Заводской номер
	Объем резервуара
	Место установки технического устройства
	Год ввода в эксплуатацию технич. устройства
	Расчетный срок службы, лет
	Фактический срок службы на 01.01.2013, лет
	Дата последнего технического освидетельствования, диагностирования или ЭПБ
	Дата следующего технического освидетельствования, диагностирования или ЭПБ

	ТЭЦ-2

	1.
	Бак хранения кислоты № 1 (БХК-1)
	68398
	32000 л
	Склад реагентов ХЦ-2
	1985г.
	20
	27
	ТД 12.05.10
	5 лет до 12.05.15

	2.
	Бак хранения кислоты № 2 (БХК-2)
	68370
	32000 л
	Склад реагентов ХЦ-2
	1985г.
	20
	27
	ТД 10.05.12
	3 года до 10.05.15


9.3. Оборудование азотно-кислородной станции ТЭЦ-2 филиала                                    ОАО «Камчатскэнерго» «Камчатские ТЭЦ»:

Блок разделения воздуха

	Наименование (тип) оборудования
	Масса оборудования
	Год изготовления
	Рабочие характеристики оборудования

	Блок разделения воздуха КжАж – 0.05 №1
	1500 кг
	1985
	Производительность:
	Азот
	Кислород

	
	
	
	газ
	60 м3/ч
	44 м3/ч

	
	
	
	жидкость
	50 кг/ч
	50 кг/ч

	
	
	
	Чистота, О2 объёмная
	0,1 %
	99,7 %

	Блок разделения воздуха КжАж – 0.05 №2
	1500 кг
	1985
	Производительность:
	Азот
	Кислород

	
	
	
	газ
	60 м3/ч
	44 м3/ч

	
	
	
	жидкость
	50 кг/ч
	50 кг/ч

	
	
	
	Чистота, О2 объёмная
	0,1 %
	99,7 %


Блок очистки воздуха

	Наименование (тип) оборудования
	Масса оборудования
	Год изготовления
	Рабочие характеристики оборудования

	Блок очистки воздуха №1
	2150 кг
	1985
	Давление рабочее
	200/0,7 кгс/см2

	
	
	
	Давление пробное
	300 кг/см2

	
	
	
	Температура стенки 
	От 40 до 300 оС

	
	
	
	Емкость
	160 л

	Блок очистки воздуха №2
	2150 кг
	1985
	Давление рабочее
	200/0,7 кгс/см2

	
	
	
	Давление пробное
	300 кг/см2

	
	
	
	Температура стенки 
	От 40 до 380 оС

	
	
	
	Емкость
	160 л


Воздушный компрессор

	Наименование (тип) оборудования
	Масса оборудования
	Год изготовления
	Рабочие характеристики оборудования

	Воздушный компрессор ВШ – 4,2/200 № 1
	2000кг
	1997
	Производительность
	4,2 м3/мин

	
	
	
	Давление
	200 кг/см2

	Воздушный компрессор ВШ – 4,2/200 № 2
	2000 кг
	1995
	Производительность
	4,2 м3/мин

	
	
	
	Давление
	200 кг/см2


                Рампа наполнительная

	Наименование (тип) оборудования
	Масса оборудования
	Год изготовления
	Рабочие характеристики оборудования

	Рампа наполнительная кислородная №1

КЕ 6803.000 ПС
	69 кг
	1985
	Рабочее давление
	200 кг/см2

	Рампа наполнительная кислородная №2

КЕ 6803.000 ПС
	69 кг
	1985
	Рабочее давление
	200 кг/см2




Опасные факторы азотно-кислородной станции:

· Маслоопасно

· Высокое давление

· Возможность поражения электрическим током

· Огнеопасно

9.4. Оборудование электролизной установки станции ТЭЦ-1 филиала ОАО «Камчатскэнерго» «Камчатские ТЭЦ»:
Перечень и параметры сосудов ЭУ №1 станции ТЭЦ-1

	№ п/п
	Наименование сосуда
	гр. Сосуда
	Рег. №
	Зав. №
	Дата изг.
	Дата рег.
	Ввод в экспл.
	Раб. среда
	Рабочее давл.

(кгс/см2)
	Темп.

(0С)
	Объем

(л)
	Изготовитель

	
	Электролизер СЭУ-4М
	1
	748
	2002.180 к-т 108
	Апрель 2003
	28.01.05
	16.02.05
	Водород, кислород 30% КОН. коррозионная
	10
	+85
	160
	ОАО «Уралхиммаш»

г. Екатеринбург

	
	Уравнительный бак
	1
	749
	2002.195 к-т 226
	Апрель 2003
	28.01.05
	16.02.05
	Водород, дистиллят. 

не коррозионная
	10
	40
	250
	ОАО «Уралхиммаш»

г. Екатеринбург

	
	Разделительная колонка водорода
	1
	750
	2002.182 к-т 176
	Апрель 2003
	28.01.05
	16.02.05
	Водород 30% КОН. коррозионная
	10


	80
	62
	ОАО «Уралхиммаш»

г. Екатеринбург

	
	
	
	
	
	
	
	
	Вода. коррозионная
	5
	70
	3
	

	
	Разделительная колонка кослорода
	1
	751
	2002.182 к-т 175
	Апрель 2003
	28.01.05
	16.02.05
	Кичлород 30% КОН. коррозионная
	10
	80
	62
	ОАО «Уралхиммаш»

г. Екатеринбург

	
	
	
	
	
	
	
	
	Вода. коррозионная
	5
	70
	3
	

	
	Регулятор - промыватель водорода
	1
	752
	2002.283 к-т 413
	Апрель 2003
	28.01.05
	16.02.05
	Водород, щелочь 20-25% КОН. коррозионная
	10
	70
	300
	ОАО «Уралхиммаш»

г. Екатеринбург

	
	Регулятор - промыватель кислорода
	1
	753
	2002.283 к-т 412
	Апрель 2003
	28.01.05
	16.02.05
	Кислород, щелочь 20-25% КОН. коррозионная
	10
	70
	300
	ОАО «Уралхиммаш»

г. Екатеринбург

	
	Холодильник водяной
	1
	754
	2002.187 к-т 95
	Апрель 2003
	28.01.05
	16.02.05
	Водород.

не коррозионная
	10
	50
	4,5
	ОАО «Уралхиммаш»

г. Екатеринбург

	
	
	
	
	
	
	
	
	Вода. коррозионная
	5
	5….25
	42
	

	
	Влагоотделитель
	1
	755
	2002.373 к-т 99
	Апрель 2003
	28.01.05
	16.02.05
	Водород, КОН. коррозионная
	10
	40 (мах)

-50 (мин)
	63
	ОАО «Уралхиммаш»

г. Екатеринбург

	
	Испаритель
	
	Не распространяются требования 

ПБ 03-576-03
	2002.186 к-т 92
	Апрель 2003
	
	
	Водород, хладон 12
	10
	5….40
	20
	ОАО «Уралхиммаш»

г. Екатеринбург

	
	Гидрозатвор
	
	Не распространяются требования 

ПБ 03-576-03
	2002.185 к-т 161
	Апрель 2003
	
	
	Кислород, вода
	Налив
	5…40
	30
	ОАО «Уралхиммаш»

г. Екатеринбург

	
	Огнепреградитель
	
	Не распространяются требования 

ПБ 03-576-03
	2002.193 к-т 287
	Апрель 2003
	
	
	Водород
	—
	5…40
	6
	ОАО «Уралхиммаш»

г. Екатеринбург

	
	Бак щелочи
	
	Не распространяются требования 

ПБ 03-576-03
	2002.280 к-т 74
	Апрель 2003
	
	
	Щелочь 30% КОН
	Налив
	—
	630
	ОАО «Уралхиммаш»

г. Екатеринбург

	
	Рампа азотная
	
	Не распространяются требования 

ПБ 03-576-03
	2002.192 к-т 329
	Апрель 2003
	
	
	Азот
	6
	5…40
	0,37
	ОАО «Уралхиммаш»

г. Екатеринбург


Перечень и параметры сосудов ЭУ №2 станции ТЭЦ-1

	№ п/п
	Наименование сосуда
	гр. Сосуда
	Рег. №
	Зав. №
	Дата изг.
	Дата рег.
	Ввод в экспл.
	Раб. среда
	Рабочее давл.

(кгс/см2)
	Темп.

(0С)
	Объем

(л)
	Изготовитель

	
	Электролизер СЭУ-4М
	1
	768
	2002.940 к-т 136
	Март 1975
	14.01.2007
	22.06.76
	Водород. кислород 30% КОН. коррозионная 
	10
	85
	160
	п/я А-3881. 

г. Свердловск

	
	Уравнительный бак
	1
	769
	2002.959 к-т 68
	Март 1975
	14.01.2007
	22.06.76
	Водород. Дистиллят. не коррозионная
	10
	40
	240
	п/я А-3881. 

г. Свердловск

	
	Разделительная колонка водорода
	1
	771
	2002.841 к-т 14
	Март 1968
	14.01.2007
	10.07.06
	Водород. 30% КОН.

коррозионная
	10
	80
	62
	п/я А-3881. 

г. Свердловск

	
	
	
	
	
	
	
	
	Вода. коррозионная
	5
	70
	3
	

	
	Разделительная колонка кислорода
	1
	775
	2002.941 к-т 60
	Март 1975
	14.01.2007
	22.06.76
	Кислород 30% КОН. коррозионная
	10
	80
	62
	п/я А-3881. 

г. Свердловск

	
	
	
	
	
	
	
	
	Вода. коррозионная
	5
	70
	3
	

	
	Промыватель водорода
	1
	772
	2002.942 к-т 99
	Март 1975
	14.01.2007
	22.06.76
	Водород. Щелочь 20-25% КОН. коррозионная
	10
	80
	62
	п/я А-3881. 

г. Свердловск

	
	
	
	
	
	
	
	
	Вода. коррозионная
	5
	70
	3
	

	
	Промыватель кислорода
	1
	777
	2002.942 к-т 100
	Март 1975
	14.01.2007
	22.06.76
	Кислород. Щелочь 20-25% КОН. коррозионная
	10
	80
	62
	п/я А-3881. 

г. Свердловск

	
	
	
	
	
	
	
	
	Вода. коррозионная
	5
	70
	3
	

	
	Регулятор давления водорода
	1
	774
	2002.943 к-т 102
	Март 1975
	14.01.2007
	22.06.76
	Водород. Щелочь 20-25% КОН. Коррозионная
	10
	70
	250
	п/я А-3881. 

г. Свердловск

	
	Регулятор давления кислорода
	1
	776
	2002.943 к-т 101
	Март 1975
	14.01.2007
	22.06.76
	Кислород. Щелочь 20-25% КОН. коррозионная
	10
	70
	250
	п/я А-3881. 

г. Свердловск

	
	Холодильник водяной
	1
	770
	2002.946 к-т 69
	Март 1975
	14.01.2007
	22.06.76
	Водород. Не коррозионная
	10
	50
	4,5
	п/я А-3881. 

г. Свердловск

	
	
	
	
	
	
	
	
	Вода коррозионная
	5
	5…25
	42
	

	
	Влагоотделитель
	1
	773
	2002.947 к-т 69
	Март 1975
	14.01.2007
	22.06.76
	Водород коррозионная
	10
	40 (макс) – 50 (мин)
	63
	п/я А-3881. 

г. Свердловск


9.5. Оборудование электролизной установки станции ТЭЦ-2 филиала                                 ОАО «Камчатскэнерго» «Камчатские ТЭЦ»:

Параметры электролизной установки станции ТЭЦ – 2

	№ п/п
	Наименование технического устройства                     
	Место установки
	Заводской номер
	Регистрационный номер
	Дата изготовления
	Дата ввода в эксплуатацию
	Расчетный срок службы, лет  или (расчетный ресурс, час)
	Диспетчерское наименование
	Технические характеристики (РУ, ТУ, ДУ, L, Н и т.д.)

	1
	Электролизер А
	ЭЦ-2
	2002033 к-т:115
	668
	1985
	12,1985
	10
	Электролизер А
	Р=10кгс/см2          Тст= +10+85С   V=3,5м3

	2
	Электролизер Б
	ЭЦ-2
	2002033 к-т:114
	661
	1985
	12,1985
	10
	Электролизер Б
	Р=10кгс/см2          Тст= +10+85С   V=3,5м3

	3
	Разделительная колонка водорода электролизер А
	ЭЦ-2
	2002143 к-т:226
	673
	1985
	12,1985
	10
	Разделительная колонка водорода электролизер А
	Р=10кгс/см2             Тст= +10+58С   V=0,15м3

	4
	Разделительная колонка кислорода электролизера А
	ЭЦ-2
	2002143 к-т:227
	670
	1985
	12,1985
	10
	Разделительная колонка кислорода электролизера А
	Р=10кгс/см2          Тст= +10+58С   V=0,15м3

	5
	Разделительная колонка водорода электролизер Б
	ЭЦ-2
	2002143 к-т:228
	667
	1985
	12,1985
	10
	Разделительная колонка водорода электролизер Б
	Р=10кгс/см2          Тст= +10+58С   V=0,15м3

	6
	Разделительная колонка кислорода электролизера Б
	ЭЦ-2
	2002143 к-т:225
	666
	1985
	12,1985
	10
	Разделительная колонка кислорода электролизера Б
	Р=10кгс/см2   Тст= +10+58С   V=0,15м3

	7
	Рег. давления А водород
	ЭЦ-2
	2002283 к-т:48
	671
	1985
	12,1985
	10
	Рег. давления А водород
	Р=10кгс/см2           Тст= +5+70С   V=0,32м3

	8
	Рег. давления А кислород
	ЭЦ-2
	2002283 к-т:45
	672
	1985
	12,1985
	10
	Рег. давления А каслород
	Р=10кгс/см2          Тст= +5+70С   V=0,32м3

	9
	Регулятор- промыватель водорода электролизера Б
	ЭЦ-2
	2002283 к-т:46
	674
	1985
	12,1985
	10
	Регулятор- промыватель водорода электролизера Б
	Р=10кгс/см2           Тст= +5+70С   V=0,32м3

	10
	Рег. давления Б кислород
	ЭЦ-2
	2002283 к-т:47
	663
	1985
	12,1985
	10
	Рег. давления Б каслород
	Р=10кгс/см2            Тст= +5+70С   V=0,32м3

	11
	Бак уравнительный № 1
	ЭЦ-2
	2002195 к-т:279
	669
	1984
	11,1985
	10
	Бак уравнительный № 1
	Р=10кгс/см2            Тст= +10+60С   V=0,25м3

	12
	Бак уравнительный № 2
	ЭЦ-2
	2002195 к-т:274
	662
	1984
	11,1985
	10
	Бак уравнительный № 2
	Р=10кгс/см2                Тст= +10+60С   V=0,25м3

	13
	Осушитель № 1
	ЭЦ-2
	2002131 к-т:96
	665
	1985
	11,1985
	10
	Осушитель № 1
	Р=10кгс/см2                 Тст= +30+250С   V=0,21м3

	14
	Осушитель № 2
	ЭЦ-2
	2002131 к-т:95
	664
	1985
	11,1985
	10
	Осушитель № 2
	Р=10кгс/см2                 Тст= +30+250С   V=0,21м3


5.7.2.5 Приложение № 2 - Проект Договора
), так и в случае отсутствия таких требований или предложений; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным проектом Договора». 

5.7.2.6 В случае наличия у Участника предложений по внесению изменений в проект Договора, Участник должен представить в составе своем Предложении данный протокол разногласий. В подготовленном протоколе разногласий Участник должен четко разделить обязательные и желательные для него условия Договора. «Обязательными» здесь считаются предложения и условия, в случае непринятия которых он откажется подписать Договор. «Желательными» здесь считаются предложения по условиям Договора, которые он предлагает на рассмотрение Заказчика, но отклонение которых Заказчиком не повлечет отказа Участника от подписания Договора в случае признания его Победителем.

5.7.2.7 Условия Договора будут определяться в соответствии с пунктом 1.2.5.

5.7.2.8 Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием Договора предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к Договору. В случае если стороны не придут к соглашению об этих изменениях, стороны будут обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в настоящей Документации по запросу предложений и Предложении Победителя.

5.7.2.9 В любом случае Участник должен иметь в виду что:

a) если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий, выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Заказчика, такое Предложение будет отклонено независимо от содержания технико-коммерческих предложений;

b) в любом случае, предоставление Участником протокола разногласий по подготовленному Заказчиком исходному проекту Договора не лишает Участника и Заказчика права обсуждать эти условия и изменять их в процессе преддоговорных переговоров для достижения соглашения в отношении изменения этих условий.

5.8 План распределения объемов оказания услуг между генеральным исполнителем и соисполнителями (форма 8)
5.8.1 Форма плана распределения объемов оказания услуг между генеральным исполнителем и соисполнителями

начало формы

Приложение 6 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

План распределения объемов оказания услуг 
между генеральным исполнителем и соисполнителями

Наименование и адрес генерального исполнителями: ___________________________

	№ п/п
	Наименование услуг
	Наименование организации, оказывающей данный объем услуг
	Стоимость услуг
	Сроки выполнения (начало и окончание) 

	
	
	
	в денежном выражении, руб. (без НДС)
	в % от общей стоимости услуг
	

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	100%
	Х


Примечание: для услуг и работ, в которых возможно определить все физические объемы, таблица может быть доработана Заказчиком с тем, чтобы участники указали распределение этих объемов. 

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.8.2 Инструкции по заполнению

5.8.2.1 Данная форма заполняется только в том случае, если Предложение подается генеральным исполнителем.

5.8.2.2 Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

5.8.2.3 Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

5.8.2.4 В данной форме генеральный подрядчик указывает:

a) перечень оказываемых генподрядчиком и каждым субподрядчиком работ (услуг);

b) стоимость работ (услуг) по генеральному подрядчику и субподрядчикам в денежном и процентном выражении в соответствии со Сметой расходов;

c) сроки выполнения работ (оказания услуг) генеральным подрядчиком и каждым субподрядчиком в соответствии с Графиком выполнения работ (оказания услуг).

5.9 План распределения объемов объемов выполнения работ (оказания услуг)внутри коллективного участника (форма 9)
5.9.1 Форма плана распределения объемов выполнения работ (оказания услуг)внутри коллективного участника

начало формы

Приложение 7 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

План распределения объемов выполнения работ (оказания услуг)
внутри коллективного участника

Наименование и адрес лидера коллективного участника: _______________________

	№ п/п
	Наименование услуг
	Наименование организации, оказывающей данный объем услуг
	Стоимость услуг
	Сроки выполнения (начало и окончание) 

	
	
	
	в денежном выражении, руб. (без НДС)
	в % от общей стоимости услуг
	

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	100%
	Х


Примечание: для услуг и работ, в которых возможно определить все физические объемы, таблица может быть доработана Заказчиком с тем, чтобы участники указали распределение этих объемов. 

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.9.2 Инструкции по заполнению

5.9.2.1 Данная форма заполняется только в том случае, если Предложение подается коллективным участником.

5.9.2.2 Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

5.9.2.3 Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

5.9.2.4 В данной форме лидер коллективного участника указывает:

a) перечень оказываемых каждой организацией услуг;

b) распределение стоимости работ в денежном и процентном выражении в соответствии со Сметой расходов  между всеми организациями, входящими в коллективного участника;

c) сроки выполнения работ (оказания услуг) отдельно для каждой из организаций, входящих в коллективного участника, в соответствии с Графиком выполнения работ (оказания услуг).

5.10 Анкета Участника (форма 10)

5.10.1 Форма Анкеты Участника

начало формы

Приложение 8 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: _________________________________

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об Участнике запроса предложений
(заполняется Участником запроса предложений)

	1. 
	Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника запроса предложений
	

	2. 
	Учредители/акционеры (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей/акционеров, чья доля в уставном капитале превышает 10%)
	

	3. 
	Состав совета директоров (наблюдательного совета) (перечислить Ф.И.О. членов совета директоров (наблюдательного совета))
	

	4. 
	Состав коллегиального исполнительного органа (перечислить Ф.И.О. членов коллегиального исполнительного органа)
	

	5. 
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)
	

	6. 
	ИНН/КПП/ОГРН/ОКПО Участника запроса предложений
	

	7. 
	Резидент / нерезидент
	

	8. 
	Юридический адрес
	

	9. 
	Почтовый адрес
	

	10. 
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	11. 
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника запроса предложений в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	12. 
	Телефоны Участника запроса предложений (с указанием кода города)
	

	13. 
	Факс Участника запроса предложений (с указанием кода города)
	

	14. 
	Адрес электронной почты Участника запроса предложений
	

	15. 
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника запроса предложений, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника запроса предложений, с указанием должности и контактного телефона
	

	16. 
	Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника запроса предложений с указанием должности и контактного телефона
	


____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.10.2 Инструкции по заполнению

5.10.2.1 Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.1).

5.10.2.2 Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

5.10.2.3 Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

5.10.2.4 В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

5.10.2.5 В графе 2: если организационная форма Участника ООО, указать учредителей, если организационная форма ЗАО или ОАО, указать акционеров.

5.11 Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 11)

5.11.1 Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров

начало формы

Приложение 9 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Участника: _________________________________

	№

п/п
	Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) 
	Заказчик 
(наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Описание договора
(объем и состав поставок, описание основных условий договора)
	Сумма договора, рублей
	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО за целый год [указать год, например «2010»]
	
	х

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО за целый год [указать год, например «2011»]
	
	х

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО за ____________ месяцев __________ года 
[указать, например «9 месяцев 2012 года» и т.д.]
	
	х


Организатор рекомендует Участникам приложить оригиналы или копии отзывов об их работе, данные контрагентами.
____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.11.2 Инструкции по заполнению

5.11.2.1 Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.1).

5.11.2.2 Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

5.11.2.3 В этой форме Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям Приложений №№1 и 2 к настоящей закупочной документации.

5.11.2.4 Следует указать не менее трех, но не более десяти аналогичных договоров. Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

5.11.2.5 Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.

5.12 Справка о материально-технических ресурсах (форма 12)

5.12.1 Форма Справки о материально-технических ресурсах

начало формы

Приложение 10 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о материально-технических ресурсах

Наименование и адрес Участника: _________________________________

	№

п/п
	Наименование
	Местонахождение
	Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления)
	Предназначение (с точки зрения выполнения Договора)
	Состояние
	Примечания

	1. 
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.12.2 Инструкции по заполнению

5.12.2.1 Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.1).

5.12.2.2 Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

5.12.2.3 В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора (склады, транспортные средства, средства обеспечения условий хранения продукции в процессе перевозки, средства связи, компьютерной обработки данных и тому подобное).

5.12.2.4 Необходимо включить недвижимое имущество по фактическому адресу нахождения Участника (с указанием площади, состояния, а также находится ли данное имущество в непосредственной собственности Участника, или в аренде (долгосрочной
 аренде)).

5.13 Справка о кадровых ресурсах (форма 13)

5.13.1 Форма Справки о кадровых ресурсах

начало формы

Приложение 11 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о кадровых ресурсах

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Таблица-1. Основные кадровые ресурсы
	№
п/п
	Фамилия, имя, отчество, год рождения специалиста
	Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность), группы допуска, сертификаты, лицензии и пр.
	Должность
	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет

	Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист)

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	Специалисты (в том числе специалисты по продукции, менеджеры по закупкам, менеджеры по продажам, менеджеры по гарантийному обслуживанию, сварщики, монтажники, слесари, электрики и т.д.)

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	Прочий персонал (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.)

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


Таблица-2. Прочий персонал

	Группа специалистов
	Штатная численность, чел.

	Руководящий персонал
	

	Инженерно-технический персонал
	

	Рабочие и вспомогательный персонал
	


____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.13.2 Инструкции по заполнению

5.13.2.1 Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

5.13.2.2 Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

5.13.2.3 В таблице-1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником в ходе выполнения Договора.

5.13.2.4 В таблице-2 данной справки указывается, в общем, штатная численность всех специалистов, находящихся в штате Участника.

5.13.2.5 По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы (знак «х»), или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории.

5.14 Информационное письмо о наличии у Участника запроса предложений связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора запроса предложений (форма 14)

5.14.1 Форма письма о наличии у Участника запроса предложений связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора запроса предложений

начало формы

Приложение 12 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Уважаемые господа!

При рассмотрении нашего предложения просим учесть следующие сведения о наличии у {указывается наименование Участника запроса предложений} связей, носящих характер аффилированности с лицами, являющимися {указывается кем являются эти лица, пример: учредители, сотрудники, и т.д.} Заказчика {и/или Организатора запроса предложений, или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного запроса предложений}  а именно:
1. {указывается Ф.И.О. лица, его место работы, должность; кратко описывается почему по мнению связи между данным лицом и Участником запроса предложений могут быть расценены как аффилированность};

2. {указывается Ф.И.О. лица, его должность, кратко описывается почему связи между данным лицом и Участником запроса предложений могут быть расценены как аффилированность};

3. ……

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.14.2 Инструкции по заполнению

5.14.2.1 Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное Информационное письмо.

5.14.2.2 Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

5.14.2.3 Участники запроса предложений должен заполнить приведенное выше информационное письмо, указав всех лиц которые, по его мнению, могут быть признаны аффилированными с ним. В случае если, по мнению Участника запроса предложений таких лиц нет, то в письме пишется фраза «При рассмотрении нашего предложения просим учесть, что у {указывается наименование Участника запроса предложений} НЕТ связей, которые могут быть признаны носящими характер аффилированности с лицами так или иначе связанными с Заказчиком, Организатором запроса предложений, или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного запроса предложений.

5.14.2.4 При составлении данного письма Участник запроса предложений должен учесть, что сокрытие любой информации о наличии связей, носящих характер аффилированности между Участником запроса предложений и любыми лицам так или иначе связанными с Заказчиком, Организатором запроса предложений, или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного запроса предложений может быть признано закупочной комиссией существенным нарушением условий данного запроса предложений, и повлечь отклонение предложения такого Участника. 

5.15 Справка Участника «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)»

5.15.1 Форма справки Участника «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)»

5.15.2 Представлена в приложении 3 к настоящей документации.

6. Приложение № 1 - Техническое задание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ (оказание услуг) Закупка № 538 Лот № 1
                                                                      Приложение №___

                                                                      К  Договору от «____» ____________2012г.

                                                                      №_____________

Закупка № 538 Лот № 1 «Разработка планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) (Коммунальная энергетика)».

Направление деятельности: «Услуги производственного характера»

 (на эксплуатацию).

Заказчик: Филиал ОАО «Камчатскэнерго» «Коммунальная энергетика».
Содержание технического задания:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. Информация о месте и сроках начала и окончания выполнения работ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО РАЗРАБОТАТЬ

3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПЛАС

4. ОФОРМЛЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 

5. Перечень нормативной правовой и нормативно-технической документации, применяемой при выполнении работ.

6. ТРЕБОВАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ И ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

7. Требования, предъявляемые к исполнителю работ.

8. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ ФИЛИАЛа ОАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» «КОММУНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПЛАС

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

План локализации и ликвидации аварийных ситуаций (далее – ПЛАС) на объектах филиалов ОАО «Камчатскэнерго» «Коммунальная энергетика» разрабатывается с целью:
· определения возможных сценариев возникновения аварийной ситуации и ее развития;

· определения готовности организации к локализации и ликвидации аварийных ситуаций на опасном производственном объекте;

· планирования действий производственного персонала и аварийно-спасательных служб (формирований) по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на соответствующих стадиях их развития;

· разработки мероприятий, направленных на повышение противоаварийной защиты и снижение масштабов последствий аварий;

· выявления достаточности принятых мер по предупреждению аварийных ситуаций на объекте.

2. Информация о месте и сроках начала и окончания выполнения работ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО РАЗРАБОТАТЬ 

2.1.  Исполнитель работ разрабатывает ПЛАС для филиала ОАО Камчатскэнерго»  «Коммунальная энергетика» в сроки указанные в таблице 1:

Таблица 1

	№ п/п
	Наименование ПЛАС
	Срок начала работ
	Срок окончания работ

	1. 
	ПЛАС котельной № 37 «Психдиспансер»
	01.03.2013
	01.05.2013

	2. 
	ПЛАС котельной № 56 «с/х Петропавловский»
	01.03.2013
	01.05.2013

	3. 
	ПЛАС котельной № 40 «КМП»
	01.03.2013
	01.05.2013

	4. 
	ПЛАС котельной № 43 «Чубарова»
	01.03.2013
	01.05.2013

	5. 
	ПЛАС котельной № 44 «Ватутина»
	01.03.2013
	01.05.2013

	6. 
	ПЛАС котельной № 50 «101 квартал»
	01.03.2013
	01.05.2013

	7. 
	ПЛАС котельной № 62 « 103 квартал»
	01.03.2013
	01.05.2013

	8. 
	ПЛАС котельной № 52 «108 квартал»
	01.03.2013
	01.05.2013

	9. 
	ПЛАС котельной № 42 «Заозерная»
	01.03.2013
	01.05.2013

	10. 
	ПЛАС котельной № 12 «Сероглазка»
	01.03.2013
	01.05.2013

	11. 
	ПЛАС котельной № 46 «Школа № 18»
	01.03.2013
	01.05.2013

	12. 
	ПЛАС котельной № 45 «Владивостокская»
	01.04.2013
	01.06.2013

	13. 
	ПЛАС котельной № 2 «КГТУ»
	01.04.2013
	01.06.2013

	14. 
	ПЛАС котельной № 3 «Моховая»
	01.04.2013
	01.06.2013

	15. 
	ПЛАС котельной № 1 «11 км»
	01.04.2013
	01.06.2013

	16. 
	ПЛАС котельной Центральной п. Октябрьский
	01.04.2013
	01.06.2013

	17. 
	ПЛАС котельной № 1, 2 Елизовского района
	01.04.2013
	01.06.2013

	18. 
	ПЛАС котельной № 4 Елизовского района
	01.04.2013
	01.06.2013

	19. 
	ПЛАС котельной № 6 Елизовского района
	01.04.2013
	01.06.2013

	20. 
	ПЛАС котельной № 7 Елизовского района
	01.04.2013
	01.06.2013

	21. 
	ПЛАС котельной № 9 Елизовского района
	01.04.2013
	01.06.2013


3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПЛАС

ПЛАС должен содержать:

· титульный лист;

· оперативную часть, в которой даются краткая характеристика опасности объекта (технологического блока, установки и т.д.), мероприятия по защите персонала и действиям по локализации и ликвидации аварийных ситуаций; 

· расчетно-пояснительную записку, в которой содержится подробный анализ опасности возможных аварийных ситуаций на объекте. 

ПЛАС основывается на: 

· прогнозировании сценариев возникновения аварийных ситуаций; 

· по стадийном анализе сценариев развития аварийных ситуаций; 

· оценке достаточности принятых (для действующих опасных производственных объектов) или планируемых (для проектируемых и строящихся) мер, препятствующих возникновению и развитию аварийных ситуаций; 

· анализе действий производственного персонала и аварийно-спасательных служб (формирований) по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на соответствующих стадиях их развития. 

ПЛАС уровня «А» разрабатывается для руководства действиями производственного персонала технологического блока, членов нештатных аварийно-спасательных формирований и привлекаемых, в случае необходимости, профессиональных аварийно-спасательных формирований по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, предупреждению их распространения на другие блоки объекта (цеха, отделения, установки и т.д.). 

ПЛАС на уровне «А» должен включать: 

1. Краткую характеристику опасности технологических блоков, входящих в состав объекта (цеха, отделения, установки, производственного участка и т.д.); 

2. Принципиальные технологические схемы блоков, входящих в состав объекта (цеха, отделения, установки, производственного участка и т.д.); 

3. План расположения основного технологического оборудования блоков, входящих в состав объекта (цеха, отделения, установки, производственного участка и т.д.); 

4. Оперативную часть ПЛАС. 

Приложения к ПЛАС должны содержать: 

· список и схему оповещения должностных лиц, аварийно-спасательных формирований, организаций и служб, ответственных за выполнение мероприятий по локализации и ликвидации аварийной ситуации, с указанием адресов и телефонов -перечень инструментов, материалов, допустимых к применению в конкретных условиях, средств индивидуальной защиты членов нештатных аварийно-спасательных формирований с указанием количества и места их хранения (аварийные шкафы)

· обязанности ответственного руководителя работ и других должностных лиц организации по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объекте; 

· инструкцию по безопасной остановке технологических блоков, входящих в состав объекта (цеха, отделения, установки, производственного участка и т.д.).

 Результаты анализа опасности объекта представляют в расчетно-пояснительной записке, которая имеет следующую структуру: 

· титульный лист 

· список исполнителей; 

· оглавление; исходные данные; 

· характеристика опасных веществ, обращающихся в технологическом блоке; 

· анализ известных аварий на объектах, определение возможных сценариев возникновения, развития и вероятности реализации аварийных ситуаций; 

· оценка количества опасного вещества, участвующего в аварии; 

· расчет вероятных зон действия поражающих факторов; 

· ситуационный план возможных аварийных ситуаций; 

· основные опасности технологического блока; 

· перечень наиболее значимых факторов, влияющих на показатели риска; 

· оценка уровня опасности технологического блока; 

· предложения по реализации мер, направленных на уменьшение риска аварий; 

Раздел 1. «Технология и аппаратурное оформление блока»; 

Раздел 2. «Анализ опасности технологического блока»; 

Раздел 3. «Выводы и предложения»; 

Раздел 4. «Список использованных методических материалов и справочной литературы». 

4. ОФОРМЛЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПЛАС и расчетно-пояснительная записка должны быть оформлены в виде отдельных переплетенных книг и утверждены техническим руководителем организации и представлены  Заказчику на бумажном носителе и в электронном виде.

5. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ И 

НОРМАТИВНО–ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Федеральный закон №68-ФЗ от 21.12.1994г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

5.2. Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

5.3. Приказ МЧС России от 28 февраля 2003 г. №105 «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения». Зарегистрирован в Минюсте РФ 20 марта 2003 г. №4291.

5.4. РД 09-536-03 «Методические указания о порядке разработки плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) на химико-технологических объектах».

5.5. РД-13-02-2006 «Порядок осуществления экспертизы промышленной безопасности планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций на взрывоопасных, пожароопасных и химически опасных производственных объектах и требования к оформлению заключения данной экспертизы».

5.6. ПБ 03-517-02 Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

5.7. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"

5.8. Постановление Правительства РФ № 794 от 30.12.2003г. «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

5.9. ГОСТ Р 22.0.02-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения.

5.10. ГОСТ Р 22.0.03-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

5.11. ГОСТ Р 22.0.05-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях.Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

5.12. ГОСТ Р 22.0.08-96. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Взрывы. Термины и определения.

5.13. ГОСТ Р 22.1.02-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Термины и определения.

5.14. ГОСТ 12.1.044-89 Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.

5.15. ГОСТ Р 12.3.047-98. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля.

5.16. ПБ 03-576-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

6. ТРЕБОВАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ И ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
a) Исполнитель до 25-го числа каждого месяца представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактуру.

b) Акт выполненных работ подписывается Заказчиком после представления Исполнителем в адрес Заказчика разработанного Плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС).

c) Окончанием работ считается разработанный и согласованный Заказчиком План локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС).

d) Оплата выполненных работ Заказчиком производится в течение 30 дней с момента получения Заказчиком разработанного ПЛАС.

7) ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ РАБОТ

a) Общие требования.

i) Требования к производственной базе, наличию нормативно-технической документации, приборному и инструментальному парку Подрядчика (исполнителя):

(1) Исполнитель должен иметь необходимую для работ нормативно-техническую базу, приборную и инструментальную.

(2) Исполнитель должен располагать долговременной базой данных по разработке    ПЛАС.
ii) В случае привлечения к работам субподрядных организаций Подрядчик (исполнитель) должен:

(1) Получить письменное согласование Заказчика.

(2) Представить Заказчику документы, подтверждающие компетентность субподрядных организаций.
(3) Регистрировать и хранить документацию, подтверждающую компетентность и соответствие субподрядных организаций предъявляемым в Единой системе оценки соответствия требованиям, а так же вести регистрацию всех работ, выполняемых субподрядными организациями.
(4) При выполнении субподрядчиком определенного специализированного вида деятельности Подрядчик (исполнитель) должен иметь возможность привлечения квалифицированного и опытного специалиста, который может провести независимую оценку этой деятельности. Ответственность за такую оценку лежит на Подрядчике (исполнителе). 
b) Подрядчик (исполнитель) должен иметь:

i) Опыт разработки деклараций промышленной безопасности опасных производственных объектов.

ii) Положительный опыт работы по разработке ПЛАС опасных производственных объектов (отсутствие нарушений сроков подготовки заключений экспертизы, замечаний по аналогичным работам, проводимым ранее, повлекших отказ Ростехнадзора в утверждении заключений экспертизы и т.д.).

c) Подрядчик (исполнитель) должен представить Заказчику:

i) Копии свидетельств об аккредитации и аттестации, копии протоколов аттестации экспертов, специалистов, работников, привлекаемых к выполнению работ.

ii) Документы, подтверждающие включение в штат организации – участника конкурентных процедур – на постоянной основе экспертов, специалистов, работников соответствующих направлений, чьи удостоверения представлены в составе конкурсного предложения.

iii) Перечень разработанных ПЛАС за период 2010 – 2012 год.

iv) Положительные отзывы о выполненной работе по разработке ПЛАС.

d) В процессе выполнения работ Исполнитель направляет проект разработанного ПЛАС на согласование.

e) Подрядчик (исполнитель) должен гарантировать Заказчику:

i) При установлении необъективности или некачественного выполнения работ при рассмотрении материалов, сформированных в результате проведения, оформления результатов работ, выполненных Подрядчиком (исполнителем), Подрядчик (исполнитель)  обязан провести повторную работу за свой счет.

ii) Право представителям Заказчика контролировать ход и качество выполняемых Исполнителем работ в течение всего времени выполнения работ.

iii) Соблюдение сроков выполнения работ, указанных в разделе 2 (таблицы 1) 

8) ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ ФИЛИАЛА                    ОАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» КОММУНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПЛАС

8.1 Топливные резервуары филиала ОАО «Камчатскэнерго» Коммунальная  энергетика:
Таблица 2

	№ п/п
	Наименование технического устройства
	Объем резервуара
	Место установки технического устройства
	Год ввода в эксплуатацию технич. устройства
	Регистрационный
№ ТУ (в РТН)
	Расчетный срок службы, лет
	Фактический срок службы на 01.01.2012, лет

	1
	Топливный резервуар (горизонтальный надземный в помещении)
	V – 50 м3
	Котельная № 40 «КМП»
	1978
	025-1
	20 лет
	34

	2
	Топливный резервуар (горизонтальный надземный в помещении)
	V – 25 м3
	Котельная № 40 «КМП»
	1978
	025-2
	20 лет
	34

	3
	Топливный резервуар (вертикальный надземный)
	V – 1298 м3
	Котельная № 43 «Чубарова»
	1974
	026-1
	20 лет
	34

	4
	Топливный резервуар (вертикальный надземный)
	V – 495 м3
	Котельная № 43 «Чубарова»
	1974
	026-2
	20 лет
	34

	5
	Топливный резервуар (вертикальный надземный)
	V – 1000 м3
	Котельная № 44

«Ватутина»
	1985
	027-1
	20 лет
	27

	6
	Топливный резервуар (вертикальный надземный)
	V – 76 м3
	Котельная № 44 «Ватутина»
	1985
	027-2
	20 лет
	27

	7
	Топливный резервуар (вертикальный надземный)
	V – 50 м3
	Котельная № 50

«101 квартал»
	1970
	028-1
	20 лет
	42

	8
	Топливный резервуар (вертикальный надземный)
	V – 50 м3
	Котельная № 50

«101 квартал»
	1970
	028-2
	20 лет
	42

	9
	Топливный резервуар (вертикальный надземный)
	V – 70 м3
	Котельная № 50

«101 квартал»
	1970
	028-3
	20 лет
	42

	10
	Топливный резервуар (вертикальный надземный)
	V – 70 м3
	Котельная № 50

«101 квартал»
	1970
	028-4
	20 лет
	42

	11
	Топливный резервуар (вертикальный надземный)
	V – 50 м3
	Котельная № 50

«101 квартал»
	1970
	028-5
	20 лет
	42

	12
	Топливный резервуар (вертикальный надземный)
	V – 50 м3
	Котельная № 50

«101 квартал»
	1970
	028-6
	20 лет
	42

	13
	Топливный резервуар (вертикальный надземный)
	V – 75 м3
	Котельная № 62

«103 квартал»
	1977
	029-1
	20 лет
	35

	14
	Топливный резервуар (вертикальный надземный)
	V – 75 м3
	Котельная № 62

«103 квартал»
	1977
	029-2
	20 лет
	35

	15
	Топливный резервуар (горизонтальный надземный в помещении)
	V- 25 м3
	Котельная № 37 «Психдиспансер»
	1975
	024-1
	20 лет
	37

	16
	Топливный резервуар (горизонтальный надземный в помещении)
	V- 30 м3
	Котельная № 37 «Психдиспансер»
	1975
	024-2
	20 лет
	37

	17
	Топливный резервуар (горизонтальный подземный)
	V – 67 м3
	Котельная № 52

«108 квартал»
	1974
	030-1
	20 лет
	37

	18
	Топливный резервуар (горизонтальный подземный)
	V – 67 м3
	Котельная № 52

«108 квартал»
	1974
	030-2
	20 лет
	37

	19
	Топливный резервуар (горизонтальный подземный)
	V – 67 м3
	Котельная № 52

108 квартал»
	1989
	030-3
	20 лет
	23

	20
	Топливный резервуар (вертикальный надземный)
	V – 1000 м3
	Котельная № 12 «Сероглазка»
	1976
	036-1
	20 лет
	36

	21
	Топливный резервуар (вертикальный надземный)
	V – 1000 м3
	Котельная № 12 «Сероглазка»
	2009
	036-2
	20 лет
	3

	22
	Топливный резервуар (вертикальный надземный в помещении)
	V – 100 м3
	Котельная № 42 «Заозерная»
	1992
	031-1
	20 лет
	20

	23
	Топливный резервуар (вертикальный надземный в помещении)
	V – 100 м3
	Котельная № 42 «Заозерная»
	1992
	031-2
	20 лет
	20

	24
	Топливный резервуар (горизонтальный надземный в помещении)
	V – 101 м3
	Котельная № 46 «Школа № 18»
	1991
	033-1
	20 лет
	21

	25
	Топливный резервуар (горизонтальный надземный в помещении)
	V – 103 м3
	Котельная № 46 «Школа № 18»
	1991
	033-2
	20 лет
	21

	26
	Топливный резервуар (горизонтальные подземные)
	V – 72 м3
	Котельная № 45 «Владивостокская»
	1985
	034-1
	20 лет
	27

	27
	Топливный резервуар (горизонтальные подземные)
	V – 72 м3
	Котельная № 45 «Владивостокская»
	1985
	034-2
	20 лет
	27

	28
	Топливный резервуар (горизонтальный подземный)
	V – 55 м3
	Котельная № 56

«с/х Петропавловский»
	1968
	035-1
	20 лет
	44

	29
	Топливный резервуар (горизонтальный подземный)
	V – 75 м3
	Котельная № 56

«с/х Петропавловский»
	1968
	035-2
	20 лет
	44

	30
	Топливный резервуар (подземные вертикальные)
	V – 75 м3
	Котельная № 2 «КГТУ»
	1977
	036-1
	20 лет
	35

	31
	Топливный резервуар (подземные вертикальные)
	V – 75 м3
	Котельная № 2 «КГТУ»
	1977
	036-2
	20 лет
	35

	32
	Топливный резервуар (подземный горизонтальный)
	V – 75 м3
	Котельная № 2 «КГТУ»
	1977
	036-3
	20 лет
	35

	33
	Топливный резервуар (подземный горизонтальный)
	V – 75 м3
	Котельная № 2 «КГТУ»
	1977
	033-3
	20 лет
	35

	34
	Топливный резервуар (подземный горизонтальный)
	V – 75 м3
	Котельная № 2 «КГТУ»
	1977
	033-4
	20 лет
	35

	35
	Топливный резервуар (надземный вертикальный)
	V – 137 м3
	Котельная № 3 «Моховая»
	1959
	037-1
	20 лет
	53

	36
	Топливный резервуар (надземный вертикальный)
	V – 150 м3
	Котельная № 3 «Моховая»
	1959
	037-2
	20 лет
	53

	37
	Топливный резервуар (надземный вертикальный)
	V – 104 м3
	Котельная № 3 «Моховая»
	1959
	037-3
	20 лет
	53

	38
	Топливный резервуар (надземный вертикальный)
	V – 104 м3
	Котельная № 3 «Моховая»
	1959
	037-4
	20 лет
	53

	39
	Топливный резервуар (надземный вертикальный)
	V – 2000 м3
	Котельная № 1 «11 км»
	1974
	038-1
	3 года
	38

	40
	Топливный резервуар (подземный вертикальный)
	V – 75 м3
	Котельная № 1, 2
	1972

1984
	040-1
	20 лет
	40

28

	41
	Топливный резервуар (подземный вертикальный)
	V – 70 м3
	Котельная № 1, 2
	1972

1984
	040-2
	20 лет
	40

28

	42
	Топливный резервуар (подземный вертикальный)
	V – 78 м3
	Котельная № 1, 2
	1972

1984
	040-3
	20 лет
	40

28

	43
	Топливный резервуар (подземный вертикальный)
	V – 75 м3
	Котельная № 1, 2
	1972

1984
	040-4
	20 лет
	40

28

	44
	Топливный резервуар (подземный вертикальный)
	V – 70 м3
	Котельная № 1, 2
	1972

1984
	040-5
	20 лет
	40

28

	45
	Топливный резервуар (подземный вертикальный)
	V – 70 м3
	Котельная № 1, 2
	1972

1984
	040-6
	20 лет
	40

28

	46
	Топливный резервуар (подземный горизонтальный)
	V – 54 м3
	Котельная № 4
	1977
	041-1
	20 лет
	35

	47
	Топливный резервуар (подземный горизонтальный)
	V – 50 м3
	Котельная № 4
	1977
	041-2
	20 лет
	35

	48
	Топливный резервуар (подземный горизонтальный)
	V – 50 м3
	Котельная № 4
	1977
	041-3
	20 лет
	35

	49
	Топливный резервуар (подземный горизонтальный)
	V – 72 м3
	Котельная № 4
	1977
	041-4
	20 лет
	35

	50
	Топливный резервуар (подземный горизонтальный)
	V – 50 м3
	Котельная № 4
	1977
	041-5
	20 лет
	35

	51
	Топливный резервуар (поземный горизонтальный)
	V – 50 м3
	Котельная № 6
	1982
	042-1
	20 лет
	30

	52
	Топливный резервуар (поземный горизонтальный)
	V – 50 м3
	Котельная № 6
	1982
	042-2
	20 лет
	30

	53
	Топливный резервуар (поземный горизонтальный)
	V – 50 м3
	Котельная № 6
	1982
	042-3
	20 лет
	30

	54
	Топливный резервуар (подземный вертикальный)
	V - 75 м3
	Котельная № 7
	1977
	043-1
	20 лет
	35

	55
	Топливный резервуар (подземный вертикальный)
	V – 75 м3
	Котельная № 7
	1977
	043-2
	20 лет
	35

	56
	Топливный резервуар (подземный вертикальный)
	V – 75 м3
	Котельная № 7
	1977
	043-3
	20 лет
	35

	57
	Топливный резервуар (подземный вертикальный)
	V – 75 м3
	Котельная № 7
	1977
	043-4
	20 лет
	35

	58
	Топливный резервуар (подземный вертикальный)
	V – 75 м3
	Котельная № 9
	1987
	044-1
	20 лет
	25

	59
	Топливный резервуар (подземный вертикальный)
	V – 75 м3
	Котельная № 9
	1987
	044-2
	20 лет
	25

	60
	Топливный резервуар (надземный вертикальный)
	V – 50 м3
	Котельная «Центральная

п. Октябрьский»
	1986
	039-1
	20 лет
	26

	61
	Топливный резервуар (надземный вертикальный)
	V – 55 м3
	Котельная «Центральная

п. Октябрьский»
	1986
	039-2
	20 лет
	26
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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

План предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций (далее – ПЛАС) на объектах филиала ОАО «Камчатскэнерго» Центральные электрические сети разрабатывается с целью:

· определения возможных сценариев возникновения аварийной ситуации и ее развития;

· определения готовности организации к локализации и ликвидации аварийных ситуаций на опасном производственном объекте;

· планирования действий производственного персонала и аварийно-спасательных служб (формирований) по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на соответствующих стадиях их развития;

· разработки мероприятий, направленных на повышение противоаварийной защиты и снижение масштабов последствий аварий;

· выявления достаточности принятых мер по предупреждению аварийных ситуаций на объекте.

ПЛАС должен быть разработан в соответствии с требованиями РД 09-536-03 «Методические указания о порядке разработки плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) на химико-технологических объектах» и других нормативно-правовых актов РФ.

2. Информация о месте и сроках начала и окончания выполнения работ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО РАЗРАБОТАТЬ

Требования к месту выполнения работ

Место проведения работ: филиал ОАО «Камчатскэнерго» ЦЭС

Опасный производственный объект – ДЭС-5 (с. Мильково, ул. Дорожная, 18);

Опасный производственный объект – ДЭС-6 (с. Усть-Большерецк, ул. Садовая, 13).

Исполнитель работ разрабатывает ПЛАС в сроки, указанные в табл.1 

Табл. 1

	№ п/п
	Наименование ПЛАС
	Срок начала работ
	Срок окончания работ

	1. 
	ПЛАС ДЭС-5 (с. Мильково)
	01.04.2013
	01.06.2013

	2. 
	ПЛАС ДЭС-6 (с. Усть-Большерецк)
	01.04.2013
	01.06.2013


3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПЛАС

ПЛАС должен содержать:

· титульный лист; 

· оперативную часть, в которой даются краткая характеристика опасности объекта (технологического блока, установки и т.д.), мероприятия по защите персонала и действиям по локализации и ликвидации аварийных ситуаций; 

· расчетно-пояснительную записку, в которой содержится подробный анализ опасности возможных аварийных ситуаций на объекте. 

ПЛАС основывается на: 

· прогнозировании сценариев возникновения аварийных ситуаций; 

· по стадийном анализе сценариев развития аварийных ситуаций; 

· оценке достаточности принятых (для действующих опасных производственных объектов) или планируемых (для проектируемых и строящихся) мер, препятствующих возникновению и развитию аварийных ситуаций; 

· анализе действий производственного персонала и аварийно-спасательных служб (формирований) по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на соответствующих стадиях их развития. 

ПЛАС уровня «А» разрабатывается для руководства действиями производственного персонала технологического блока, членов нештатных аварийно-спасательных формирований и привлекаемых, в случае необходимости, профессиональных аварийно-спасательных формирований по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, предупреждению их распространения на другие блоки объекта (цеха, отделения, установки и т.д.). 

ПЛАС на уровне «А» должен включать: 

· Краткую характеристику опасности технологических блоков, входящих в состав объекта (цеха, отделения, установки, производственного участка и т.д.); 

· Принципиальные технологические схемы блоков, входящих в состав объекта (цеха, отделения, установки, производственного участка и т.д.); 

· План расположения основного технологического оборудования блоков, входящих в состав объекта (цеха, отделения, установки, производственного участка и т.д.); 

· Оперативную часть ПЛАС. 

Приложения к ПЛАС должны содержать: 

· список и схему оповещения должностных лиц, аварийно-спасательных формирований, организаций и служб, ответственных за выполнение мероприятий по локализации и ликвидации аварийной ситуации, с указанием адресов и телефонов ,  перечень инструментов, материалов, допустимых к применению в конкретных условиях, средств индивидуальной защиты членов нештатных аварийно-спасательных формирований с указанием количества и места их хранения (аварийные шкафы)

· обязанности ответственного руководителя работ и других должностных лиц организации по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объекте; 

· инструкцию по безопасной остановке технологических блоков, входящих в состав объекта (цеха, отделения, установки, производственного участка и т.д.). 

 Результаты анализа опасности объекта представляют в расчетно-пояснительной записке, которая имеет следующую структуру: 

· титульный лист 

· список исполнителей; 

· оглавление; исходные данные; 

· характеристика опасных веществ, обращающихся в технологическом блоке; 

· анализ известных аварий на объектах, определение возможных сценариев возникновения, развития и вероятности реализации аварийных ситуаций; 

· оценка количества опасного вещества, участвующего в аварии; 

· расчет вероятных зон действия поражающих факторов; 

· ситуационный план возможных аварийных ситуаций; 

· основные опасности технологического блока; 

· перечень наиболее значимых факторов, влияющих на показатели риска; 

· оценка уровня опасности технологического блока; 

· предложения по реализации мер, направленных на уменьшение риска аварий; 

Раздел 1. «Технология и аппаратурное оформление блока»; 

Раздел 2. «Анализ опасности технологического блока»; 

Раздел 3. «Выводы и предложения»; 

Раздел 4. «Список использованных методических материалов и справочной литературы». 

4. ОФОРМЛЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПЛАС и расчетно-пояснительная записка должны быть оформлены в виде отдельных переплетенных книг и утверждены техническим руководителем организации и представлены Заказчику на бумажном носителе и в электронном виде.

5. ПЕРЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ, ПРАВОВОЙ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Федеральный закон №68-ФЗ от 21.12.1994г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

5.2. Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

5.3. Приказ МЧС России от 28 февраля 2003 г. №105 «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения». Зарегистрирован в Минюсте РФ 20 марта 2003 г. №4291.

5.4. РД-13-02-2006 «Порядок осуществления экспертизы промышленной безопасности планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций на взрывоопасных, пожароопасных и химически опасных производственных объектах и требования к оформлению заключения данной экспертизы».

5.5. РД 09-536-03 Постановление Госгортехнадзора РФ от 18.04.2003 N 14 «Об утверждении Методических указаний о порядке разработки плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) на химико-технологических объектах» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.04.2003 N 4453).

5.6. РД 03-418-01 Методические указания по проведению анализа риска опасных производственных объектов.

5.7. ПБ 03-517-02 Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

5.8. ПБ 09-540-03 Постановление Госгортехнадзора РФ от 05.05.2003 N 29 «Об утверждении Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.05.2003 N 4537).

5.9. ПБ 03-585-03 Постановление Госгортехнадзора РФ от 10.06.2003 N 80 «Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.06.2003 N 4738).

5.10. ПП РФ № 794 от 30.12.2003г. «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

5.11. ГОСТ Р 22.0.02-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения.

5.12. ГОСТ Р 22.0.03-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

5.13. ГОСТ Р 22.0.05-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

5.14. ГОСТ Р 22.0.08-96 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Взрывы. Термины и определения.

5.15. ГОСТ Р 22.1.02-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Термины и определения.

5.16. ГОСТ 12.1.044-89 Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.

5.17. ГОСТ Р 12.3.047-98 Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля.

6. ТРЕБОВАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ И ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.11 Исполнитель до 25-го числа каждого месяца представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактуру.

6.12 Акт выполненных работ подписывается Заказчиком после представления Исполнителем в адрес Заказчика разработанного Плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС).

6.13 Окончанием работ считается разработанный и согласованный Заказчиком План локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС).

6.14 Оплата выполненных работ Заказчиком производится в течение 30 банковских дней с момента получения Заказчиком разработанного ПЛАС.

6.15 Если в процессе рассмотрения материалов, представленных на рассмотрения, прохождения экспертизы промышленной безопасности ПЛАС, утверждения экспертизы промышленной безопасности ПЛАС в Ростехнадзоре будет установлена необъективность или некачественное выполнение работ, Исполнитель обязан провести устранения выявленных замечаний за свой счет.
7. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ РАБОТ

7.1
Общие требования.

i) Требования к производственной базе, наличию нормативно-технической документации, приборному и инструментальному парку Подрядчика (исполнителя):

ii) Исполнитель должен иметь необходимую для работ нормативно-техническую базу, приборную и инструментальную.

(1) Исполнитель должен располагать долговременной базой данных по разработке    ПЛАС.
iii) В случаи привлечения к работам субподрядных организаций Подрядчик (исполнитель) должен:

(1) Получить письменное согласование Заказчика.

(2) Представить Заказчику документы, подтверждающие компетентность субподрядных организаций.
(3) Регистрировать и хранить документацию, подтверждающую компетентность и соответствие субподрядных организаций предъявляемым в Единой системе оценки соответствия требованиям, а так же вести регистрацию всех работ, выполняемых субподрядными организациями.
(4) При выполнении субподрядчиком определенного специализированного вида деятельности Подрядчик (исполнитель) должен иметь возможность привлечения квалифицированного и опытного специалиста, который может провести независимую оценку этой деятельности. Ответственность за такую оценку лежит на Подрядчике (исполнителе). 
iv) Подрядчик (исполнитель) должен иметь:

v) Свидетельство об аккредитации экспертной организации в соответствии с требованиями к экспертным организациям (СДА-11-2009) согласно перечню областей аккредитации экспертной организации, принятому решением Наблюдательного совета Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве от 20.09.2006 N 5/42 (с учетом последующих редакций) в следующей области (далее – в области аккредитации 4.2 (4.2.6)):

4.2. Экспертиза документации в части анализа риска опасных производственных объектов: 

4.2.6. Химических, нефтехимических и нефтегазоперерабатывающих производств и других взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов.

vi) Аттестованных в установленном порядке экспертов на выполнение работ по разработке Плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) на объектах филиала «ЦЭС», с подтверждением квалификации экспертов. Эксперты должны быть аттестованы в соответствии с правилами аттестации экспертов (СДА-12-2009) согласно перечню областей аккредитации независимых органов по аттестации (сертификации) экспертов (раздел «Аттестация (сертификация) экспертов по промышленной безопасности»), принятому решением Наблюдательного совета Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве от 20.09.2006 N 5/42 (с учетом последующих редакций) в области аккредитации 4.2 (4.2.6).

vii) Положительный опыт работы по разработке ПЛАС и деклараций опасных производственных объектов (отсутствие нарушений сроков подготовки заключений экспертизы, замечаний по аналогичным работам, проводимым ранее, повлекших отказ Ростехнадзора в утверждении заключений экспертизы и т.д.).

b) Подрядчик (исполнитель) должен представить Заказчику:

i) Копии свидетельств об аккредитации и аттестации, копии протоколов аттестации экспертов, специалистов, работников, привлекаемых к выполнению работ, указанных в пункте 7.2 технического задания.

ii) Документы, подтверждающие включение в штат организации – участника конкурентных процедур – на постоянной основе экспертов, специалистов, работников соответствующих направлений, чьи удостоверения представлены в составе конкурсного предложения.

iii) Проект разработанного ПЛАС на согласование. 

c) Подрядчик (исполнитель) должен гарантировать Заказчику:

i) При установлении необъективности или некачественного выполнения работ при рассмотрении материалов, сформированных в результате проведения, оформления результатов работ, выполненных Подрядчиком (исполнителем), Подрядчик (исполнитель)  обязан провести повторную работу за свой счет.

ii) Право представителям Заказчика контролировать ход и качество выполняемых Исполнителем работ в течение всего времени выполнения работ.

iii) Соблюдение сроков выполнения работ, указанных в разделе 2 (таблица 1) 

8) СНОВНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПЛАС НА ДЭС-5 и ДЭС-6

Опасные факторы: Огнеопасно

	№ п/п
	Наименование резервуара
	Объем, м3
	Год проведения и срок действия ЭПБ
	Характеристика
	Год ввода в эксплуатацию
	Регистрационный 

№ ТУ (в РТН)
	Расчетный срок службы
	Фактический срок службы
	Описание, среда

	Площадка ДЭС-5      с. Мильково, ул. Дорожная, 18

	1
	ТБ-4
	75
	2010;            4 года
	Хранение топлива.

Утвержденный нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) на ДЭС-5 составляет 72 тонны
	1974
	75-ТУ-02941-2010
	20
	28
	Стальные резервуары горизонтальные, цилиндрические, сварные, обвалованы. Среда: дизельное топливо.

	2
	ТБ-5
	75
	2010;            4 года
	Пустой
	1974
	75-ТУ-02942-2010
	20
	28
	

	3
	ТБ-6
	75
	2010;            4 года
	Пустой
	1974
	75-ТУ-02943-2010
	20
	28
	

	4
	Расходные баки
	20
	 2012
	Постоянно заполнены
	1974
	75-ТУ-04354-2012
	20
	35
	Дизельное топливо.

	5
	Расходные баки
	20
	 2012
	Постоянно заполнены
	1974
	75-ТУ-04355-2012
	20
	35
	Дизельное топливо.

	6
	Расходные баки
	5х2
	 
	Среднегодовой объем хранения – 2 м3
	1974
	нет
	20
	35
	Моторное масло.

	7
	Емкость для хранения отработанного моторного масла
	 
	 
	Среднегодовой объем хранения  – 2-4 м3
	1974
	нет
	20
	35
	Моторное масло.

	7
	Емкость для аварийного слива дизельного топлива
	75
	 
	Среднегодовой объем хранения – 1-1,5 м3
	1974
	нет
	20
	35
	Дизельное топливо.

	8
	Емкости № 1, 2
	2х500
	 
	Выведены из эксплуатации
	
	
	
	Пустые. Емкости выведены из эксплуатации Приказом ЦЭС № 12-А от 26.02.2008 г.

	9
	Емкости № 3, 4, 5
	3х1000
	 
	Выведены из эксплуатации
	
	
	
	

	Площадка ДЭС-6

	1
	ТБ-1
	50
	2010;

4 года
	Хранение топлива.

Утвержденный нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) на ДЭС-6 составляет 110 тонн
	1983
	75-ТУ-03012-2010
	20
	29
	Стальные резервуары горизонтальные, цилиндрические, сварные, наземные.

Среда: дизельное топливо.

	2
	ТБ-2
	50
	2010;

4 года
	
	1983
	75-ТУ-03011-2010
	20
	29
	

	3
	Расходные баки топливные
	16
	 2012
	Среднегодовой объем хранения  – 22 тонны
	1983
	75-ТУ-04351-2012
	20
	29
	Дизельное топливо.

	4
	Расходные баки топливные
	16
	 2012
	Среднегодовой объем хранения  – 22 тонны
	1983
	75-ТУ-04353-2012
	20
	29
	Дизельное топливо.

	5
	ТБ-3
	25
	2010;

4 года
	Пустой
	1983
	75-ТУ-02944-2010
	20
	29
	Стальные резервуары горизонтальные, цилиндрические, сварные, наземные.

Среда: дизельное топливо.

	6
	ТБ-4
	25
	2010;

4 года
	Пустой
	1983
	75-ТУ-02924-2010
	20
	29
	

	6
	ТБ-5
	35
	2010;

4 года
	Емкость не подключена к топливной системе (не участвует в технологическом процессе)
	1983
	нет
	20
	29
	

	7
	Емкость аварийного слива топлива
	75
	 
	Объем хранения – 3-4 тонны
	1983
	нет
	20
	29
	Дизельное топливо.

	8
	Емкость №1, 2
	2х500
	 
	Выведены из эксплуатации
	
	
	
	Пустые. Емкости выведены из эксплуатации Приказом ЦЭС № 12-А от 26.02.2008 г.

	9
	Расходные баки
	2х2.2
	 
	Суммарный среднегодовой объем хранения – 3-4 тонны
	1983
	нет
	20
	29
	Моторное масло.

	10
	Расходный бак
	9
	 
	
	1983
	нет
	20
	29
	

	11
	Емкость для хранения отработанного моторного масла
	30
	 
	Среднегодовой объем хранения – 3 тонны
	1983
	нет
	20
	29
	Моторное масло.
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1. Общие положения

План локализации и ликвидации аварийных ситуаций (далее – ПЛАС) на объектах филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ разрабатывается с целью:

· определения возможных сценариев возникновения аварийной ситуации и ее развития;

· определения готовности организации к локализации и ликвидации аварийных ситуаций на опасном производственном объекте;

· планирования действий производственного персонала и аварийно-спасательных служб (формирований) по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на соответствующих стадиях их развития;

· разработки мероприятий, направленных на повышение противоаварийной защиты и снижение масштабов последствий аварий;

· выявления достаточности принятых мер по предупреждению аварийных ситуаций на объекте.

ПЛАС должен быть разработан в соответствии с требованиями РД 09-536-03 «Методические указания о порядке разработки плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) на химико-технологических объектах» и других нормативно-правовых актов РФ.
2. ПЕРЧЕНЬ ПЛАНОВ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

1.5. Исполнитель работ разрабатывает ПЛАС в сроки указанные в таблице 1:

Таблица 1
	№ п/п
	Наименование ПЛАС
	Срок начала работ
	Срок окончания работ

	1
	ПЛАС участка хранения серной кислоты в составе реагентного хозяйства (станция ТЭЦ-1)
	01.04.2013
	01.06.2013

	2
	ПЛАС участка хранения серной кислоты в составе реагентного хозяйства (станция ТЭЦ-2)
	01.04.2013
	01.06.2013

	3
	ПЛАС азотно-кислородной станции (станция ТЭЦ-2)
	01.04.2013
	01.06.2013

	4
	ПЛАС электролизных установок (станция ТЭЦ-1)
	01.04.2013
	01.06.2013

	5
	ПЛАС электролизных установок (станция ТЭЦ-2)
	01.04.2013
	01.06.2013


1.6. Исполнитель работ вносит изменения в существующие ПЛАС в сроки указанные в таблице 2:
Таблица 2
	№ п/п
	Наименование ПЛАС
	Срок начала работ
	Срок окончания работ

	1
	ПЛАС Топливное хозяйство ТЭЦ-1
	01.04.2013
	01.06.2013

	2
	ПЛАС Топливное хозяйство ТЭЦ-2
	01.04.2013
	01.06.2013


Заказчик оставляет за собой право после проведения открытого запроса предложения по закупке 538.3 «Разработка  (корректировка) планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС)», скорректировать объем работ по результатам оценки представленных коммерческих предложений организаций – участников открытого запроса предложений (потенциальных исполнителей), и заключить договор на частичный объем заявленных в техническом задании работ, по усмотрению Заказчика.

В связи с этим при подаче конкурсного предложения организация–участник данного запроса предложений обязана представить расчет стоимости выполнения работ по разработке каждого ПЛАС, указанного в таблице 1 технического задания, при условии выполнения полного и частичного объема работ. 

3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПЛАС

ПЛАС должен содержать:

· титульный лист;

· оперативную часть, в которой даются краткая характеристика опасности объекта (технологического блока, установки и т.д.), мероприятия по защите персонала и действиям по локализации и ликвидации аварийных ситуаций; 

· расчетно-пояснительную записку, в которой содержится подробный анализ опасности возможных аварийных ситуаций на объекте. 

ПЛАС основывается на: 

· прогнозировании сценариев возникновения аварийных ситуаций; 

· по стадийном анализе сценариев развития аварийных ситуаций; 

· оценке достаточности принятых (для действующих опасных производственных объектов) или планируемых (для проектируемых и строящихся) мер, препятствующих возникновению и развитию аварийных ситуаций; 

· анализе действий производственного персонала и аварийно-спасательных служб (формирований) по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на соответствующих стадиях их развития. 

ПЛАС уровня «А» разрабатывается для руководства действиями производственного персонала технологического блока, членов нештатных аварийно-спасательных формирований и привлекаемых, в случае необходимости, профессиональных аварийно-спасательных формирований по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, предупреждению их распространения на другие блоки объекта (цеха, отделения, установки и т.д.). 

ПЛАС на уровне «А» должен включать: 

9. Краткую характеристику опасности технологических блоков, входящих в состав объекта (цеха, отделения, установки, производственного участка и т.д.); 

10. Принципиальные технологические схемы блоков, входящих в состав объекта (цеха, отделения, установки, производственного участка и т.д.); 

11. План расположения основного технологического оборудования блоков, входящих в состав объекта (цеха, отделения, установки, производственного участка и т.д.); 

12. Оперативную часть ПЛАС. 

Приложения к ПЛАС должны содержать: 

· список и схему оповещения должностных лиц, аварийно-спасательных формирований, организаций и служб, ответственных за выполнение мероприятий по локализации и ликвидации аварийной ситуации, с указанием адресов и телефонов -перечень инструментов, материалов, допустимых к применению в конкретных условиях, средств индивидуальной защиты членов нештатных аварийно-спасательных формирований с указанием количества и места их хранения (аварийные шкафы)

· обязанности ответственного руководителя работ и других должностных лиц организации по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объекте; 

· инструкцию по безопасной остановке технологических блоков, входящих в состав объекта (цеха, отделения, установки, производственного участка и т.д.).

 Результаты анализа опасности объекта представляют в расчетно-пояснительной записке, которая имеет следующую структуру: 

· титульный лист 

· список исполнителей; 

· оглавление; исходные данные; 

· характеристика опасных веществ, обращающихся в технологическом блоке; 

· анализ известных аварий на объектах, определение возможных сценариев возникновения, развития и вероятности реализации аварийных ситуаций; 

· оценка количества опасного вещества, участвующего в аварии; 

· расчет вероятных зон действия поражающих факторов; 

· ситуационный план возможных аварийных ситуаций; 

· основные опасности технологического блока; 

· перечень наиболее значимых факторов, влияющих на показатели риска; 

· оценка уровня опасности технологического блока; 

· предложения по реализации мер, направленных на уменьшение риска аварий; 

Раздел 1. «Технология и аппаратурное оформление блока»; 

Раздел 2. «Анализ опасности технологического блока»; 

Раздел 3. «Выводы и предложения»; 

Раздел 4. «Список использованных методических материалов и справочной литературы». 

4. ОФОРМЛЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ПЛАС и расчетно-пояснительная записка должны быть оформлены в виде отдельных переплетенных книг и утверждены техническим руководителем организации и представлены  Заказчику на бумажном носителе и в электронном виде.

5. ПЕРЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ, ПРАВОВОЙ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙДОКУМЕНТАЦИИ

5.41. Федеральный закон №68-ФЗ от 21.12.1994г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

5.42. Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

5.43. Приказ МЧС России от 28 февраля 2003 г. №105 «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения». Зарегистрирован в Минюсте РФ 20 марта 2003 г. №4291.

5.44. РД-13-02-2006 «Порядок осуществления экспертизы промышленной безопасности планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций на взрывоопасных, пожароопасных и химически опасных производственных объектах и требования к оформлению заключения данной экспертизы».

5.45. РД 09-536-03 Постановление Госгортехнадзора РФ от 18.04.2003 N 14 «Об утверждении Методических указаний о порядке разработки плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) на химико-технологических объектах» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.04.2003 N 4453).

5.46. РД 03-418-01 Методические указания по проведению анализа риска опасных производственных объектов.

5.47. ПБ 03-517-02 Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

5.48. ПБ 09-540-03 Постановление Госгортехнадзора РФ от 05.05.2003 N 29 «Об утверждении Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.05.2003 N 4537).

5.49. ПБ 03-598-03 Постановление Госгортехнадзора РФ от 06.06.2003 N 75 «Об утверждении Правил безопасности при производстве водорода методом электролиза воды» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.06.2003 N 4780).

5.50. ПБ 03-585-03 Постановление Госгортехнадзора РФ от 10.06.2003 N 80 «Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.06.2003 N 4738).

5.51. Постановление Госгортехнадзора РФ от 22.05.2003 N 35 «Об утверждении Правил безопасности при использовании неорганических жидких кислот и щелочей» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.06.2003 N 4684).

5.52. ПП РФ № 794 от 30.12.2003г. «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

5.53. ГОСТ Р 22.0.02-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения.

5.54. ГОСТ Р 22.0.03-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

5.55. ГОСТ Р 22.0.05-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

5.56. ГОСТ Р 22.0.08-96 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Взрывы. Термины и определения.

5.57. ГОСТ Р 22.1.02-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Термины и определения.

5.58. ГОСТ 12.1.044-89 Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.

5.59. ГОСТ Р 12.3.047-98 Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля.

5.60. РД 34.37.525-91 «Методические указания по эксплуатации баков серной кислоты и едкого натра на ТЭС».

6. ТРЕБОВАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ И ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.2. Исполнитель до 25-го числа каждого месяца представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактуру.

2.3. Акт выполненных работ подписывается Заказчиком после представления Исполнителем в адрес Заказчика разработанного ПЛАС. 

2.4. Окончанием работ считается разработанный План локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС).

2.5. Оплата выполненных работ Заказчиком производится в течение 30 банковских дней с момента получения Заказчиком разработанного ПЛАС.

2.6. Если в процессе рассмотрения материалов, представленных на рассмотрения, прохождения экспертизы промышленной безопасности ПЛАС, утверждения экспертизы промышленной безопасности ПЛАС в Ростехнадзоре будет установлена необъективность или некачественное выполнение работ, Исполнитель обязан провести устранения выявленных замечаний за свой счет.
7. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ РАБОТ

7.3. Общие требования.

7.3.1. Требования к производственной базе, наличию нормативно-технической документации, приборному и инструментальному парку Подрядчика (исполнителя):

7.1.1.3 Исполнитель должен иметь необходимую для работ нормативно-техническую базу, приборную и инструментальную.

7.1.1.4 Исполнитель должен располагать долговременной базой данных по разработке    ПЛАС.
7.1.2 В случаи привлечения к работам субподрядных организаций Подрядчик (исполнитель) должен:

(1) Получить письменное согласование Заказчика.

(2) Представить Заказчику документы, подтверждающие компетентность субподрядных организаций.
(3) Регистрировать и хранить документацию, подтверждающую компетентность и соответствие субподрядных организаций предъявляемым в Единой системе оценки соответствия требованиям, а так же вести регистрацию всех работ, выполняемых субподрядными организациями.
(4) При выполнении субподрядчиком определенного специализированного вида деятельности Подрядчик (исполнитель) должен иметь возможность привлечения квалифицированного и опытного специалиста, который может провести независимую оценку этой деятельности. Ответственность за такую оценку лежит на Подрядчике (исполнителе). 
7.2 Подрядчик (исполнитель) должен иметь:

7.2.1 Свидетельство об аккредитации экспертной организации в соответствии с требованиями к экспертным организациям (СДА-11-2009) согласно перечню областей аккредитации экспертной организации, принятому решением Наблюдательного совета Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве от 20.09.2006 N 5/42 (с учетом последующих редакций) в следующей области (далее – в области аккредитации             4.2 (4.2.6)):

4.2. Экспертиза документации в части анализа риска опасных производственных объектов: 

4.2.6. Химических, нефтехимических и нефтегазоперерабатывающих производств и других взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов.

7.2.2 Аттестованных в установленном порядке экспертов на выполнение работ по разработке Плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) на объектах филиала, «Камчатские ТЭЦ», с подтверждением квалификации экспертов. Эксперты должны быть аттестованы в соответствии с правилами аттестации экспертов (СДА-12-2009) согласно перечню областей аккредитации независимых органов по аттестации (сертификации) экспертов (раздел «Аттестация (сертификация) экспертов по промышленной безопасности»), принятому решением Наблюдательного совета Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве от 20.09.2006 N 5/42 (с учетом последующих редакций) в области аккредитации 4.2 (4.2.6).

7.2.3 Положительный опыт работы по разработке ПЛАС и деклараций опасных производственных объектов (отсутствие нарушений сроков подготовки заключений экспертизы, замечаний по аналогичным работам, проводимым ранее, повлекших отказ Ростехнадзора в утверждении заключений экспертизы и т.д.).

7.3 Подрядчик (исполнитель) должен представить Заказчику:

7.3.1 Копии свидетельств об аккредитации и аттестации, копии протоколов аттестации экспертов, специалистов, работников, привлекаемых к выполнению работ, указанных в пункте 7.2 технического задания.

7.3.2 Документы, подтверждающие включение в штат организации – участника конкурентных процедур – на постоянной основе экспертов, специалистов, работников соответствующих направлений, чьи удостоверения представлены в составе конкурсного предложения.

7.3.3 Проект разработанного ПЛАС на согласование. 

7.4 Подрядчик (исполнитель) должен гарантировать Заказчику:

7.4.1 При установлении необъективности или некачественного выполнения работ при рассмотрении материалов, сформированных в результате проведения, оформления результатов работ, выполненных Подрядчиком (исполнителем), Подрядчик (исполнитель)  обязан провести повторную работу за свой счет.

7.4.2 Право представителям Заказчика контролировать ход и качество выполняемых Исполнителем работ в течение всего времени выполнения работ.

7.4.3 Соблюдение сроков выполнения работ, указанных в разделе 2 (таблица 1, таблица 2) 

8 Основные характеристики оборудования для разработки ПЛАС

8.1 Характеристики оборудования для разработки ПЛАС участка хранения серной кислоты в составе реагентного хозяйства (станция ТЭЦ-1)

	№ п/п
	Наименование технического устройства
	Заводской номер
	Объем резервуара
	Место установки технического устройства
	Год ввода в эксплуатацию технич. устройства
	Расчетный срок службы, лет
	Фактический срок службы на 01.01.2013, лет
	Дата последнего технического освидетельствования, диагностирования или ЭПБ
	Дата следующего технического освидетельствования, диагностирования или ЭПБ

	ТЭЦ-1

	1.
	Бак хранения серной кислоты
	30943020009
	16 000 л
	ХЦ-1
	2009
	10
	3
	ТО-август 2011
	-


8.2 Характеристики оборудования для разработки ПЛАС участка хранения серной кислоты в составе реагентного хозяйства (станция ТЭЦ-2)

	№ п/п
	Наименование технического устройства
	Заводской номер
	Объем резервуара
	Место установки технического устройства
	Год ввода в эксплуатацию технич. устройства
	Расчетный срок службы, лет
	Фактический срок службы на 01.01.2013, лет
	Дата последнего технического освидетельствования, диагностирования или ЭПБ
	Дата следующего технического освидетельствования, диагностирования или ЭПБ

	ТЭЦ-2

	1.
	Бак хранения кислоты № 1 (БХК-1)
	68398
	32000 л
	Склад реагентов ХЦ-2
	1985г.
	20
	27
	ТД 12.05.10
	5 лет до 12.05.15

	2.
	Бак хранения кислоты № 2 (БХК-2)
	68370
	32000 л
	Склад реагентов ХЦ-2
	1985г.
	20
	27
	ТД 10.05.12
	3 года до 10.05.15


8.3 Оборудование азотно-кислородной станции ТЭЦ-2 филиала                                    ОАО «Камчатскэнерго» «Камчатские ТЭЦ»:

Блок разделения воздуха

	Наименование (тип) оборудования
	Масса оборудования
	Год изготовления
	Рабочие характеристики оборудования

	Блок разделения воздуха КжАж – 0.05 №1
	1500 кг
	1985
	Производительность:
	Азот
	Кислород

	
	
	
	газ
	60 м3/ч
	44 м3/ч

	
	
	
	жидкость
	50 кг/ч
	50 кг/ч

	
	
	
	Чистота, О2 объёмная
	0,1 %
	99,7 %

	Блок разделения воздуха КжАж – 0.05 №2
	1500 кг
	1985
	Производительность:
	Азот
	Кислород

	
	
	
	газ
	60 м3/ч
	44 м3/ч

	
	
	
	жидкость
	50 кг/ч
	50 кг/ч

	
	
	
	Чистота, О2 объёмная
	0,1 %
	99,7 %


Блок очистки воздуха

	Наименование (тип) оборудования
	Масса оборудования
	Год изготовления
	Рабочие характеристики оборудования

	Блок очистки воздуха №1
	2150 кг
	1985
	Давление рабочее
	200/0,7 кгс/см2

	
	
	
	Давление пробное
	300 кг/см2

	
	
	
	Температура стенки 
	От 40 до 300 оС

	
	
	
	Емкость
	160 л

	Блок очистки воздуха №2
	2150 кг
	1985
	Давление рабочее
	200/0,7 кгс/см2

	
	
	
	Давление пробное
	300 кг/см2

	
	
	
	Температура стенки 
	От 40 до 380 оС

	
	
	
	Емкость
	160 л


Воздушный компрессор

	Наименование (тип) оборудования
	Масса оборудования
	Год изготовления
	Рабочие характеристики оборудования

	Воздушный компрессор ВШ – 4,2/200 № 1
	2000кг
	1997
	Производительность
	4,2 м3/мин

	
	
	
	Давление
	200 кг/см2

	Воздушный компрессор ВШ – 4,2/200 № 2
	2000 кг
	1995
	Производительность
	4,2 м3/мин

	
	
	
	Давление
	200 кг/см2


                Рампа наполнительная

	Наименование (тип) оборудования
	Масса оборудования
	Год изготовления
	Рабочие характеристики оборудования

	Рампа наполнительная кислородная №1

КЕ 6803.000 ПС
	69 кг
	1985
	Рабочее давление
	200 кг/см2

	Рампа наполнительная кислородная №2

КЕ 6803.000 ПС
	69 кг
	1985
	Рабочее давление
	200 кг/см2




Опасные факторы азотно-кислородной станции:

· Маслоопасно

· Высокое давление

· Возможность поражения электрическим током

· Огнеопасно

8.4 Оборудование электролизной установки станции ТЭЦ-1 филиала ОАО «Камчатскэнерго» «Камчатские ТЭЦ»:
Перечень и параметры сосудов ЭУ №1 станции ТЭЦ-1

	№ п/п
	Наименование сосуда
	гр. Сосуда
	Рег. №
	Зав. №
	Дата изг.
	Дата рег.
	Ввод в экспл.
	Раб. среда
	Рабочее давл.

(кгс/см2)
	Темп.

(0С)
	Объем

(л)
	Изготовитель

	
	Электролизер СЭУ-4М
	1
	748
	2002.180 к-т 108
	Апрель 2003
	28.01.05
	16.02.05
	Водород, кислород 30% КОН. коррозионная
	10
	+85
	160
	ОАО «Уралхиммаш»

г. Екатеринбург

	
	Уравнительный бак
	1
	749
	2002.195 к-т 226
	Апрель 2003
	28.01.05
	16.02.05
	Водород, дистиллят. 

не коррозионная
	10
	40
	250
	ОАО «Уралхиммаш»

г. Екатеринбург

	
	Разделительная колонка водорода
	1
	750
	2002.182 к-т 176
	Апрель 2003
	28.01.05
	16.02.05
	Водород 30% КОН. коррозионная
	10


	80
	62
	ОАО «Уралхиммаш»

г. Екатеринбург

	
	
	
	
	
	
	
	
	Вода. коррозионная
	5
	70
	3
	

	
	Разделительная колонка кослорода
	1
	751
	2002.182 к-т 175
	Апрель 2003
	28.01.05
	16.02.05
	Кичлород 30% КОН. коррозионная
	10
	80
	62
	ОАО «Уралхиммаш»

г. Екатеринбург

	
	
	
	
	
	
	
	
	Вода. коррозионная
	5
	70
	3
	

	
	Регулятор - промыватель водорода
	1
	752
	2002.283 к-т 413
	Апрель 2003
	28.01.05
	16.02.05
	Водород, щелочь 20-25% КОН. коррозионная
	10
	70
	300
	ОАО «Уралхиммаш»

г. Екатеринбург

	
	Регулятор - промыватель кислорода
	1
	753
	2002.283 к-т 412
	Апрель 2003
	28.01.05
	16.02.05
	Кислород, щелочь 20-25% КОН. коррозионная
	10
	70
	300
	ОАО «Уралхиммаш»

г. Екатеринбург

	
	Холодильник водяной
	1
	754
	2002.187 к-т 95
	Апрель 2003
	28.01.05
	16.02.05
	Водород.

не коррозионная
	10
	50
	4,5
	ОАО «Уралхиммаш»

г. Екатеринбург

	
	
	
	
	
	
	
	
	Вода. коррозионная
	5
	5….25
	42
	

	
	Влагоотделитель
	1
	755
	2002.373 к-т 99
	Апрель 2003
	28.01.05
	16.02.05
	Водород, КОН. коррозионная
	10
	40 (мах)

-50 (мин)
	63
	ОАО «Уралхиммаш»

г. Екатеринбург

	
	Испаритель
	
	Не распространяются требования 

ПБ 03-576-03
	2002.186 к-т 92
	Апрель 2003
	
	
	Водород, хладон 12
	10
	5….40
	20
	ОАО «Уралхиммаш»

г. Екатеринбург

	
	Гидрозатвор
	
	Не распространяются требования 

ПБ 03-576-03
	2002.185 к-т 161
	Апрель 2003
	
	
	Кислород, вода
	Налив
	5…40
	30
	ОАО «Уралхиммаш»

г. Екатеринбург

	
	Огнепреградитель
	
	Не распространяются требования 

ПБ 03-576-03
	2002.193 к-т 287
	Апрель 2003
	
	
	Водород
	—
	5…40
	6
	ОАО «Уралхиммаш»

г. Екатеринбург

	
	Бак щелочи
	
	Не распространяются требования 

ПБ 03-576-03
	2002.280 к-т 74
	Апрель 2003
	
	
	Щелочь 30% КОН
	Налив
	—
	630
	ОАО «Уралхиммаш»

г. Екатеринбург

	
	Рампа азотная
	
	Не распространяются требования 

ПБ 03-576-03
	2002.192 к-т 329
	Апрель 2003
	
	
	Азот
	6
	5…40
	0,37
	ОАО «Уралхиммаш»

г. Екатеринбург


Перечень и параметры сосудов ЭУ №2 станции ТЭЦ-1

	№ п/п
	Наименование сосуда
	гр. Сосуда
	Рег. №
	Зав. №
	Дата изг.
	Дата рег.
	Ввод в экспл.
	Раб. среда
	Рабочее давл.

(кгс/см2)
	Темп.

(0С)
	Объем

(л)
	Изготовитель

	
	Электролизер СЭУ-4М
	1
	768
	2002.940 к-т 136
	Март 1975
	14.01.2007
	22.06.76
	Водород. кислород 30% КОН. коррозионная 
	10
	85
	160
	п/я А-3881. 

г. Свердловск

	
	Уравнительный бак
	1
	769
	2002.959 к-т 68
	Март 1975
	14.01.2007
	22.06.76
	Водород. Дистиллят. не коррозионная
	10
	40
	240
	п/я А-3881. 

г. Свердловск

	
	Разделительная колонка водорода
	1
	771
	2002.841 к-т 14
	Март 1968
	14.01.2007
	10.07.06
	Водород. 30% КОН.

коррозионная
	10
	80
	62
	п/я А-3881. 

г. Свердловск

	
	
	
	
	
	
	
	
	Вода. коррозионная
	5
	70
	3
	

	
	Разделительная колонка кислорода
	1
	775
	2002.941 к-т 60
	Март 1975
	14.01.2007
	22.06.76
	Кислород 30% КОН. коррозионная
	10
	80
	62
	п/я А-3881. 

г. Свердловск

	
	
	
	
	
	
	
	
	Вода. коррозионная
	5
	70
	3
	

	
	Промыватель водорода
	1
	772
	2002.942 к-т 99
	Март 1975
	14.01.2007
	22.06.76
	Водород. Щелочь 20-25% КОН. коррозионная
	10
	80
	62
	п/я А-3881. 

г. Свердловск

	
	
	
	
	
	
	
	
	Вода. коррозионная
	5
	70
	3
	

	
	Промыватель кислорода
	1
	777
	2002.942 к-т 100
	Март 1975
	14.01.2007
	22.06.76
	Кислород. Щелочь 20-25% КОН. коррозионная
	10
	80
	62
	п/я А-3881. 

г. Свердловск

	
	
	
	
	
	
	
	
	Вода. коррозионная
	5
	70
	3
	

	
	Регулятор давления водорода
	1
	774
	2002.943 к-т 102
	Март 1975
	14.01.2007
	22.06.76
	Водород. Щелочь 20-25% КОН. Коррозионная
	10
	70
	250
	п/я А-3881. 

г. Свердловск

	
	Регулятор давления кислорода
	1
	776
	2002.943 к-т 101
	Март 1975
	14.01.2007
	22.06.76
	Кислород. Щелочь 20-25% КОН. коррозионная
	10
	70
	250
	п/я А-3881. 

г. Свердловск

	
	Холодильник водяной
	1
	770
	2002.946 к-т 69
	Март 1975
	14.01.2007
	22.06.76
	Водород. Не коррозионная
	10
	50
	4,5
	п/я А-3881. 

г. Свердловск

	
	
	
	
	
	
	
	
	Вода коррозионная
	5
	5…25
	42
	

	
	Влагоотделитель
	1
	773
	2002.947 к-т 69
	Март 1975
	14.01.2007
	22.06.76
	Водород коррозионная
	10
	40 (макс) – 50 (мин)
	63
	п/я А-3881. 

г. Свердловск


8.5 Оборудование электролизной установки станции ТЭЦ-2 филиала                                 ОАО «Камчатскэнерго» «Камчатские ТЭЦ»:

Параметры электролизной установки станции ТЭЦ – 2

	№ п/п
	Наименование технического устройства                     
	Место установки
	Заводской номер
	Регистрационный номер
	Дата изготовления
	Дата ввода в эксплуатацию
	Расчетный срок службы, лет  или (расчетный ресурс, час)
	Диспетчерское наименование
	Технические характеристики (РУ, ТУ, ДУ, L, Н и т.д.)

	1
	Электролизер А
	ЭЦ-2
	2002033 к-т:115
	668
	1985
	12,1985
	10
	Электролизер А
	Р=10кгс/см2          Тст= +10+85С   V=3,5м3

	2
	Электролизер Б
	ЭЦ-2
	2002033 к-т:114
	661
	1985
	12,1985
	10
	Электролизер Б
	Р=10кгс/см2          Тст= +10+85С   V=3,5м3

	3
	Разделительная колонка водорода электролизер А
	ЭЦ-2
	2002143 к-т:226
	673
	1985
	12,1985
	10
	Разделительная колонка водорода электролизер А
	Р=10кгс/см2             Тст= +10+58С   V=0,15м3

	4
	Разделительная колонка кислорода электролизера А
	ЭЦ-2
	2002143 к-т:227
	670
	1985
	12,1985
	10
	Разделительная колонка кислорода электролизера А
	Р=10кгс/см2          Тст= +10+58С   V=0,15м3

	5
	Разделительная колонка водорода электролизер Б
	ЭЦ-2
	2002143 к-т:228
	667
	1985
	12,1985
	10
	Разделительная колонка водорода электролизер Б
	Р=10кгс/см2          Тст= +10+58С   V=0,15м3

	6
	Разделительная колонка кислорода электролизера Б
	ЭЦ-2
	2002143 к-т:225
	666
	1985
	12,1985
	10
	Разделительная колонка кислорода электролизера Б
	Р=10кгс/см2   Тст= +10+58С   V=0,15м3

	7
	Рег. давления А водород
	ЭЦ-2
	2002283 к-т:48
	671
	1985
	12,1985
	10
	Рег. давления А водород
	Р=10кгс/см2           Тст= +5+70С   V=0,32м3

	8
	Рег. давления А кислород
	ЭЦ-2
	2002283 к-т:45
	672
	1985
	12,1985
	10
	Рег. давления А каслород
	Р=10кгс/см2          Тст= +5+70С   V=0,32м3

	9
	Регулятор- промыватель водорода электролизера Б
	ЭЦ-2
	2002283 к-т:46
	674
	1985
	12,1985
	10
	Регулятор- промыватель водорода электролизера Б
	Р=10кгс/см2           Тст= +5+70С   V=0,32м3

	10
	Рег. давления Б кислород
	ЭЦ-2
	2002283 к-т:47
	663
	1985
	12,1985
	10
	Рег. давления Б каслород
	Р=10кгс/см2            Тст= +5+70С   V=0,32м3

	11
	Бак уравнительный № 1
	ЭЦ-2
	2002195 к-т:279
	669
	1984
	11,1985
	10
	Бак уравнительный № 1
	Р=10кгс/см2            Тст= +10+60С   V=0,25м3

	12
	Бак уравнительный № 2
	ЭЦ-2
	2002195 к-т:274
	662
	1984
	11,1985
	10
	Бак уравнительный № 2
	Р=10кгс/см2                Тст= +10+60С   V=0,25м3

	13
	Осушитель № 1
	ЭЦ-2
	2002131 к-т:96
	665
	1985
	11,1985
	10
	Осушитель № 1
	Р=10кгс/см2                 Тст= +30+250С   V=0,21м3

	14
	Осушитель № 2
	ЭЦ-2
	2002131 к-т:95
	664
	1985
	11,1985
	10
	Осушитель № 2
	Р=10кгс/см2                 Тст= +30+250С   V=0,21м3


7. Приложение № 2 - Проект Договора

7.1 Пояснения к проекту договора

7.1.1 В отношении прочих условий договора приведенный ниже проект договора содержит пожелания заказчика. Участники в своих предложениях в рамках протокола разногласий (подраздел 5.7) могут привести свои условия или формулировки.  

7.2 Текст проекта договора

начало текста проекта договора

ПРОЕКТ (ТИПОВОЙ) ДОГОВОРА
по разработке планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС)
г. Петропавловск-Камчатский



«_____
»  ____________20__ 
г.

ОАО «Камчатскэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Паршина Бориса Евгеньевича, действующего на основании Устава, с      одной  стороны и _____________________,  именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. По договору подряда одна Сторона «Подрядчик» обязуется выполнить по заданию другой Стороны «Заказчика» работу, указанную в п. 1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить ее.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1): «Разработка планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС)».

1.3. Объем работы определяются сметами (Приложение № __) и техническим заданием (Приложение № 1).

1.4. «Подрядчик» обязуется выполнить работу, указанную в п. 1.2. настоящего договора, своими силами или с привлечением субподрядчиков с согласия Заказчика.

2. Цена договора и порядок расчетов.

2.1. Выполненная в соответствии с п. 1.2. настоящего договора работа оплачивается по цене, согласованной сторонами.

2.2. Стоимость работ по настоящему договору подтверждена сметой (Приложение № __), являющейся неотъемлемой частью договора, и составляет _________________ рублей (________________________ рублей), кроме того НДС 18% __________________ рублей.
Общая стоимость работ с НДС составляет _______________________________________ рублей (__________________________ рублей).

Стоимость работ является твердой и не подлежит корректировке до выполнения «Подрядчиком» своих обязательств по договору.

2.3. Оплата за объем выполненных работ по договору производится «Заказчиком» в течение 30 календарных дней в размере 100% после подписания счет-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ.

3. Права и обязанности сторон.

3.1. «Заказчик» обязан:

3.1.1. Ежемесячно в срок до 25 числа при выполнении работ принять их с оформлением актов сдачи - приемки выполненных работ. Обеспечить рассмотрение и подписание актов сдачи-приемки выполненных работ в течение 7 рабочих дней с момента их представления или возвратить «Подрядчику» не подписанные с мотивированным отказом.

3.1.2. Обеспечить «Подрядчика» на время проведения работ в целях производственной необходимости:

· электроэнергией, отоплением, водой, телефонной связью;

· запираемыми служебными, производственными и бытовыми помещениями в здании энергопредприятия и на его территории;
3.1.3. В срок за 10 дней до начала работ предоставить необходимую проектно-

техническую документацию, подготовить оборудование, материалы к выполнению

работ.

3.1.4. Предоставить необходимый режим работы оборудования, согласно поданной «Подрядчиком» заявке с учетом производственных возможностей Заказчика.

«Заказчик» имеет право:

3.1.5.  Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых «Подрядчиком», не вмешиваясь в его деятельность, кроме случаев, указанных в п. 4.1.11. РД 153-34.1-20.602- 2002 (в новой кодировке СО 34.20.602-2002).

3.2. «Подрядчик» обязан:

3.2.1.  Выполнять все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работы «Заказчику» в состоянии, соответствующем требованиям технологической и нормативно-технической документации.

3.2.2. Не менее чем за 3 (три) дня согласовывать с «Заказчиком» заключение договоров субподряда с организациями, привлекаемыми для выполнения работ по договору, и обеспечить контроль за ходом выполняемых ими работ.

3.2.3. Обеспечить выполнение требований по охране труда, промышленной безопасности и противопожарной безопасности (далее по тексту ОТ и ТБ и ППБ).
3.2.4.  Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора          «Подрядчик» обязан предоставить «Заказчику» информацию по форме,                   установленной «Заказчиком» (Приложение № ___ ) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае           каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах контрагента, «Подрядчик»  обязан предоставить     соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких    изменений. Непредставление «Подрядчиком»  указанной информации, а также ее       изменений,  предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа «Заказчика»  от настоящего договора. В этом случае договор считается          расторгнутым с момента получения «Подрядчиком» соответствующего уведомления «Заказчика» если  иной срок не указан в уведомлении.

«Подрядчик» имеет право:

3.2.5. На безопасные условия при проведении работ, обеспечивающие соблюдение требований ОТ и ТБ и ППБ.
3.2.6. Запрашивать у Заказчика необходимые для выполнения работ документы.

4. Срок выполнения работ. 

4.1. Срок выполнения работ с_______по _____ , в соответствии с  техническим заданием (Приложение № 1). 

4.2. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию сторон, что скрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

5. Ответственность сторон по договору.

5.1. Стороны заключили настоящий договор на условиях, предусмотренных действующим законодательством.

5.2. За нарушение установленного по договору срока выполнения работ (этапов работ), а также сроков устранения дефектов, выявленных в течение гарантийного срока по вине «Подрядчика», Подрядчику применяется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от общей стоимости работ по договору за каждый день просрочки.

5.3.  «Подрядчик» несет ответственность за качество и срок выполнения работ Субподрядчиком в соответствии с п.5.2 настоящего договора.

5.4.  «Подрядчик» несет ответственность за соблюдение правил и инструкций по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, собственным персоналом и персоналом субподрядчика; за обеспечение собственного персонала и персонала субподрядчика безопасными условиями и охраной труда при выполнении подрядных работ по настоящему договору.

5.5. «Подрядчик» несет все расходы по оплате штрафов и прочих санкций, наложенных на него или на Заказчика в связи с нарушением Подрядчиком или субподрядчиком правил производства работ, техники безопасности, пожарных норм или нарушений иных обязательных норм и требований.

5.6. За нарушение сроков оплаты выполненных работ к «Заказчику» применяется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки.
5.7. Ответственность сторон, не предусмотренная в настоящем договоре, применяется в соответствии с законодательством РФ.

6. Гарантийные обязательства.
6.1. «Подрядчик» гарантирует качество выполненных работ в соответствие с требованиями технологической и нормативно-технической документации в течение 12 месяцев с момента сдачи результата работ.

6.2. Если в процессе выполнения работ или в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине «Подрядчика», «Подрядчик» устраняет дефекты своими силами и средствами и под свою ответственность в согласованные сторонами сроки.

7. Форс-мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые сторона настоящего договора не может оказать влияние и за возникновение которых не несет ответственности, например, стихийные бедствия, военные действия, техногенные аварии и т.п., препятствующие выполнению предмета настоящего договора.

7.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение одного дня информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, с приложением подтверждающих документов, выданных уполномоченным органом.

7.4. Если в связи с обстоятельствами непреодолимой силы условия договора не исполняются более грех месяцев, каждая сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, известив об этом другую сторон.

8. Порядок изменения и расторжения договора.

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора будут по возможности разрешаться путем переговоров. Обязателен досудебный (претензионный) порядок разрешения возникающих споров и разногласий. Срок рассмотрения претензии не более 20 (двадцати) календарных дней с момента ее получения.

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают его рассмотрение в Арбитражный суд Камчатского края.

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

8.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой стороне не позднее, чем за 20 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

9. Дополнительные условия.

9.1. «Заказчик» оставляет за собой право заменить (по равноценной стоимости затрат) один вид работы другим по условиям непрерывной технологии производства, без увеличения суммы сметы затрат по договору. Замена работ и дальнейшее их выполнение «Подрядчиком» производится по письменному требованию «Заказчика».

9.2. Если при выполнении работы будет выявлена необходимость выполнения работ, не предусмотренных первоначальной программой, но влекущей превышение стоимости договора, по требованию «Заказчика» эти работы производятся по письменно оформленному обеими сторонами дополнительному соглашению к договору с корректировкой срока выполнения работ и стоимости работ.

9.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр - «Заказчику», другой - «Подрядчику».
10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

	


	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

 И.П. Вагин А.Н.

684000, Камчатский край, 

 Елизовский р-н, г. Елизово,     

ул. Строительная, д. 6А, кв. 11.

в ОАО «Камчаткомагропромбанк» 

г. Петропавловск-Камчатский

Р/с 40802810007230002666

ИНН 410501589070

БИК 043002711

Кор.сч.30101810300000000711

___________________А.Н. Вагин
М.П.
	
	                   ЗАКАЗЧИК:

ОАО «Камчатскэнерго»

683000, г. Петропавловск-Камчатский,

ул. Набережная, д. 10

ИНН/КПП4100000668/410143001

ОГРН 1024101024078, ОКПО 00106106

р/с 40702810900000001384

к/с 30101810100000000717

в ЗАО «Муниципальный Камчатпрофитбанк»

БИК 043002717

__________________________  Б.Е. Паршин
М.П


Приложение №2
	Информация о контрагенте

	А.Н. Вагин

	(полное наименование организации, представляющей информацию)

	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтвержда-ющих документах (наименова-ние, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководи

теля
	Серия и номер докумен-та, удосто-веряющего личность руково-дителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер докумен-та, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководи-

тель / участник / акционер / бенефици

ар
	

	
	410501589070
	310417727700016
	ИП Вагин
	63.40
	Вагин Андрей Николаевич
	30 00 017638
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


СОГЛАСОВАНО:

       __________________А.Н. Вагин                                                           ___________________Б.Е. Паршин
окончание текста проекта договора
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