Извещение  о проведении закрытого запроса цен
№ 810-1/5                                                                                                от «05» июля  2013 г.

Уважаемые господа!

1. Организатор ОАО «Камчатскэнерго» (683000, Россия,  г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д.10, тел: 42-02-87, тел/факс: 42-02-87) от имени и по поручению Заказчика  ОАО «Камчатскэнерго» (683000, Россия,  г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д.10, тел: 42-02-87, тел/факс: 42-02-87, e-mail, Gainullina-MA@kamenergo.ru проводит конкурентную процедуру закрытого запроса цен по результатам открытого конкурса на право заключения рамочного соглашения по Закупке  № 810-1 «Капитальный ремонт тепловых сетей, эксплуатируемых по договорам аренды и концессионным соглашениям», и в этой связи приглашает Участников подавать свои предложения по закрытому запросу цен по Закупке № 810-1/5: 
Лот № 1 «Восстановление асфальтобетонного покрытия после ремонта тепловых сетей хозспособом, г. Петропавловск-Камчатский»; 
Лот № 2 «Капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК-20 до ж/д пр.Победы, 1 котельной-108 кв. г. Петропавловск-Камчатский»;
Лот № 3 «Замена теплотрассы от ТК10 до ТК13, котельной №2, пос.Сосновка г.Елизово».
2.  Подробное описание закупаемых услуг содержится в Приложении №1 к настоящей документации по запросу цен.

3. Оплата оказанных услуг осуществляется в соответствии с условиями, отраженными в приложениях к настоящей документации по запросу цен.

4. Участник имеет право подать только одно предложение. В случае подачи участником нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения по существу.

5. Участник в составе заявки предоставляет: Оферту, Смету расходов; График выполнения работ, График оплаты выполнения работ, Протокол разногласий к проекту договора.

6. Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в Приложении №1 к настоящей документации по запросу цен, и быть действительным не менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем подачи предложений. 

7. Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

8. Предложение должно быть подано на русском языке. В случае если это невозможно, прилагается перевод на русский язык. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

9. Предложение должно быть подано по адресу: г.Петропавловск-Камчатский, ул.Набережная, д. 10, кабинет № 222 начало подачи предложений с 08.30 по Камчатскому времени 05.07.2013 г. до 17.30 по Камчатскому времени 15.07.2013 г. Вскрытие конвертов с предложениями участников будет происходить по адресу: г.Петропавловск-Камчатский, ул.Набережная, д. 10, конференц-зал в 15.00 по Камчатскому времени 15.07.2013 г. Заседание комиссии по вскрытию конвертов состоится в 15.00 по Камчатскому времени 15.07.2013г. по адресу ул. Набережная, 10, конференц-зал.

10. 
Начальная (предельная) цена лота: Лот № 1-     600 000  рублей без НДС.



Начальная (предельная) цена лота: Лот № 2-  1 441 000  рублей без НДС.



Начальная (предельная) цена лота: Лот № 3-  1 400 000  рублей без НДС.

11. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника и подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности (нотариально заверенная копия доверенности, в случае наделения полномочиями долгосрочной доверенностью) прилагается к Предложению. Данные требования не распространяются на нотариально заверенные копии документов.

12. Не допускается подача предложений на часть услуг по какому-либо разделу Технического задания, являющегося Приложением №1 к настоящей документации по запросу цен.

13. Заказчик определит Победителя не позднее 12 календарных дней с даты, указанной в п.10. Единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения, при условии соответствия самого предложения и предлагаемых услуг условиям настоящей документации по запросу цен.

14. Любые уведомления, письма, предложения, иная переписка и действия председателя, заместителя председателя, членов, ответственного секретаря закупочной комиссии и иных работников Заказчика закупки относительно условий, сроков проведения, предмета настоящей закупочной процедуры (за исключением информации, представленной участникам закупочной процедуры в соответствии с Положения о закупке продукции для нужд ОАО «Камчатскэнерго», уведомления о проведении закупочной процедуры, а также закупочной документации) носят исключительно информационный характер и не являются офертой либо акцептом. 

15. Доказательством победы в закупочной процедуре является направление в адрес участника письма за подписью уполномоченного лица.

16. Настоящий закрытый запрос цен не является офертой или публичной офертой Заказчика. Данная процедура запроса цен не является процедурой проведения конкурса. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса цен в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед участниками.

Приложение:

1. Форма Предложения

2. Техническое задание
3. Ведомость

4. Проект Договора

5. Смета расходов

6. График выполнения работ

7. График оплаты работ

8. Гарантийное письмо

Приложение № 1 к закупочной документации
Предложение на выпоЛнение работ
Уважаемые господа!

Получив документацию по закрытому запросу цен от «___»_________ 20___г.:

__________________________________________________________________,

(полное наименование Участника запроса цен с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

__________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника запроса цен)

предлагает __________________________________________________________________,

(наименование услуг)

	Итоговая стоимость Предложения без НДС, руб.
	_________________________________

(итоговая стоимость, рублей, без НДС)

	кроме того НДС, руб.
	_________________________________

(НДС по итоговой стоимости, рублей)

	итого с НДС, руб.
	_________________________________
(полная итоговая стоимость, рублей, с НДС)


Срок выполнения работ : ______________________________________________________

В цену услуг включены все налоги и обязательные платежи, все скидки, а также следующие сопутствующие работы (услуги): [приводится перечень и характеристики сопутствующих работ (услуг) (если имеются)].

К настоящему предложению прикладываются документы:

1. описывающие предлагаемые услуги – на ____ листах;

2. ….

Данное предложение имеет статус оферты и действительно до [указывается срок действия предложения].
С уважением,

	_______________________________

(должность ответственного лица Участника)
	_______________________________

(подпись, расшифровка подписи)


Приложение № 1 к договору - Техническое задание

Лот № 1:

ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ                                                                                                                               на восстановление асфальтобетонного покрытия после ремонта тепловых сетей хозспособом г. Петропавловск-Камчатский. 

филиала  ОАО «Камчатскэнерго» «Коммунальная Энергетика»

                                                                         

«Восстановление асфальтобетонного покрытия после ремонта тепловых сетей хозспособом  г. Петропавловск-Камчатский                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Направление деятельности:  «Ремонт» 

Заказчик:  ОАО «Камчатскэнерго»,  филиал «Коммунальная Энергетика».

1. Общие требования:

а) Требование к месту выполнения работ.
Место проведения работ –

б) Требования к срокам выполнения работ.

Срок выполнения работ – начало проведения работ 25 июля 2013г., окончание  работ                               01 октября  2013 г.

с)  Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим     правилам.

Восстановление асфальтобетонного покрытия после ремонта тепловых сетей хозспособом в г. Петропавловске-Камчатском  должно быть выполнено в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП), другими руководящими, отраслевыми и методическими документами.

д) Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ.

При проведении работ руководствоваться СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», ПТБ и ППБ при эксплуатации тепловых сетей, Правилами Госгортехнадзора по охране труда и другими требованиями противоаварийных эксплуатационных циркуляров.

2. Требования к выполнению работ:


а) Требования к видам выполняемых работ.

Предлагается  выполнить восстановление  асфальтобетонного покрытия после ремонта тепловых сетей хозспособом:

   - устройство подстилающего и выравнивающего слоя, толщиной 15см;

   - транспортировка щебня на объекты;

  - ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 5см;

  - разборка и устройство бортовых камней;

  - транспортировка асфальтобетонной смеси на объекты;

  - транспортировка нефтебитума гудронатором от АБЗ до объектов;

  - разработка грунта вручную, группа грунта 3;

  - транспортировка выбранного грунта с погрузкой вручную и выгрузкой.
  - уборка строительного мусора на объекте с вывозом и утилизацией.

б) Требования к объёмам выполняемых работ.

Ведомость объема работ прилагается (Приложение №1).
с)   Требования к Подрядчику.

     - наличие свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ;

     - не проведение в отношении участника размещения заказа (юридического лица, индивидуального предпринимателя) процедуры банкротства;

     - не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

     - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

     - стоимость работ должна включать в себя расходы на замеры, изготовление документации, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;

     - допускается привлечение субподрядчиков при наличии у них свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ. 

д) Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ. 
Работы производить в строгой технологической последовательности, определённой СНиП. Каждый последующий этап работ выполнять только после сдачи установленным образом предыдущего этапа.

е)  Требования к применяемым материалам.

Ремонт производится с использованием материалов Подрядчика. 

ж)  Требования  по оформлению  необходимых разрешений и документов.

Подрядчик представляет:

-  сертификаты и паспорта на применяемые для ремонта материалы и изделия;

-  акты освидетельствования скрытых работ;

-  акты приёмки выполненных работ по форме Р-2, справки о стоимости выполненных  работ по форме Р-3 – до 25 числа текущего месяца;

- акты на дополнительные работы и ведомости перерасчёта  стоимости ремонта, а также предложения по заключению дополнительных соглашений к заключённому договору - в случае необходимости и по согласованию с Заказчиком;

- фотоотчёт о проделанной работе с фиксацией скрываемых процессов и конструкций.

- исполнительную смету после завершения капремонта объекта.

3. Дополнительные условия. 
Правила контроля и приемки из ремонта 
Руководители работ со стороны Подрядчика, участвующие в ремонте, совместно с представителями  технической службы  филиала «Коммунальная Энергетика» осуществляют:

- входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, контролируют соответствие проводимого ремонта требованиям СНиП;

- контроль расходования финансовых средств, в соответствии с заключённым подрядным договором.    

Приложение №1 к техническому заданию Лот № 1
	                                                     Ведомость объемов работ
	
	

	на восстановление асфальтобетонного покрытия после ремонта тепловых сетей хозспособом, г. Петропавловск-Камчатский


	

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	Объекты: ул. Космонавтов 53,55-28 м2; ул. Беринга, 105 - 9 м2; ул. Беринга, 113 -38 м2, ул. 50 лет Октября, 13/1 (д/сад №58) - 24 м2; ул. Беринга, 106 - 10м2; ул. Бохняка (перед воротами педучилища) -42 м2; ул. Давыдова, 5 -77м2 ,ул. Горького, 13 - 18м2, ул. Войцешека, 21-39,7 м2.

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3
	м3
	42,86
	 

	2
	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя из щебня (9 участков)
	м3
	42,86
	 

	3
	Транспортировка щебня на объект (9 участков)
	т
	68,6
	 

	4
	Разборка бортовых камней
	м
	4,0
	 

	5
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 5 см площадью ремонта до 25 м2.
	м2
	285,7
	 

	6
	Транспортировка асфальтобетонной смеси до объектов
	т
	34,00
	 

	7
	Устройство бортовых камней
	м
	13,0
	9 п.м., борт.камни новые

	8
	Транспортировка нефтебитума гудронатором от АБЗ на объекты на расстояние до 12 км  
	т
	0,20
	 

	9
	Транспортировка выбранного грунта с объектов на 12 км с погрузкой вручную и выгрузкой
	м3
	42,86
	 

	10
	Погрузка вручную и перевозка мусора с объекта
	т
	25,71
	 


Приложение № 1 к договору - Техническое задание

Лот № 2:
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капремонт участка  теплотрассы от ТК-20 до ж.д пр.Победы, 1 котельной-108 кв. г. Петропавловск-Камчатский

Направление деятельности: «Капитальный ремонт»
Заказчик: ОАО «Камчатскэнерго» филиал «Коммунальная энергетика»

1. Общие требования:

а) Требования к месту выполнения работ.

 Место проведения работ- г.Петропавловск-Камчатский, 108 квартал, от ТК-20 до ж.д. Победы, 3, вдоль жилого дома №3 и подходит к ж.д. Победы, 1.

            б)  Требования к срокам выполнения работ.

  Срок выполнения работ: начало -25 июля 2013г., окончание работ – 15 сентября 2013г.

Остановка по ГВС будет  с 2.08.2013г по 16.08.2013г. Врезку по ГВС выполнить до 16.08.2013г.

             в) Требование к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам.

  Ремонт тепловых сетей должен быть выполнен в соответствии действующей нормативно-технической документацией (НТД):

              - отраслевыми стандартами;

              - руководящими документами;

              - СНиП 3.05.03-85, СНиП 3.04.03-85, СНиП 41-02-2003, СО 34.04.181-2003

             г) Требования к Подрядчику.

     - наличие свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ;

     - не проведение в отношении участника размещения заказа (юридического лица,   

       индивидуального предпринимателя) процедуры банкротства;

     - не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, 

       предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

       правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

     - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, 

       сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

       государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

     - стоимость работ должна включать в себя расходы на замеры, изготовление  

       документации, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других 

       обязательных платежей;

     - допускается привлечение субподрядчиков при наличии у них свидетельства о 

       вступлении в СРО на выполнение работ. 

    - Наличие аттестованных сварщиков  по сварке трубопроводов.

          д)  Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ.

   При проведении работ руководствоваться  СНиП 12-03-2001 «ПТБ, ППБ при эксплуатации тепловых сетей, Правилами Госгортехнадзора по охране труда и другими требованиями противоаварийных эксплуатационных циркуляров.

2. Требования к выполнению работ:

       а) Требования к видам и срокам выполняемых работ.

Выполнить капитальный ремонт участка тепловых сетей от  ТК-20   до ТК-21   протяженностью L= 69 п.м. в четыре трубы.
 В 1-ю очередь выполнить замену  трубопроводов отопления. С 01-го августа по 24 августа 2013г будет остановка котельной по ГВС, в это время выполнить замену участка трубопровода по ГВС. 
             б) Требования к объемам выполняемых работ.

        Ведомость объема работ прилагается (Приложение 1).

  Подземный участок  теплотрассы в существующих лотках от ТК-20 до жд пр. Победы,3; от сущ. ТК-21 до жд пр. Победы, 1; в новых лотках от УТ1 проект., до ТК21 сущ. от ТК-26 до ТК-45:

- Разборка асфальто-бетонного покрытия дороги у ТК-20, ТК21;

- Демонтаж  бордюр с сохранением для дальнейшего использования; 

- Разработка грунта экскаватором на участке от ТК-20 до ж.д. Победы, 3, от УТ1 до ТК-21, от ТК-21 до ж.д. Победы, 1;

- Доработка грунта вручную с плит перекрытия канала;

- Вывоз грунта на расстояние  2км;

- Демонтаж плит перекрытия каналов со складированием на ровную поверхность; 

- Демонтаж существующих трубопроводов со снятием старой изоляции в непроходных каналах и ее утилизацией;

- Установка металлоконструкций неподвижных опор в существующих лотках Н1, Н4 с дополнительным бетонированием стенок бетоном В15; 

- Ремонт существующих лотков, заделка швов раствором;

- Очистка канала  от ила и грязи;

- Устройство песчаного основания из песка под новые лотки;

- Монтаж лотков Л7-8 от УТ1 до Тк-21 с гидроизоляцией наружных поверхностей горячим битумом;

- Устройство монолитной переходной камеры УТ-1;     

- Установка опорных подушек  под трубопроводы в шахматном порядке, закладная деталь должна быть выше бетонной поверхности;

- Монтаж стальных электросварных труб   с уклоном в существующем канале со скользящими  и неподвижными опорами, промывкой и гидравлическим испытанием; Трубы стальные электросварные по ГОСТ 10705-80 сталь 20;

- Проверка сварочных соединений труб неразрушающим методом контроля;

- Монтаж запорной арматуры, воздушников и спускников. Вся арматура должна быть стальная  на давление Ру=16кгс/см2;

- Врезка патрубков в существующую сеть;

- Монтаж вентилей Ду20, Ду25, Ду32 в камере ТК21 для спуска воды;

- Антикоррозийная изоляция трубопроводов краской БТ-177 на 2 раза по слою грунтовки 

  ГФ-021 с предварительной очисткой от ржавчины;

- Тепловая изоляция  скорлупами из ППУ толщиной до 40мм  с покровным слоем из биполя ХПП; 

 - Монтаж плит перекрытия канала;

- Обмазка плит перекрытия подземного канала горячим битумом и изоляция стыков 

    слоем рубероида на битумной мастике; 

 - Демонтированные трубы и запорную арматуру сдать на участок по акту;

 - Обратная засыпка канала с планировкой земли;

Надземный воздушный новый участок теплосети от ж.д. Победы, 3 до УТ1. 

На участке стоят  7 опор (в виде бетонного фундамента с замоноличеным швеллером №14), необходимо заменить три опоры (две ОП-1, одна неподвижная опора ОН2).

- Демонтаж опор ОП1- 2шт, неподвижной ОН2-1шт.;

- Монтаж металлоконструкций опор ОП-1 с изготовлением на существующем фундаменте;

- Монтаж неподвижной опоры ОН2-1шт., с изготовлением металлоконструкций;

- Окраска металлоконструкций опор эмалью ХВ-125   за 2 раза;

- Огрунтовка трубопроводов грунтовкой ГФ-021за 1 раз;

- Окраска лаком БТ-177 с алюм., пудрой за 2 раза;

- Изоляция трубопроводов скорлупами из ППУ толщиной до 40 мм;

- Покровный слой изоляции из оцинкованной стали толщ., 0,55 мм;

- Обратная засыпка канала с планировкой земли;

Ремонт тепловой камеры ТК-21 внутренним размером 1900х1900х1600мм без учёта плиты, толщина стен 300мм;

Демонтаж стенок камеры из монолитного бетона (разбивка проёма для лотка)-0,6х0,98х0,3м;

- Заделка проёма от существующего лотка бетоном В15 0,45х0,7х0,3м;

Восстановление асфальто-бетонного покрытия;

 - Монтаж бордюрного камня;

 - Восстановление щебеночного покрытия дороги толщиной 150 мм;

 - Восстановление асфальто- бетонного покрытия дороги;

 - Уборка мусора с вывозом на свалку.

в) Требования по оформлению необходимых разрешений и документов.

Подрядчик представляет:

 -  акты скрытых работ по мере выполнения работ;

 - акты на гидравлические испытания трубопроводов, протоколы испытаний, и другие   

   документы по согласованию Заказчика  и предприятия-исполнителя ремонта;

 - акты приёмки выполненных работ по форме Р-2, справки стоимости работ по форме Р-3,  

 - акты на дополнительные работы и ведомости перерасчёта  стоимости ремонта, а также   

  предложения по заключению дополнительных соглашений к заключённому договору, в  

  случае необходимости и по согласованию с Заказчиком;

 - исполнительную смету после завершения капремонта объекта;

 - исполнительную схему выполненного капитального ремонта.

г) Требования к применяемым материалам.

   Подрядчик несет ответственность за соответствие техническим требованиям применяемых материалов,   предоставляет сертификаты  и счета- фактуры на  свои материалы. 

           Дополнительные условия.

Правила контроля и приемки 

     Руководители работ, участвующие в ремонте, совместно с представителями

филиала «Коммунальная энергетика» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, контролируют соответствие требованиям НТД.

.

	Приложение №1 к техническому заданию Лот № 2

Ведомость объема работ
	
	
	

	
	Капремонт участка теплотрассы от ТК-20 до ж.д. пр. Победы, 1, котельной 108 кв. г. Петропавловск-Камчатский
	

	
	
	64п.м.+(5п.м в подвале) в 4-ре трубы

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	 
	Существующий участок в непроходном канале теплосети от ТК-20 до жд пр. Победы,3 длиной 10м.п.; 
	 
	 
	Меняем трубы 2Ф114 на диаметры 2Ф133,  

	 
	Существующий участок в непроходном канале от сущ. ТК-21 до жд пр. Победы, 1; Новый участок в непроходном канале от УТ1 проект., до ТК21 сущ.
	 
	 
	в четыре трубы 2Ф108х4,  Ф76х3, Ф57х3,5

	1
	Разборка асфальто-бетонного покрытия дороги шириной 10 пм (в т.ч., тротуар шириной 1м), длиной 1,16+0,6м 
	м3
	3,87
	 

	2
	Разборка бортовых камней
	м.п.
	8,00
	 

	3
	Разработка грунта экскаватором в отвал, грунт 3гр
	м3
	77,66
	 

	4
	Доработка грунта в ручную   
	м³
	11,21
	 

	5
	Перевозка грунта на расстояние 2км
	м3
	21,82
	 

	6
	Вскрытие канала  ( лоток Л7-8). При вскрытии уточнить размер лотка. Плиты перекрытия класть на ровную площадку
	пм
	12,7
	Лотки перекрыты плитами П8-8. 

	7
	Демонтаж труб  Д57 на участке от ТК-20 до жд пр. Победы, 3; от сущ. ТК-21 до жд пр. Победы, 1
	пм
	15,0
	 Трубы сдать по акту на участок

	8
	Демонтаж труб  Д89 на участке от ТК-20 до жд пр. Победы, 3
	пм
	10,0
	 Трубы сдать по акту на участок

	9
	Демонтаж труб  2Д114 на участке от ТК-20 до жд пр. Победы, 3
	пм
	20,00
	 Трубы сдать по акту на участок

	10
	Демонтаж труб  Д57 на участке от ТК-21 до жд пр. Победы, 1
	пм
	5,0
	 Трубы сдать по акту на участок

	11
	Демонтаж труб  2Д89 на участке от ТК-21 до жд пр. Победы, 1
	пм
	10,0
	 Трубы сдать по акту на участок

	12
	Снятие старой  изоляции с демонтированных труб
	м2
	69,43
	Утилизация отходов

	13
	Очистка канала от ила и грязи  лотков и тепловых камер
	м3
	3,59
	 

	14
	Установка металлоконструкций  неподвижной опоры Н1 -Швеллер [12 -2 шт.          по 0,88пм
	кг
	18,30
	 

	15
	Установка металлоконструкций  неподвижной опоры Н4 -Швеллер [12 -2 шт по 1,08пм
	кг
	22,46
	 

	16
	Бетонирование неподвижной опоры, бетон тяжелый В15
	м3
	0,16
	 

	17
	Установка лотков Л7-8 980х600х2970мм от УТ1 до ТК-21 с гидроизоляцией стенок и дна горячим битумом (1лоток-0,53м3) 
	шт
	3,00
	Лотки новые

	18
	Установка опорной подушки ОП-1 ( 200х200х120) мм под трубу Д57, через 2м в шахматном порядке с установкой закладной 50х190х8 (0,7кг) 
	шт
	16
	Высоту опорной подушки определить при вскрытии существ. лотка

	19
	Установка опорной подушки ОП-2 (200х300х120) под трубу Д89 через 2м в шахматном порядке с установкой закладной 50х190х8 (0,7кг)
	шт
	6,0
	Высоту опорной подушки определить при вскрытии существ. лотка

	20
	Установка опорной подушки ОП-2 (200х300х120) под трубу 2Д133 через 5м в шахматном порядке с установкой закладной 50х190х8 (0,7кг)
	шт
	5
	 

	21
	Установка опорной подушки ОП-2 (200х300х120) под трубу Д76 через 2 м в шахматном порядке с установкой закладной 50х190х8 (0,7кг)
	шт
	9,0
	 

	22
	Установка опорной подушки ОП-2 (200х300х120) под трубу Д108 через 5 м в шахматном порядке с установкой закладной 50х190х8 (0,7кг)
	шт
	7
	 

	23
	Ремонт стенок канала бетоном и бетонирование неподвижной опоры-метал. балки
	м3
	1
	 

	24
	Монтаж трубопроводов  со скользящими опорами и неподвижными    Ø57*3,5мм   и гидравлическим испытанием  в лотках 
	пм.
	25,00
	 

	25
	Монтаж трубопроводов  со скользящими  и неподвижными опорами   Ø89*4мм   и гидравлическим испытанием  в лотках 
	пм.
	10,00
	 

	26
	Монтаж трубопроводов  со скользящими  и неподвижными опорами   Ø133*4,5мм   и гидравлическим испытанием  в лотках 
	пм.
	20,00
	 

	27
	Монтаж трубопроводов  со скользящими  и неподвижными опорами   Ø76*3,5мм   и гидравлическим испытанием  в лотках 
	пм.
	15,00
	 

	28
	Монтаж трубопроводов  со скользящими  и неподвижными опорами   Ø108*4мм   и гидравлическим испытанием  в лотках 
	пм.
	30,00
	 

	29
	Установка отводов Д57*3,5 мм, 
	шт
	8
	Отводы бесшовные крутоизогнутые, из Ст20 

	30
	Установка отводов Д89*4мм
	шт
	3
	Отводы бесшовные крутоизогнутые, из Ст20

	31
	Установка отводов Д133*4,5мм
	шт
	4
	Отводы бесшовные крутоизогнутые, из Ст20

	32
	Установка отводов Д76*3,5мм
	шт
	7
	Отводы бесшовные крутоизогнутые, из Ст20

	33
	Установка отводов Д108*4мм
	шт
	14
	Отводы бесшовные крутоизогнутые, из Ст20

	34
	Установка перехода Д133 на Д108
	шт
	2,00
	 

	35
	Установка перехода Д89 на Д76
	шт
	1,00
	 

	36
	Проверка сварочных соединений труб  Д57*3,5мм неразрушающим методом контроля 
	стык
	2
	 

	37
	Проверка сварочных соединений труб  Д89х4мм неразрушающим методом контроля 
	стык
	2
	 

	38
	Проверка сварочных соединений труб  Д133х4,5мм неразрушающим методом контроля 
	стык
	4
	 

	39
	Проверка сварочных соединений труб  Д76х3,5мм неразрушающим методом контроля 
	стык
	2
	 

	40
	Проверка сварочных соединений труб  Д57х3,5мм неразрушающим методом контроля 
	стык
	2
	 

	41
	Врезка патрубка  в существующую сеть Д57 в подвале жд Победы, 3
	врез.
	2,00
	 

	42
	Врезка патрубка  в существующую сеть Д89 в подвале жд Победы, 3
	врез.
	1,00
	 

	43
	Врезка патрубка  в существующую сеть Д76 в жд Победы, 3
	врез.
	1,00
	 

	44
	Врезка патрубка  в существующую сеть Д133 в подвале жд Победы, 3
	врез.
	2,00
	 

	45
	Врезка патрубка  в существующую сеть Д108 в подвале жд Победы, 3
	врез.
	2,00
	 

	46
	Монтаж шарового крана Ду150 11с67п с ответными фланцами в  тепловой камере ТК-20
	к-т
	2,00
	 

	47
	Монтаж шарового крана Ду50 11с67п с ответными фланцами в  тепловой камере ТК-20, ТК-21
	к-т
	2,00
	 

	48
	Монтаж шарового крана Ду65 11с67п с ответными фланцами в  тепловой камере ТК-20, ТК-21
	к-т
	2,00
	 

	49
	Монтаж шарового крана Ду65 11с67п с ответными фланцами в  подвале жд3 Победы
	к-т
	1,00
	 

	50
	Монтаж шарового крана Ду50 11с67п с ответными фланцами в  подвале жд3 Победы
	к-т
	1,00
	 

	51
	Монтаж шарового крана Ду100 11с67п с ответными фланцами в подвале жд3 Победы
	к-т
	2,00
	 

	52
	Монтаж шарового крана Ду100 11с67п с ответными фланцами втепловой камере ТК-21
	к-т
	2,00
	 

	53
	Врезка патрубка  в существующую сеть Д25 в ТК-21
	врез.
	1,00
	 

	54
	Врезка патрубка  в существующую сеть Д20 в ТК-21
	врез.
	1,00
	 

	55
	Врезка патрубка  в существующую сеть Д32 в ТК-21
	врез.
	2,00
	 

	56
	Монтаж вентиль стального для спуска воды  Ду25 15с22нж в ТК-21
	шт.
	1,00
	 

	57
	Монтаж вентиля стального для спуска воды Ду20 15с22нж в ТК-21 
	шт.
	1,00
	 

	58
	Монтаж вентиля стального Ду32 15с22нж в ТК-21 для спуска воды
	шт
	2,00
	 

	59
	Монтаж клапана обратного поворотного Ру 6,3 Мпа Ду40  19с38нж в ТК-21 для спуска воды
	шт.
	1,00
	 

	60
	Врезка патрубка  в существующую сеть Д57 в ТК-21
	врез.
	1,00
	 

	61
	Врезка патрубка  в существующую сеть Д76 в ТК-21
	врез.
	1,00
	 

	62
	Врезка патрубка  в существующую сеть Д108 в ТК-21
	врез.
	2,00
	 

	63
	Огрунтовка трубопроводов и металлоконструкций неподвижных опор грунтовкой ГФ-021
	м²
	71,15
	 

	64
	Окраска лаком БТ-577 с ал. пудрой за 2 раза
	м²
	142
	 

	65
	Изоляция трубопроводов  скорлупами из ППУ  толщиной 30мм Д57 в лотках
	пм
	26
	в том числе отводы

	66
	Изоляция трубопроводов  скорлупами из ППУ  толщиной 40мм Д89 в лотках
	пм
	10,6
	 

	67
	Изоляция трубопроводов  скорлупами из ППУ  толщиной 40мм 2Д133 в лотках
	пм
	21,2
	 

	68
	Изоляция трубопроводов  скорлупами из ППУ  толщиной 35мм Д76 в лотках
	пм
	16
	 

	69
	Изоляция трубопроводов  скорлупами из ППУ  толщиной 40мм Д108 в лотках
	пм
	33,3
	 

	70
	Покровный слой изоляции из биполя ХПП
	м²
	56
	Без  К=1,15 ( без учета нахлеста покровного слоя и отходов)

	71
	Монтаж плит перекрытия канала  П8-11 размером 1160х120х2990мм
	шт
	7
	в т.ч. Новые  4шт

	72
	Гидроизоляция горячим битумом за 2 раза поверхности плит перекрытия канала 
	м2
	19,02
	 

	73
	Устройство  песчаного основания толщиной 100мм под новые лотки и камеру УТ-1.
	м3
	1,60
	 

	74
	Устройство бетонной подготовки В3,5 под УТ1 толщиной 100мм 
	м3
	0,20
	 

	75
	Гидроизоляция обмазочная битумная дна  и стен камеры УТ1 соприкасающихся с грунтом за 2 раза
	м2
	10,33
	 

	76
	Устройство  монолитной переходной камеры УТ-1 внутренним размером  1050*1000мм высотой 1600мм с толщиной 4-х стенок- 200мм    с армированием, тяжелый бетон В15 с учетом отверстия для лотка 603х1040
	м3
	0,56
	Сетка арматурная шаг 100мм : 6А1-243пм (54кг),12АIII-5,6м (5кг)

	77
	Устройство монолитной плиты перекрытия камеры УТ-1 размером 1,45м х1,4м х0,2м, бетон тяжелый В15 с 2-мя армат. Сетками. Опуск труб в камеру выполнть через мет. гильзы для Ф108*4, Ф76*3, Ф57*3,5. Гильзы длиной 200мм.
	м3
	0,41
	Нижняя сетка из арматурной стали 12АIII шаг 130мм - 25,4кг.  Верхняя сетка из Д5Вр1, шаг 130мм -4,4кг

	 
	Надземный воздушный новый участок теплосети от жд Победы, 3 до УТ1
	 
	 
	 

	78
	Монтаж металлоконструкций опор ОП-1-6шт. с изготовлением на существующем фундаменте
	кг
	102,41
	Швеллер [14-29,52, [12-49,92кг, сталь угловая 75*6-19,17кг, сталь угл.50х4-3,8кг

	79
	Демонтаж неподвижной опоры ОН2-1шт., опор ОП1-2 шт.
	м3
	3,60
	 

	80
	Монтаж неподвижной опоры ОН2- 1шт. бетон В15 (фундамет 1,9х1,6х1,3м высотой с плитой 1,9х2,1х0,3м высотой)
	м3
	5,55
	Сетка 2С 12АIII-200/12AIII-200 185х205 - 1шт.-37,25кг, бетонная подготовка 2,1х1,9х0,1м

	81
	 Изготовление и монтаж металлоконструкций опор ОН2 
	кг
	234,70
	Швеллер [14 L=2шт*1,53м-37,7кг;  2[14 L=2шт*1,53м -75,4кг, сталь угловая 75*5 L=1м*4шт-23,2кг, сталь угл.50х4 L=1,7м*2шт-10,4кг, угл.сталь 100х8 L=1,8м 4шт-88кг;

	82
	Огрунтовка  металлоконструкций надземных опор ГФ-021
	м²
	15,05
	 

	83
	Окраска  металлоконструкций надземных опор эмалью ХВ-125 за 2 раза
	м²
	30,10
	 

	84
	Монтаж трубопроводов  со скользящими  и неподвижными опорами   Ø57*3,5мм   и гидравлическим испытанием  
	пм
	46,1
	 

	85
	Монтаж трубопроводов  со скользящими  и неподвижными опорами   Ø76*3,5мм   и гидравлическим испытанием
	пм
	46,1
	 

	86
	Монтаж трубопроводов  со скользящими  и неподвижными опорами   2Ø108*4мм   и гидравлическим испытанием 
	пм
	92,2
	 

	87
	Огрунтовка трубопроводов грунтовкой ГФ-021
	м²
	47,67
	 

	88
	Окраска лаком БТ-577 с ал. пудрой за 2 раза
	м²
	95,34
	 

	89
	Изоляция трубопроводов  скорлупами из ППУ  толщиной 30мм Д57 на опорах на участке от жд Победы, 3 до УТ1
	пм
	46,1
	 

	90
	Изоляция трубопроводов  скорлупами из ППУ  толщиной 35мм Д76 на опорах  от жд Победы, 3 до УТ1
	пм
	46,1
	 

	91
	Изоляция трубопроводов  скорлупами из ППУ  толщиной 40мм Д108 на опорах  от жд Победы, 3 до УТ1
	пм
	92,2
	 

	92
	Покровный слой изоляции из оцинкованной стали толщ.0,55мм
	м2
	92,61
	Без  К=1,22 ( без учета нахлеста покровного слоя и отходов)

	93
	Обратная засыпка канала с планировкой земли
	м3
	67,05
	 

	 
	Ремонт тепловой камеры ТК-21 внутренним размером 1,9м х 1,9м х1,9м(h), без учета плиты  (толщина стен 300мм) 
	 
	 
	 

	94
	Пробивка борозд с наружной и внутренней стороны бетонной стены камеры ТК2, длиной 0,2м (для установки перемычки из мет. уголка 63х63х5 над проёмом)
	м
	0,80
	 

	95
	Монтаж перемычек из мет. уголка 2шт. 63х63х5, длиной 1шт 1,383м с  креплением листовой сталью между собой 300х100х5-2шт.
	т
	0,0150
	 

	96
	Демонтаж стенок камеры из монолитного бетона размером 0,6м х0,98м х0,3м
	м3
	0,18
	 

	97
	Заделка проёма в ТК21 от существующего лотка бетоном В15 450х700мм, толщ. Стены 300мм
	м3
	0,09
	 

	98
	Восстановление щебеночного покрытия дороги толщиной 150мм
	м3
	2,79
	 

	99
	Устройство бортовых камней
	п.м.
	8,00
	установить старые бортовые камни

	100
	асфальто-бетонное покрытие дороги толщиной 70 мм
	м3
	1,23
	 

	
	
	
	
	


Приложение № 1 к договору - Техническое задание

Лот № 3:
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на замену теплотрассы от ТК10 до ТК13, котельной №2 пос. Сосновка г. Елизово

Направление деятельности: «Капитальный ремонт»
Заказчик: ОАО «Камчатскэнерго» филиал «Коммунальная энергетика»

1. Общие требования:

а) Требования к месту выполнения работ.

 Место проведения работ- г. Елизово, пос. Сосновка, котельная №2, от ТК-10 до ТК13.

            б)  Требования к срокам выполнения работ.

  Срок выполнения работ: начало -25 июля 2013г., окончание работ – 15 сентября 2013г.

             в) Требование к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам.

  Ремонт тепловых сетей должен быть выполнен в соответствии действующей нормативно-технической документацией (НТД):

              - отраслевыми стандартами;

              - руководящими документами;

              - СНиП 3.05.03-85, СНиП 3.04.03-85, СНиП 41-02-2003, СО 34.04.181-2003

             г) Требования к Подрядчику.

     - наличие свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ;

     - не проведение в отношении участника размещения заказа (юридического лица,   

       индивидуального предпринимателя) процедуры банкротства;

     - не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, 

       предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

       правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

     - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, 

       сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

       государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

     - стоимость работ должна включать в себя расходы на замеры, изготовление  

       документации, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других 

       обязательных платежей;

     - допускается привлечение субподрядчиков при наличии у них свидетельства о 

       вступлении в СРО на выполнение работ. 

    - Наличие аттестованных сварщиков  по сварке трубопроводов.

          д)  Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ.

   При проведении работ руководствоваться  СНиП 12-03-2001 «ПТБ, ППБ при эксплуатации тепловых сетей, Правилами Госгортехнадзора по охране труда и другими требованиями противоаварийных эксплуатационных циркуляров.

2. Требования к выполнению работ:

       а) Требования к видам и срокам выполняемых работ.

Выполнить капитальный ремонт участка тепловых сетей от  ТК-10   до ТК-13   протяженностью L= 177 п.м. в две трубы.
             б) Требования к объемам выполняемых работ.

        Ведомость объема работ прилагается (Приложение 1).

  Подземный участок  теплотрассы в существующих лотках: до ТК-10 –заменить Ф108х4 на Ф159х4,5 в две трубы длиной 37 м.п.;  от  ТК-10 до ж.д. ул. Новая, 6а – заменить  на Ф108 длиной 80 п.м., от ж.д. ул. Новая, 6а до ТК13 заменить на Ф76х3,5:

- Разборка асфальто-бетонного покрытия дороги у ТК-10, ТК11;

- Разработка грунта экскаватором в отвал на участке до ТК10 37п.м., от ТК10 до  ТК-11, от ТК11 до ж.д. Новая, 6а, от ж.д Новая, 6а до ТК12, от ТК12 до ТК13;

- Доработка грунта вручную с плит перекрытия канала;

- Вывоз грунта на расстояние  2км;

- Демонтаж плит перекрытия каналов со складированием на ровную поверхность; 

- Демонтаж существующих трубопроводов со снятием старой изоляции в непроходных каналах и ее утилизацией;

- Ремонт существующих лотков, заделка швов раствором;

- Очистка канала  от ила и грязи;

- Установка опорных подушек  под трубопроводы в шахматном порядке, закладная деталь должна быть выше бетонной поверхности;

- Монтаж стальных электросварных труб   с уклоном в существующем канале со скользящими  и неподвижными опорами, промывкой и гидравлическим испытанием; Трубы стальные электросварные по ГОСТ 10705-80 сталь 20;

- Проверка сварочных соединений труб неразрушающим методом контроля;

- Монтаж запорной арматуры, воздушников и спускников. Вся арматура должна быть стальная  на давление Ру=16кгс/см2;

- Монтаж вентилей  Ду25 в камере ТК10 для спуска воды и для спуска воздуха;

- Антикоррозийная изоляция трубопроводов краской БТ-177 на 2 раза по слою грунтовки 

  ГФ-021 с предварительной очисткой от ржавчины;

- Тепловая изоляция  скорлупами из ППУ толщиной до 40мм  с покровным слоем из биполя ХПП; 

 - Монтаж плит перекрытия канала;

- Обмазка новых плит перекрытия подземного канала горячим битумом и изоляция стыков 

    слоем рубероида на битумной мастике; 

 - Демонтированные трубы и запорную арматуру сдать на участок по акту;

 - Обратная засыпка канала с планировкой земли;

Восстановление асфальто-бетонного покрытия;

  - Восстановление щебеночного покрытия дороги толщиной 150 мм;

 - Восстановление асфальто- бетонного покрытия дороги;

 - Уборка мусора с вывозом на свалку.

в) Требования по оформлению необходимых разрешений и документов.

Подрядчик представляет:

 -  акты скрытых работ по мере выполнения работ;

 - акты на гидравлические испытания трубопроводов, протоколы испытаний, и другие   

   документы по согласованию Заказчика  и предприятия-исполнителя ремонта;

 - акты приёмки выполненных работ по форме Р-2, справки стоимости работ по форме Р-3,  

 - акты на дополнительные работы и ведомости перерасчёта  стоимости ремонта, а также   

  предложения по заключению дополнительных соглашений к заключённому договору, в  

  случае необходимости и по согласованию с Заказчиком;

 - исполнительную смету после завершения капремонта объекта;

 - исполнительную схему выполненного капитального ремонта.

г) Требования к применяемым материалам.

   Подрядчик несет ответственность за соответствие техническим требованиям применяемых материалов,   предоставляет сертификаты  и счета- фактуры на  свои материалы. 

           Дополнительные условия.

Правила контроля и приемки 

     Руководители работ, участвующие в ремонте, совместно с представителями

филиала «Коммунальная энергетика» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, контролируют соответствие требованиям НТД.

.

Приложение №1 к техническому заданию Лот № 3
	
	Ведомость объёмов работ
	
	
	

	Замена теплотрассы от ТК10 до ТК13 котельной №2 пос. Сосновка

	
	
	
	
	

	№ п/п
	наименование работ
	ед. изм
	кол-во
	примечания

	1
	Глубина заложения канала до поверхности плиты перекрытия
	м
	1,3
	 

	2
	Разработка грунта 2гр., экскаватором в отвал
	м³
	330
	 

	3
	Разработка грунта вручную
	м3
	19
	 

	4
	Разработка асфальто-бетонного покрытия толщиной 70мм
	м2
	20
	 

	5
	Вскрытие канала ж/б непроходного Л7-8  размером 2970х1160х660мм, плиты перекрытия уложить на площадку
	пм
	88
	 

	6
	Вскрытие канала ж/б непроходного Л3-8 размером 2970х780х380мм, плиты перекрытия уложить на площадку
	пм
	97
	Старые трубы сдать на участок

	7
	Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ 
	м3
	0,4
	после вскрытия каналов объёмы ремонта уточнить

	8
	Демонтаж трубопровода Д159х4,5мм
	п/м
	80
	 

	9
	Демонтаж компенсатора Д159 в 2 трубы длиной 5м
	шт
	1
	от ТК10 до ТК11

	10
	Демонтаж трубопровода Д108х4
	п/м
	154
	Старые трубы сдать на участок

	11
	Демонтаж трубопровода Д57х3,5
	п/м
	60
	Старые трубы сдать на участок

	12
	Демонтаж компенсатора Д57 в 2 трубы длиной 5м
	шт
	1
	от жд Новая ,6а до ТК12

	13
	Демонтаж трубопровода Д76х3,5
	п/м
	60
	Старые трубы сдать на участок

	14
	Демонтаж теплоизоляции из минваты и рубероида
	м2
	129
	 

	15
	Очистка канала от ила и грази
	м3
	21
	 

	16
	Монтаж опорных подушек размером 200х300х90 под трубопроводы Ø159х4,5  до ТК10
	шт
	15
	Расстояние между опорами 5м

	17
	Монтаж опорных подушек размером 200х300х90 под трубопроводы Ø108х4 от ТК10 до ж/д ул.Новая,6а
	шт.
	20
	Расстояние между опорами 4м

	18
	Монтаж опорных подушек размером 200х300х90 под трубопроводы Ø76х3,5 от  ж/д ул.Новая,6а до ТК13
	шт.
	34
	Расстояние между опорами 3,5м

	19
	Монтаж трубопроводов  со скользящими опорами  Ø159х4,5 мм и гидравлическим испытанием  в непроходных каналах до ТК10 до 
	пм.
	74
	Трубы стальные эл/сварные ГОСТ10705-80  группы В сталь20

	20
	Монтаж трубопроводов  со скользящими опорами  Ø108х4 мм и гидравлическим испытанием  в непроходных каналах от ТК10 до жд Новая, 6а
	пм.
	160
	Трубы стальные эл/сварные ГОСТ10705-80  группы В сталь20

	21
	Монтаж трубопроводов  со скользящими опорами  Ø76х3,5мм и гидравлическим испытанием  в непроходных каналах от жд Новая, 6а до ТК13
	пм.
	120
	Трубы стальные эл/сварные ГОСТ10705-80  группы В сталь20

	22
	Установка компенсатора Ф108х4 мм в 2 трубы длиной 1,5+2+1,5м (в т.ч. Отводы Ф108х4мм 8 шт.)
	шт.
	1
	от ТК10 до ТК11

	23
	Установка компенсатора Ф76х3,5 мм в 2 трубы длиной 1,5+2+1,5м (в т.ч. Отводы Ф76х3,5мм 8шт)
	шт.
	1
	от жд Новая ,6а до ТК12

	24
	Установка отводов Ф159х4,5 в ТК10
	шт.
	4
	Отводы бесшовные крутоизогнутые, из Ст20 

	25
	Установка отводов Ф76х3,5 в ТК10
	шт.
	4
	Отводы бесшовные крутоизогнутые, из Ст20

	26
	Установка отводов Ф59х3,5 в ТК10
	шт.
	2
	Отводы бесшовные крутоизогнутые, из Ст20

	27
	Проверка сварочных соединений труб  Д76х3,5мм неразрушающим методом контроля 
	стык
	2
	 

	28
	Проверка сварочных соединений труб  Д108х4мм неразрушающим методом контроля 
	стык
	4
	 

	29
	Проверка сварочных соединений труб  Д159х4,5мм неразрушающим методом контроля 
	стык
	4
	 

	30
	Огрунтовка трубопроводов грунтовкой ГФ-021
	м²
	119,85
	 

	31
	Окраска лаком БТ-577 с ал. пудрой за 2 раза
	м²
	387,5
	 

	32
	Изоляция трубопроводов  скорлупами из ППУ  толщиной 40мм, Дн 159
	пм
	74,0
	 

	33
	Изоляция трубопроводов  скорлупами из ППУ  толщиной 40мм, Дн 108
	пм
	192,9
	в том числе теплоизоляция Ф108 длиной 32м по подвалу жд Новой, 6а

	34
	Изоляция трубопроводов  скорлупами из ППУ  толщиной 35мм, Дн 76
	пм
	120,55
	 

	35
	Покровный слой изоляции из биполя ХПП
	м²
	169,3
	Без  К=1,15 ( без учета нахлеста покровного слоя и отходов)

	36
	Монтаж стального шарового крана Ду100 11с67п с ответными фланцами в ТК10
	шт.
	2
	 

	37
	Монтаж стального шарового крана Ду50 11с67п в ТК13
	шт.
	4
	 

	38
	Монтаж спускных вентилей в нижней точки участка теплосети (ТК13) Ду25 
	шт.
	2
	 

	39
	Монтаж воздушных вентилей в верхней точки участка теплосети (ТК10) Ду25
	шт.
	2
	 

	40
	Монтаж плит перекрытия П8-8 размером 1160х120х2990
	шт.
	59
	из них новые 30% - 15шт+3шт

	41
	Герметизация плит перекрытия каналов горячим битумом
	м2
	93,96
	 

	42
	Обратная засыпка канала
	м³
	387
	 

	43
	Планировка земли 
	м2
	265,5
	 

	44
	Устройство подстилающего слоя из щебня
	м3
	3
	 

	45
	Восстановление асфальто бетонного покрытия толщ.0,07 м
	м3
	1,4
	 

	46
	Уборка территории с вывозом мусора на свалку
	т
	36,31
	 


ДОГОВОР ПОДРЯДА    № _______

на выполнение работ по _____________________________________________________________________________
г. Петропавловск – Камчатский                                                                                 "        "                 2013 г.

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» (ОАО «Камчатскэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Паршина Бориса Евгеньевича, действующего на основании Устава с одной стороны    и Наименование предприятия именуемое в дальнейшем   «Подрядчик», в лице Директора ФИО, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор подряда о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик принимает на себя обязанности по проведению  работ на объекте _______________________________________________________________  филиала ОАО «Камчатскэнерго» Коммунальная энергетика, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1  к договору), с графиком выполнения работ  (Приложение №4   к договору), а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить обусловленную настоящим договором  цену. 

1.2. Конкретный перечень, объем работ и требования к их выполнению установлены Техническим заданием (Приложение №1 к договору)  и Ведомостью объемов работ    (Приложение №2   к договору). Выполняемые Подрядчиком работы должны соответствовать нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации, устанавливающей комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных при выполнении данных работ.

          2.Цена договора

2.1. Стоимость работ по настоящему договору определена в процессе регламентированных процедур закрытого конкурентного запроса цен (Протокол №)  подтверждена Сметой   (Приложение №3   к настоящему договору), являющейся неотъемлемой частью договора, и составляет 00 руб. 00коп. (сумма прописью), 

кроме того НДС 18% составляет 00руб. 00коп.(сумма прописью).
        Общая стоимость работ с учетом  НДС по настоящему договору составляет  00руб. 00коп. (сумма прописью).                                     
2.2. Цена договора является фиксированной и не подлежит корректировке до выполнения Подрядчиком своих обязательств по договору. Изменения возможны при условиях, оговоренных в п.8  настоящего договора.


3.Срок выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

   начальный срок:     __ __________  2013 г.

   конечный срок:       __ __________  2013 г.

3.2. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию сторон и оформлены дополнительным соглашением к договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора с момента его подписания.

4.Порядок и условия расчетов и платежей

4.1. Заказчик производит оплату выполненных Подрядчиком работ поэтапно, после подписания каждого акта выполненных работ, не позднее 30 дней со дня получения счета фактуры и подписания обеими сторонами акта выполненных работ,  справок по форме Р-2, Р-3 и акта на списание израсходованных материальных ценностей.  Счет-фактура выставляется не позднее 30 числа месяца выполнения работ. 

4.2. Акт сверки расчетов подписывается обеими сторонами ежеквартально.

5.Права и обязанности сторон

5.1. Обязанности Заказчика:

5.1.1. До начала выполнения работ, в течение 10 календарных дней со дня подписания Договора, Заказчик по Акту обязан передать   Объект, готовый к выполнению ремонтных работ.

5.1.2. При выполнении работ материалами Заказчика последний обязан передать давальческие материалы и запчасти, необходимые для производства работ, Подрядчику или субподрядчику имеющему доверенность от   Подрядчика на право от его имени производить операции с давальческими материалами до начала работ, в соответствии с техническим заданием, с выпиской накладной, оформленной на Подрядчика, на отпуск материалов на сторону (форма М-15) с указанием шифра объекта. Передача неиспользованных давальческих материалов Заказчику осуществляется оформлением акта передачи. В доверенности, выданной Подрядчиком субподрядчику, должен быть указан номер настоящего Договора.

5.1.3. Заказчик своевременно принимает выполненные в соответствии с настоящим Договором работы с подписанием Актов сдачи-приемки выполненных работ.

5.1.4. Обнаружив при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий Договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, Заказчик, в течение 3-х рабочих дней в письменной форме информирует об этом   Подрядчика.

5.1.5. Заказчик обязуется оплатить   Подрядчику принятые работы, в размере и в сроки, установленные Договором.

5.1.6. Заказчик обязуется получить разрешения, согласования государственных органов, необходимые для выполнения настоящего Договора, и передать их   Подрядчику.

5.1.7.  Заказчик обязан не позднее 5 рабочих дней с момента получения от   Подрядчика Акта сверки взаимных расчетов подписать его либо направить мотивированные возражения Подрядчику.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1.Если во время выполнения работ становится очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом по вине   Подрядчика, Заказчик назначает  Подрядчику срок для устранения недостатков. При неисполнении  Подрядчиком в назначенный срок требований по устранению недостатков Заказчик получает право остановить производство работ на Объекте до устранения   Подрядчиком недостатков либо поручить исправление недостатков в работе другому лицу за счет   Подрядчика, либо отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.2.2. В случае обнаружения дефектов, допущенных Подрядчиком в работах, при приемке объектов рабочей или приемочной комиссией, Заказчик назначает   Подрядчику срок для устранения дефектов. При несвоевременном устранении дефектов   Подрядчиком, Заказчик вправе устранить дефекты своими силами (или силами третьих лиц) с отнесением расходов на   Подрядчика.
5.2.3. Заказчик вправе, в случае неисполнения   Подрядчиком условий, указанных в п. 5.2.1. настоящего Договора, отказаться от его исполнения, уплатив Подрядчику часть установленной Договором цены пропорционально части работы, качественно выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Надлежащее качество выполненных работ подтверждается Актом сдачи-приемки выполненных работ.

5.2.4. Заказчик имеет право собирать производственные совещания с обязательным присутствием на них представителя   Подрядчика и представителей субподрядчиков по требованию Заказчика.

5.2.5. При обнаружении недостатков выполненных Подрядчиком работах, влияющих на технико-экономические показатели работы оборудования, препятствующих несению нагрузки, влияющих на состояние окружающей среды, создающих опасность в зоне действующего оборудования, подмены составных частей, некомплектности оборудования и других недостатков Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику. Заказчик оставляет за собой право оплаты данных работ только после устранения обнаруженных недостатков.
5.3. Обязанности Подрядчика:

5.3.1. Выполнить своими или привлеченными силами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать результат работ Заказчику в соответствии с техническим заданием. Выполнять требования федеральных законов, нормативно-правовых актов, нормативно-технических документов, санитарных норм, правил и инструкций по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.

5.3.2.  Подрядчик обязан определить на весь срок действия Договора своего ответственного представителя со всеми полномочиями для решения вопросов, связанных с исполнением настоящего Договора, при необходимости выдав ему соответствующую доверенность и предоставить информацию Заказчику о назначенном представителе в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора.

5.3.3. По письменным запросам Заказчика предоставлять дополнительную и /или уточняющую информацию и обосновывающие документы  не позднее 5-ти рабочих дней со дня поступления запроса.
5.3.4.   Подрядчик обязан не позднее 3 рабочих дней с момента получения от Заказчика Акта сверки взаимных расчетов подписать его либо направить мотивированные возражения Заказчику.

5.3.5. При выполнении работ своими материалами и оборудованием   Подрядчик обязан использовать материалы, соответствующие проектно-сметной документации (ПСД), ГОСТу и другим стандартам, и только после письменного согласования Заказчиком перечня и цены материалов.

5.3.6.  Подрядчик обязан завершить работы согласно условиям настоящего Договора, а также передать Заказчику законченные результаты работы, неиспользованные давальческие материалы в соответствии с требованиями настоящего Договора, законодательства Российской Федерации, государственных и отраслевых стандартов и иной нормативной документации.

5.3.7. Если в процессе работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно путем направления уведомления в письменной форме. Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 5 календарных дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.

5.3.8. Подрядчик обеспечивает присутствие своего представителя на совещаниях, проводимых Заказчиком, а также обеспечивает по требованию Заказчика присутствие на них представителей субподрядчиков.

5.3.9.  Подрядчик обязуется устранить недостатки, возникшие при выполнении работ, в сроки, установленные Заказчиком, а так же возместить причиненные убытки.

5.3.10.  Подрядчик обязуется выполнять требования федеральных законов, нормативно-правовых актов, нормативно-технических документов, санитарных норм, правил и инструкций по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.

5.3.11. Подрядчик  обязан предоставить Заказчику  проект производства работ за 10 дней до  начала выполнения работ.

5.3.12. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию по форме, установленной Заказчиком  (Приложение № 5 к настоящему договору) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а так же бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органов контрагента, поставщик обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. Непредставление Подрядчиком  указанной информации, а так же ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчика от настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении.

5.3.13. «При заключении договора Подрядчик (Исполнитель, Поставщик) обязан предоставить ОАО «Камчатскэнерго» гарантийное письмо, предусматривающее обязанность не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по договорам организаций, отвечающих признакам «фирм-однодневок», по форме согласно приложению № 6 к настоящему договору».

5.4. Подрядчик вправе:

5.4.1. Привлекать для исполнения обязательств по настоящему договору субподрядные организации, имеющие необходимые разрешения, лицензии и квалификацию персонала для выполнения работ, согласовав выбор субподрядной организации с Заказчиком.
5.4.2. Подрядчик по письменному согласованию с Заказчиком имеет право на проведение мероприятий, удешевляющих стоимости работ, если их реализация не ухудшает предусмотренных проектом технических и эксплуатационных характеристик объекта, а так же изменения сроков выполнения работ.

5.4.3. Подрядчик вправе вносить изменения в установленный процесс выполнения работ, оказывающие влияние на безопасность, стоимость, сроки ввода объекта в эксплуатацию, качество, объем и структуру работ, только после предварительного письменного согласования с Заказчиком.

5.5. Контроль и надзор заказчика над производством работ:

5.5.1. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль над соблюдением  Подрядчиком (субподрядчиком) качества выполнения работ и сроков выполнения работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям договора.

5.5.2. Заказчик имеет право контролировать работы   Подрядчика (субподрядчика) в любое время в течение всего периода производства работ.

5.5.3. Осуществляя контроль ведения работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика (субподрядчиков).

5.5.4. Заказчик может вмешаться в производство работ   Подрядчиком (субподрядчиком) если последний:

а) своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации действующего оборудования, здания, сооружения, передаточного устройства, нарушает правила охраны труда, Ростехнадзора, Правила противопожарной безопасности;

б) выполняет работы с нарушением технического задания, если окончание их в срок оказывается под угрозой;

в) допустил и не устранил дефекты, которые могут быть скрыты последующими работами;

г) не выполняет требования технологической, нормативной и технической документации.

В этих случаях   Подрядчик по требованию Заказчика должен устранить выявленные Заказчиком нарушения в установленный Заказчиком срок, требования заказчика оформляются в письменном виде и направляются в адрес   подрядчика в трехдневный срок.

6.Порядок сдачи и приемки работ

6.1.  Подрядчик не позднее 25 числа текущего месяца, предоставляет Заказчику подписанные со своей стороны и согласованные с начальниками цехов, станций: Акт сдачи-приемки выполненных работ (по форме Р-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме Р-3, АКТ на списание израсходованных материальных ценностей.

6.2. Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ либо предоставить мотивированный отказ Подрядчику в течение пяти рабочих дней после получения Акта сдачи-приемки по форме Р-2 и справки о стоимости работ по форме Р-3 от   Подрядчика.

6.3. В случае если Заказчик не согласен подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ, то он должен представить мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня выявленных в процессе приемки работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения   Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) в сроки, установленные Заказчиком.

6.4. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Подрядчиком работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования Объекта по назначению и не могут быть устранены   Подрядчиком.

6.5. В случае досрочного выполнения   Подрядчиком работ (этапа) Заказчик вправе принять результат работы в порядке, установленном настоящим разделом Договора, и произвести ее оплату.

6.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от условий настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты  Подрядчиком, обязан известить об этом  Подрядчика в течение 5 рабочих дней со дня их обнаружения.  Подрядчик обязуется устранить недостатки в сроки, указанные Заказчиком.

6.7. При возникновении между Заказчиком и   Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из стороны должна быть назначена экспертиза. Экспертная организация определяется соглашением сторон и должна обладать лицензией на право проведения экспертизы и предоставления экспертных заключений. При не достижении соглашения, экспертная организация выбирается стороной, инициирующей проведение экспертизы. Расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны в равных долях. В случае, если заключением экспертизы будет подтверждено наличие недостатков работы, расходы по проведению экспертизы, понесенные Заказчиком, подлежат возмещению  Подрядчиком в 20 (двадцати)-дневный срок с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования.

6.8.  Вся техническая документация, оформленная в процессе проведения пуско-наладочных работ, испытаний и гарантийной эксплуатации, принадлежит Заказчику.

6.9. Скрытые работы принимаются Заказчиком с составлением соответствующих Актов. Подрядчик заблаговременно в письменном виде уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, ответственных конструкций и систем и т.п., но не позднее, чем за 7 рабочих дней до начала проведения этой приемки. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточному приемки выполненных работ,   Подрядчик составляет Акт в одностороннем порядке.

7. Гарантийные обязательства

7.1.  Подрядчик гарантирует соответствие отремонтированного оборудования (в объеме выполненных работ), требованиям нормативно-технической документации в течение 24 месяцев (гарантийная эксплуатация) с момента принятия выполненных работ Заказчиком.

7.2. Качество выполненной  Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям СНиП, ПТЭ, рабочей и исполнительной документации, условиям технического задания, настоящего Договора.

7.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки, препятствующие эксплуатации, то Заказчик оформляет акт выявленных дефектов оборудования и извещает об этом   Подрядчика.   Подрядчик в трехдневный срок согласовывает с Заказчиком сроки устранения недостатков.  Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки, согласно акта выявленных дефектов, за свой счет.

7.4.  Подрядчик несет ответственность за недостатки в выполненных им работах, обнаруженных в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными третьими лицами, а так же ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

7.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает   Подрядчик.

8. Изменение обязательств  сторон

8.1. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. В случае необходимости внесения изменений, по мнению Заказчика, он обязан направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению для   Подрядчика, с указанием:

· увеличить или сократить объем работы, включенной в настоящий договор;

· исключить работу;

· изменить характер, качество или вид работы;

· выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для завершения ремонта.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, то новые сроки и стоимость Договора устанавливаются по взаимному согласию сторон в подписанном дополнительном соглашении к договору, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

8.2. Окончательные объемы и виды работ определяются после проведения дефектовочных работ. Дефектовочный акт является основанием для внесения изменений объемов и наименований работ в смету.

9. Субподрядчики

9.1.   Для выполнения работ по Договору   Подрядчик может по письменному согласованию с Заказчиком привлекать другие организации на правах субподряда.

9.2.   Подрядчик осуществляет контроль за деятельностью субподрядчиков и несет ответственность за их действия, а также за исполнение договора в целом.

9.3.  Заказчик может проверять и наблюдать за деятельностью субподрядчика и за выполнением всех обязательств

9.4.  Подрядчик несет ответственность за то, чтобы предоставляемые услуги и работы субподрядчика удовлетворяли требованиям безопасности.

10. Конфиденциальность

10.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга, или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны настоящего Договора.

10.2. Требования п.10.1. настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных законом.

10.3. Подрядчик обязуется в Договорах, заключаемых с субподрядчиками, обеспечить включение в субподрядный Договор условий, указанных в п.10.1-10.2 настоящего Договора.

11.Ответственность

11.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором. 
11.2. Возмещение убытков, причинённых ненадлежащим исполнением обязательств по договору, не освобождает стороны от исполнения договорных обязательств.

11.3. За нарушение   Подрядчиком начальных и конечных сроков (этапов) выполнения работ, указанных в п.3.1., Заказчик вправе требовать от   Подрядчика уплаты пени в размере 0,03 % от стоимости невыполненных работ, за каждый день просрочки.

11.4. За нарушение начальных и конечных сроков этапов выполнения работ, допущенных по причине неисполнения Заказчиком своих обязательств по Договору, непосредственно повлиявшего на исполнение обязательств Подрядчиком, последний ответственности не несет.

11.5. За несвоевременное выполнение Заказчиком обязательств, указанных в п.4.1. настоящего Договора,  Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,03% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости неоплаченных в срок работ.

11.6 Подрядчик несет ответственность за не достижение объектом по вине Подрядчика или субподрядчика, нормативных значений технических параметров по результатам послеремонтных испытаний и устраняет выявленные недостатки за свой счет.

11.7. Подрядчик несет ответственность за утрату, порчу и риск случайной гибели или повреждения переданных давальческих материалов.

11.8.  Подрядчик несет ответственность за несоблюдение правил и инструкций по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, собственным персоналом и персоналом субподрядчика; за не обеспечение собственного персонала и персонала субподрядчика безопасными условиями труда и охраной труда при выполнении подрядных работ по настоящему договору.

11.9. Подрядчик несет все расходы по оплате штрафов и прочих санкций, наложенных на него или на Заказчика в связи с нарушением Подрядчиком или субподрядчиком правил производства работ, техники безопасности, пожарных норм или нарушений иных обязательных норм и требований.

11.10.  Подрядчик несет полную материальную ответственность в случае причинения вреда Заказчику по вине персонала   подрядчика или субподрядчиков при осуществлении подрядных работ по настоящему договору.

11.11. За задержку устранения дефектов и недоделок, выявленных в процессе выполнения ремонтных работ и в течение гарантийного срока, против сроков, указанных в Акте обнаружения дефектов, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,03% от цены договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
12. Форс – Мажор

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а также чрезвычайного положения, мятежа, волнений, торгового эмбарго, закрытия границы, действий законодательной или исполнительной власти Российской Федерации, подтвержденных надлежаще оформленными документами, выданными компетентными органами.

12.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана известить в письменной форме другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств не позднее трех рабочих дней с даты их наступления.

12.3. Если эти обстоятельства будут длиться более одного месяца, стороны обязуются провести переговоры по вопросу о целесообразности исполнения Договора. В случае, если в течение одного месяца стороны не придут к соглашению, каждая из  сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

13. Порядок изменения и расторжения договора

13.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

13.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

13.2.1. По письменному соглашению сторон;

13.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из сторон от настоящего Договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или   Подрядчиком не будут приняты меры по устранению нарушений указанных в п.5.5.4. настоящего Договора. В указанном случае Заказчик обязан за 7 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора направить письменное извещение Подрядчику.

13.3. При расторжении Договора по решению Заказчика в соответствии с п.5.2.3. настоящего договора, незавершённый Объект передаётся Заказчику, который оплачивает  Подрядчику стоимость фактически выполненных работ.

14. Порядок разрешения споров

14.1.
В случае возникновения споров, связанных с заключением, изменением, исполнением, нарушением, действительностью, расторжением настоящего Договора, Стороны обязуются соблюдать досудебный претензионный порядок разрешения споров. Срок для ответа на предъявленную претензию устанавливается в 20 (двадцать) рабочих дней с момента ее получения.

14.2.
При не достижении согласия в результате соблюдения досудебного претензионного порядка, все споры по настоящему Договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Камчатского края.

15. Прочие условия
15.1. Правовой основой регулирования отношений между Сторонами, возникающих в силу заключенного настоящего Договора, является Гражданский кодекс РФ, РД 153-345.1-20.602-2002 «Основные положения и требования договора на выполнение работ по ремонту оборудования электростанций», СО 34.04-181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

15.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

15.3. Об изменениях расчетных счетов в банке, юридических адресов стороны уведомляют друг друга в течении 3-х рабочих дней.

15.4. Все отчеты (включая предварительные),  предоставляются   Подрядчиком Заказчику с сопроводительными письмами. Отчеты и сопроводительные письма к ним должны передаваться на бумажном носителе (заказным письмом) и дублироваться по электронной почте (sekr1@kamenergo.ru).

15.5. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один экземпляр для Заказчика, другой для   Подрядчика.

15.6. Все приложения к Договору являются неотъемлемой его частью, без которых Договор считается недействительным и не влекущим юридических последствий для Сторон.

 К Договору прилагаются:

Приложение №  1   -  техническое задание;

Приложение №  2   - ведомость объемов работ; 

Приложение №  3   - смета; 

Приложение №  4   -  график выполнения работ; 

Приложение №  5   - информация контрагента;

Приложение № 6    - гарантийное письмо.
16. Реквизиты сторон

	Заказчик:

ОАО «Камчатскэнерго»
	Подрядчик:



	Адрес:  683000, г. Петропавловск – Камчатский, ул. Набережная, 10

Р/с  № 40702810900000001384 «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (ЗАО), 

Кор.счет 30101810100000000717

ИНН 4100000668  

БИК 043002717; КПП 410101001      

Тел./факс (4152) 42-10-06, 42-02-06, 41-20-26


	


	Генеральный директор

ОАО «Камчатскэнерго»

_________________Б.Е.Паршин
	_________________Ф.И.О.







                                                                     Приложение № 2 к договору № ____

                         от «___»________2013




Смета расходов

Наименование и адрес Участника: _________________________________

	№ п/п
	Статья расходов
	Общая стоимость, руб. (с НДС)
	Примечания

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	

	3. 
	
	
	

	…
	
	
	

	ИТОГО с НДС, руб.
	
	


[image: image1.emf]Составил: /                      /

( ФИО)

Проверил:  Начальник СДО ОАО "Камчатскэнерго"__________________________________________/А.В. Забелин/

( ФИО)








                                                                     Приложение № 3 к договору № ____
                         от «___»________2013




График выполнения работ

Начало работ:  

Окончание работ:  

	№ п/п
	Наименование этапа
	График выполнения работ в неделях

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Заказчик                                                                                                                                                                                                    Генеральный подрядчик

Генеральный директор











ОАО «Камчатскэнерго»









                                             

_____________Б.Е. Паршин









                                             _____________/_______/

Приложение № 4 к договору №  _____
                         от «___»________2013


График оплаты выполнения работ 
	№ п/п
	Наименование этапа
	Номер этапа в графике выполнения работ (оказания услуг) (приложение №3 к Договору)
	Срок платежа
	Сумма платежа, руб. (с НДС)

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	ИТОГО общая сумма, руб. с НДС
	х
	х
	


Заказчик                                                                                                                                                                                                    Генеральный подрядчик

Генеральный директор











ОАО «Камчатскэнерго»









                                             

_____________Б.Е. Паршин









                                             _____________/_______/
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Приложение № 6 к договору № __ от «___»_________2013г

Гарантийное письмо

г. Петропавловск-Камчатский                                                                                               «___» _________ 2013г.

       ______________________________________________в лице _________________________ 

             (наименование подрядной организации)                                                                                       (должность руководителя подрядной организации)
__________________________________________, действующего на основании Устава, именуемое 

( Ф.И.О. руководителя подрядной организации)

 в дальнейшем Генеральный подрядчик, в рамках Договора от «___» _______201_ г № _____ принимает на себя следующие обязательства:

       1. Не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору организации, имеющие признаки недобросовестности, определённые постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее ВАС РФ) от 12.10.2006 №53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010. №1816/09 и от 25.05.2010. № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой  выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию, и платёжеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств и других признаков, соответствующих Критериям оценки рисков, используемые налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утв. приказом ФНС России от 30.05. 2007 №МММ-3-06/333@ или заменяющий его документ).

     2. Незамедлительно уведомить Общество о появлениии в ходе исполнения Договора у привлечённых организаций признаков недобросовестности, указанных в п.1 настоящего Гарантийного письма, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договора.

     3. Настоящим Подрядчик подтверждает и признаёт, что содержащиеся в данном письме гарантии могут рассматриваться как существенные условия Договора со стороны Заказчика и Заказчик вправе исходить из них при исполнении Договора.

    4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, установленных в п.п. 1,2 настоящего Гарантийного письма, Заказчик в дополнении к основаниям, предусмотренным Договором, вправе заявить отказ от Договора в одностороннем порядке путём направления уведомления с указанием даты расторжения (далее – Уведомление). Дата расторжения не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления Подрядчиком.

    5. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении при условии, что Заказчик не отзовёт указанное Уведомление по итогам рассмотрения мотивированных возражений Подрядчика до указанной даты расторжения.

   6. Настоящим Подрядчик принимает обязательство уплатить Заказчику штраф в размере Суммы денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также компенсировать убытки, причинённые Заказчику в результате нарушения обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, сверх суммы штрафа.

   7. Штраф, предусмотренный  п. 6 настоящего гарантийного письма, оплачивается в течение 10 (десяти) дней от даты получения соответствующего требования. Заказчик вправе предъявить требование об уплате штрафа независимо от расторжения Договора в соответствии с п. 4 настоящего Гарантийного письма.

   8. Заказчик вправе приостановить осуществление платежей, причитающихся Подрядчику, независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного п. 7 настоящего Гарантийного письма, при этом Заказчик не будет  считаться просрочившим или нарушившим свои обязательства по Договору.

   9. Обязательства Подрядчика по настоящему Гарантийному письму вступают в силу от  даты его подписания, действуют до полного исполнения Договора и не могут быть прекращены иначе, чем путём внесения соответствующих изменений в Договор. Обязательства по пунктам 6, 7, 9, 10 продолжают действовать в течение 4 (четырёх) лет после окончания срока действия Договора. 

   10. Настоящее гарантийное письмо составлено в одном оригинальном экземпляре, передаваемом Заказчику. Копия такого экземпляра с отметкой Заказчика в получении имеет равную с оригиналом юридическую силу.

______________________ 

(наименование Подрядчика)
___________________________________

  (Должность, Ф.И.О. руководителя)

МП__________________/_____________/ 

ИНН





ОГРН





Наименование 





краткое





Код 





ОКВЭ





Д





Фамилия, Имя, 





Отчество 





руководителя





Серия и номер 





документа, 





удостоверяющего 





личность 





руководителя





№ 





ИНН 





ОГРН





Наименование / 





ФИО





Адрес регистрации





Серия и номер 





документа, 





удостоверяющего 





личность (для 





физического лица)





Руководитель 





/ участник / 





акционер / 





бенефициар





     ___________________________/_____________/





























Генеральный Подрядчик (Подрядчик):





Генеральный директор





_______________________________





________________/___________/





"___ " _________________________ 2013г.





Приложение №5         





Информация о контрагенте











Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)





(





наименование организации, представляющей информацию)





Информация о 





подтверждающих 





документах (наименование, 





реквизиты и т.д.)





Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)





к договору № _______





№ 





п/





п








