Извещение  о проведении закрытого запроса цен на ЭТП
№ 498-3                                                                                              от «03» октября  2013 г.

Уважаемые господа!

1. Организатор ОАО «Камчатскэнерго» (683000, Россия,  г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д.10, тел: 42-02-87, тел/факс: 42-02-87) от имени и по поручению Заказчика  ОАО «Камчатскэнерго» (683000, Россия,  г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д.10, тел: 42-02-87, тел/факс: 42-02-87, e-mail, Vakhitova-TO@kamenergo.ru проводит конкурентную процедуру закрытого запроса цен на ЭТП  по результатам открытого конкурса на право заключения рамочного соглашения по Закупке № 498 Лот № 1 «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств физических и юридических лиц, максимальная мощность которых выше 15 кВт (Тех. Перевооружение и реконструкция собственных объектов)», и в этой связи приглашает Участников подавать свои предложения по закрытому запросу цен по Закупке № 498-3 Лот № 1 «Разработка проектной и рабочей документации по объекту Реконструкция 35-10-6 кВ "Водозабор".
2.  Услуги закупаются для нужд ОАО «Камчатскэнерго (683000, Россия,  г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д.10, тел: 42-02-87, тел/факс: 42-02-87).

3.  Подробное описание закупаемых услуг содержится в Приложении №1 к настоящей документации по запросу цен.

4. Оплата оказанных услуг осуществляется в соответствии с условиями, отраженными в приложениях к настоящей документации по запросу цен.

5. Участник имеет право подать только одно предложение. В случае подачи участником нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения по существу.
6. Участник в составе заявки предоставляет: Смету расходов; График выполнения работ, График оплаты выполнения работ, Информация о контрагенте, Гарантийное письмо.
7. Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в Приложении №1 к настоящей документации по запросу цен, и быть действительным не менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем подачи предложений. 

8. Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

9. Предложение должно быть подано на русском языке. В случае если это невозможно, прилагается перевод на русский язык. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

10. Предложение должно быть подано через функционал ЭТП: www.b2b-energo.ru начало подачи предложений 03.10.2013 г. по 10.00 по МКВ времени (18.00 по камчатскому времени) 07.10.2013 г. Вскрытие конвертов с предложениями участников будет происходить на электронной торговой площадке в 10:00 (по МСКВ времени) или 18.00 по Камчатскому времени 07.10.2013 г. Заседание комиссии по вскрытию конвертов состоится в 15.00 по Камчатскому времени 08.10.2013г. по адресу ул. Набережная, 10, конференц-зал.
11. Начальная (предельная) цена лота: Лот № 1-  3 760 000 рублей без НДС.
12. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника и подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности (нотариально заверенная копия доверенности, в случае наделения полномочиями долгосрочной доверенностью) прилагается к Предложению. Данные требования не распространяются на нотариально заверенные копии документов.

13. Не допускается подача предложений на часть услуг по какому-либо разделу Технического задания, являющегося Приложением №1 к настоящей документации по запросу цен.

14. Заказчик определит Победителя не позднее 12 календарных дней с даты, указанной в п.10. Единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения, при условии соответствия самого предложения и предлагаемых услуг условиям настоящей документации по запросу цен.

15. Любые уведомления, письма, предложения, иная переписка и действия председателя, заместителя председателя, членов, ответственного секретаря закупочной комиссии и иных работников Заказчика закупки относительно условий, сроков проведения, предмета настоящей закупочной процедуры (за исключением информации, представленной участникам закупочной процедуры в соответствии с Положения о закупке продукции для нужд ОАО «Камчатскэнерго», уведомления о проведении закупочной процедуры, а также закупочной документации) носят исключительно информационный характер и не являются офертой либо акцептом. 

16. Доказательством победы в закупочной процедуре является направление в адрес участника письма за подписью уполномоченного лица.

17. Настоящий закрытый запрос цен не является офертой или публичной офертой Заказчика. Данная процедура запроса цен не является процедурой проведения конкурса. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса цен в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед участниками.

Приложение:

1. Форма Предложения

2. Техническое задание

Предложение на выпоЛнение работ
Уважаемые господа!

Получив документацию по закрытому запросу цен от «___»_________ 20___г.:

__________________________________________________________________,

(полное наименование Участника запроса цен с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

__________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника запроса цен)

предлагает __________________________________________________________________,

(наименование услуг)

	Итоговая стоимость Предложения без НДС, руб.
	_________________________________

(итоговая стоимость, рублей, без НДС)

	кроме того НДС, руб.
	_________________________________

(НДС по итоговой стоимости, рублей)

	итого с НДС, руб.
	_________________________________
(полная итоговая стоимость, рублей, с НДС)


Срок выполнения работ : ______________________________________________________

В цену услуг включены все налоги и обязательные платежи, все скидки, а также следующие сопутствующие работы (услуги): [приводится перечень и характеристики сопутствующих работ (услуг) (если имеются)].

К настоящему предложению прикладываются документы:

1. описывающие предлагаемые услуги – на ____ листах;

2. ….

Данное предложение имеет статус оферты и действительно до [указывается срок действия предложения].
С уважением,

	_______________________________

(должность ответственного лица Участника)
	_______________________________

(подпись, расшифровка подписи)


                Приложение №1 к договору № ПИР-498-3 

от «___»_______2013г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной и рабочей документации  по объекту 

«Реконструкция ПС 35-10-6 кВ «Водозабор»

Закупка № 498 - 3 Лот № 1

Направление деятельности:  Инвестиции  Технологическое присоединение энергопринимающих устройств физических и юридических лиц, максимальная мощность которых выше 15 кВт (техперевооружение и реконструкция собственных объектов)

Наименование фирмы Заказчика.
ОАО «Камчатскэнерго» 

Адрес: Россия, 683000 г.Петропавловск Камчатский ул.Набережная,10

тел./факс: (4152) 42-10-06, 

Руководитель: Паршин Борис Евгеньевич, генеральный директор  ОАО «Камчатскэнерго».

Контактное  лицо:  Кулинич Сергей Анатольевич, главный  инженер тел. 42-02-29.

Разработчик технического задания:

Филиал ЦЭС ОАО «Камчатскэнерго», тел./факс: (4152) 24-16-87

Контактное лицо: 

Калинин Игорь Александрович, заместитель директора по перспективному развитию 

тел. 24-11-36

Е-mail:  kalinin-ia@kamenergo.ru
1.
Общие требования:

1.1. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования  к проекту:

- ПУЭ (действующее издание);

- Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г.;

- ПТЭ (действующее издание);

- Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ СТО 56947007-29.240.10.028-2009;

- «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО 34.04.-181-2003, 

- Строительные Нормы и Правила (СНиПы), Госстрой РФ;

- СанПиН 2.2.3.1384-03;

- Технические требования к инженерно-техническим  средствам охраны объектов «ФСК ЕЭС»;

- Положение об информационном обмене взаимодействия между ОАО «СО-ЦДУ» и ОАО «ФСК ЕЭС» в сфере обмена технологической информацией от 10.003.2004г.;

- Требования к информационному обмену технологической информацией с  автоматизированной системой Системного оператора;

- Методические указания по обеспечению электромагнитной совместимости на объектах электросетевого хозяйства. СТО 56947007-29.240.044-2010;

- Руководящие указания по проектированию ПС 35-500 кВ в районах с сильными снегозаносами и снегопадами, № 13520 тм-т1, Дальэнергосетьпроект, 1995г.;

- Фундаменты под сейсмостойкие трансформаторы напряжением 110-500 кВ № 13517тм, Энергосетьпроект, Дальэнергосетьпроект, 1993г.;

- О проектировании электрической части подстанции, расположенных в сейсмических районах, № 80099тм-т1, 1989 г.

- Правила по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 05 мая 2012 г. № 458;

- Другие НТД, определяющие требования к строящемуся энергетическому объекту.

1.2. Район, пункт и площадка строительства

Объект ПС 35-10-6 кВ «Водозабор» расположена: Камчатский край, Елизовский район. 

1.3. Срок строительства.

2014-2015 гг.

1.4. Вид строительства:

Реконструкция

1.5. Общие сведения о природно-климатических условиях района строительства

	Основные климатические показатели
	Значение

	Ветровой район
	VII

	Район по гололеду
	IV

	Минимальная температура окружающего воздуха, ºС
	- 41

	Максимальная температура окружающего воздуха, ºС
	+ 36

	Среднегодовая температура воздуха, ºС
	+ 0,6

	Высота снежного покрова макс/ср./мин., см
	120/53/29

	Число грозовых часов в год
	2,4

	Сейсмичность, балл
	9


Примечание: Для определения расчетных условий по ветру и гололеду уточнить значения климатических параметров по региональным картам и материалам многолетних наблюдений гидрометеорологических станций  и метеопостов за скоростью ветра и гололедно-изморозевым отложениям.

2. Разработка проектной и рабочей документации.

2.1. Стадии проектирования:

2.1.1. Разработка проектной документации и выполнение инженерных изысканий.

2.1.2. Разработка рабочей документации.

2.2. Основные технические решения по реконструкции ПС 35-10-6 кВ «Водозабор».

Определить и выполнить (уточнить при проектировании):

2.2.1. Замена трансформатора № 3 типа ТМН-6300/35/10 на трансформатор мощностью 10000/35/10.

2.2.1.1. Требования к устанавливаемому трансформатору:

- тип трансформатора - определить проектом;

- РПН встроенный в отдельном баке с трансформаторным маслом, с дистанционным управлением переключения в автоматическом режиме, а также в ручном режиме по командам оператора;

- напряжение короткого замыкания, потери короткого замыкания, потери холостого хода, ток холостого хода, масса и габаритные размеры – в соответствие с параметрами для трансформаторов серийного производства;

- система «дыхания» – свободная;

- схема и группа соединения обмоток – Yн/∆ - 0/11;

- изоляция вводов – фарфор;

- охлаждение – определить проектом;

- встроенные трансформаторы тока;

- автоматическое управление охлаждением, контроль температуры масла

- трансформатор предназначен для установки в зоне с сейсмичностью 9 баллов по шкале MSK-64.

2.2.1.3. Шкаф охлаждения трансформатора должен иметь два питания от разных секций 0,4 кВ СН.

2.2.1.5. Установка ОПН со стороны 35кВ и 10 кВ.

2.2.1.6.  Замена изоляторов шинных мостов 10 кВ от Т-3 на современные полимерные изоляторы.

2.2.2. Фундамент, маслоприемник, маслосборник, трубопровод маслоотвода, шинный мост трансформатора Т-3.

2.2.2.1. Строительство нового маслосборника на территории ПС. Требования к маслосборнику: 

- металлическая емкость с наружной и внутренней защитой от коррозии;

- установка датчиков уровня жидкости в емкости;

- установка стационарной лестницы внутри емкости;

2.2.2.2. Обследование фундамента, маслоприемника.  Требования  к фундаменту и маслоприемнику при  необходимости их замены по результатам обследования: 

- исполнение фундамента и маслоприемника - монолитное с учетом сейсмичности района строительства;

- строительство фундамента на месте существующего Т-3. 

2.2.2.3. Обследование маслоотвода. При необходимости его замены использовать трубы металлические (керамические) или изготовленные из другого современного и прочного материала. 

2.2.2.4. Обследование шинного моста для определения требуемого сечения токопроводов и их замены, замена опорных фарфоровых изоляторов на полимерные изоляторы.

2.2.3. Выключатель 35 кВ Т-3
2.2.1. Замена выключателя 35 кВ Т-3 типа С-35 на вакуумный выключатель с твердой изоляцией и встроенными трансформаторами тока.
2.2.2. Обследование существующего фундамента.

2.2.3. Использование существующего фундамента и конструкций. При необходимости (по результатам обследования) – замена фундамента.

2.2.2. Технические характеристики выключателя – определить проектом.

2.2.4. КРУН 10 кВ

2.2.4.1. Расширить КРУН со стороны 3 с.ш. 10 кВ с вакуумными выключателями КРУ-10 кВ в количестве 2-х шт.

2.2.4.2. Заменить вводную ячейку № 4 Т-3 на ячейку с вакуумным выключателем. В ячейке № 17 КРУ  применить выкатной элемент с вакуумными выключателем (типа ВВ/TEL или аналог). 

2.2.4.4. Технические характеристики и типы вновь устанавливаемого силового оборудования определить проектом. 

2.2.4.5. Предусмотреть установку дуговой защиты на основе волоконной оптики (волоконно-оптические датчики с волокно-оптическими кабелями) и микропроцессорной техники для  защиты от дуги всех ячеек КРУ-10 кВ.

2.2.4.6. Замена проходных изоляторов вводов Т-3.

2.2.5. РЗА

2.2.5.1. Установка шкафов защит трансформатора № 3 и автоматики управления выключателями на местах существующих панелей. Применить шкафы с  устройствами РЗА на микропроцессорных терминалах «ЭКРА» или аналог.

2.2.6. Центральная сигнализация.

2.2.6.1. Шкаф должен быть выполнен на микропроцессорной базе.

2.2.6.2. Питание шкафа должно осуществляться от двух источников и иметь схему резервирования. 

2.2.6.3. Конструкция шкафа должна обеспечить формирование четырёх участков сигнализации: 

- оборудование 35;

- общеподстанционные устройства;

- ЗРУ-10 

- резерв

2.2.6.4. Шинки сигнализации должны быть организованы по типовой схеме, совместимой со схемами сигнализации всех устройств РЗА (в том числе, и выполненных на электромеханической базе).

2.2.6.5. Для облегчения отыскания мест замыкания на землю шкаф должен иметь переключатели, отключающие шинки по участкам.

2.2.6.6. Шкаф должен обеспечивать прием необходимого количества сигналов (с учётом дальнейшего развития подстанции).

2.2.6.7. Шкаф должен обеспечивать звуковую аварийную и предупредительную сигнализацию. 

2.2.6.8. Включение и отключение звуковой сигнализации должно осуществляться ключом, расположенным на лицевой панели шкафа (на дверце шкафа).

2.2.6.9. Журнал событий должен иметь энергонезависимую память.

2.2.7. Заземляющее устройство (ЗУ).
2.2.7.1.Выполнить заземление устанавливаемого оборудования с привязкой к существующему контуру заземления ПС. 

2.2.8. Телемеханика. 

2.2.8.1. Выполнить телеуправление (ТУ), телесигнализацию (ТС) и телеизмерение (ТИ) электрических величин всех ячеек КРУ-10 кВ 3 с.ш. 6 кВ с привязкой к существующей системе телемеханики.

2.2.9. Электромагнитная блокировка.

2.2.9.1. Разработка схемы электромеханической оперативной блокировки. Схема блокировки должна включать в себя выключатели, разъединители и заземляющие ножи всего оборудования 35 кВ, выключатели 10 кВ и заземляющие ножи силовых трансформаторов, СВ-10, заземляющие ножи шин 10 кВ.

2.2.9.2. Выполнить замену всех КСА, участвующих в ЭМБ в приводах разъединителей 35 кВ. КСА должны иметь чёткую фиксацию в крайних положениях привода.

2.2.9.3. Все цепи ЭМБ в ОРУ-35 должны собираться во вновь установленных шкафах зажимов, имеющих герметично закрывающиеся дверцы. Необходимость обогрева шкафов зажимов определить проектом.

2.2.9.4. Питание схем оперативной блокировки должно осуществляться от двух источников, не имеющих гальванической связи с АБ СОПТ.

2.2.10. На топографическую основу нанести план подстанции с подземными коммуникациями.

3. Состав разделов проектной и рабочей документации выполнить в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г., в том числе:

3.1. Оценка воздействия ПС на окружающую среду (ОВОС). Раздел «Охрана окружающей среды» оформить отдельным томом.

3.2. Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» с учетом требований СП 11-107-98, СП 11-112-2001. Раздел оформить отдельным томом.

3.3. При разработке Проекта организации строительства (ПОС): 

3.3.1. Определить продолжительность выполнения строительно-монтажных работ и пуско-наладочных работ.

3.3.2. Разработать технологические решения последовательности выполнения работ по установке трансформатора 10 МВА и КРУН-10.

3.3.3. Определить потребность в использовании основных машин, механизмов и транспорта с приложением схемы проведения такелажных работ при установке трансформаторов 10 МВА.

3.3.4. Разработать график поставки и схему транспортировки оборудования и т.д.

3.3.5. Учесть, что работы выполняются на действующей ПС.

3.4. Противопожарные мероприятия с учетом требований действующих отраслевых правил пожарной безопасности для энергетических объектов.

3.5. Охранные мероприятия для ПС с учетом требований Норм технологического проектирования ПС переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ и Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05 мая 2012г. № 458  (предусмотреть видеонаблюдение, реконструкцию ограждения и установку охранно-пожарной сигнализации). 

3.6. Раздел «Эффективность инвестиций».

4. Документация.

4.1. Проектную и рабочую документацию полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить Заказчику  в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе. Два экземпляра в электронном виде на CD или DVD/текстовую и графическую части проекта представить в стандартных форматах, обеспечивающих возможность чтения и редактирования в программных продуктах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat Reader. Сметную документацию в формате MS Excel, либо в другом числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате "Гранд Смета", позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. Все бумажные экземпляры смет должны быть сброшюрованы. Согласования предоставить в оригиналах.

4.2. Сметную документацию строительства составить в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2001 г. и в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет.   

4.3. Приложить сводную спецификацию на строительные материалы и конструкции.

4.4. Предусмотреть затраты:  

- на перевозку демонтированного оборудования на склады ЦЭС, включая трансформаторы ТМН-6300/35/10 (на ПС 110/35/10 кВ «Елизово»);

- иные, определенные в ходе разработки проектной документации.

4.5. Приложить сводную спецификацию на строительные материалы и конструкции.

5. Особые условия

5.1. ПС «Водозабор» находится в сложных геологических и метеорологических условиях в районе с сейсмичностью 9 баллов.

5.2. Реконструкция ведется на действующей подстанции вблизи оборудования, находящегося под напряжением.

5.3. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.

5.4. Сбор необходимых исходных данных для проектирования выполняется проектной организацией. При необходимости выезда на объекты ЦЭС и на место реконструкции ПС, Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей проектной организации для получения информации и выполнения обмерных работ.

5.5. Технические решения и типы оборудования согласовать с ОАО «Камчатскэнерго» в рабочем порядке.

6. Срок выполнения проекта 

6.1. В соответствие с календарным графиком к договору на выполнение работ. 

6.2. Основные технические решения проекта представить для согласования в ОАО «Камчатскэнерго» через 2 месяца после заключения договора.

6.3.  Разработка рабочей документации –  март 2014г.

8. Исходные данные для разработки проекта

8.1. Перечень исходных данных, сроки подготовки и передачи их Заказчиком проектной организации определяются договором на разработку проекта  и календарным графиком. 

9. Выделение этапов строительства.

Не требуется.

Приложения:

1. Приложение 1. Схема главных электрических соединений ПС 35/10кВ «Водозабор».

2. Приложение 2. План КРУН-10 кВ ПС 35/10кВ «Водозабор».

3. Приложение 3. План ОПУ ПС 35/10кВ «Водозабор».

4. Приложение 4. План ПС «Водозабор»

ДОГОВОР №ПИР 498-3 

                                               на выполнение проектных  работ

   г. Петропавловск-Камчатский      



                      «____»___________ 2013 г.

Открытое акционерное общество «Камчатскэнерго» (ОАО «Камчатскэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Паршина Бориса Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной  стороны,  и __________________________(______________________) именуемое в дальнейшем «Генеральный Подрядчик», в лице генерального директора ________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. «Генеральный Подрядчик»  обязуется  выполнить инженерные изыскания, проектную и рабочую документацию по объекту «Разработка проектной и рабочей документации по объекту Реконструкция 35-10-6 кВ "Водозабор"», в  соответствии  с  условиями  договора, техническим заданием Заказчика (Приложение №1),  в срок, предусмотренный  п. 3.1 настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненной работы.
           1.2. Конкретный перечень, объем работ и требования к их выполнению установлены Техническим заданием (Приложение №1). Выполняемые Генеральным Подрядчиком работы должны соответствовать нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации, устанавливающей комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных при выполнении данных работ.  

2. Цена договора

     2.1. Стоимость работ по настоящему договору определена и подтверждена Локальным сметным расчетом (Приложение №2), являющейся неотъемлемой частью договора, и составляет _____(_______) рублей ___ коп, кроме того                НДС 18% составляет ______ (___________) рублей ___ коп., общая стоимость работ с НДС составляет ________ (___________) рубля __ коп. 
2.2. Цена договора является фиксированной и не подлежит корректировке до выполнения Генеральным Подрядчиком своих обязательств по договору. Изменения возможны при условиях, оговоренных в п.7.1 настоящего Договора. 

3. Срок выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ определены сторонами и осуществляются в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение №3). 

4. Права и обязанности сторон

4.1 Обязанности Заказчика:

 4.1.1. До начала выполнения работ, в течение 10 календарных дней со дня получения официального запроса Генерального Подрядчика, Заказчик обязан передать Генеральному Подрядчику исходные данные, необходимые для выполнения работ на основании официального письма Генерального Подрядчика.

4.1.2. Заказчик своевременно, согласно п.6.3., принимает выполненные в соответствии с настоящим Договором работы с подписанием Актов сдачи-приемки выполненных работ.

4.1.3. Заказчик обязуется оплатить Генеральному Подрядчику принятые работы, в размере и сроки установленные Договором. 

4.1.4.  Оказывать    содействие   Генеральному   Подрядчику  в    пределах    необходимых                                                                                                                                                        

согласований, которые обязан получать Заказчик. 

4.1.5. Заказчик обязан не позднее 3-х рабочих дней с момента получения от Генерального Подрядчика Акта сверки взаимных расчетов подписать его либо направить мотивированные возражения Генеральному Подрядчику.
4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. В случае обнаружения недостатков, допущенных Генерального Подрядчиком в проектной документации, при приемке работ, Заказчик назначает Генеральному Подрядчику срок для их устранения. При несвоевременном устранении недостатков Генеральным Подрядчиком, Заказчик вправе устранить недостатки своими силами (или силами третьих лиц) с отнесением расходов на Генерального Подрядчика.
4.2.2. Заказчик без дополнительного согласования с Генеральным Подрядчиком вправе передавать проектную документацию и разглашать содержащиеся в них данные третьим лицам с целью реализации проекта.

4.3. Обязанности Генерального Подрядчика:

 4.3.1. Выполнить своими или привлеченными силами и средствами проектные и изыскательские работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать результат работ Заказчику в соответствии с техническим заданием. Состав разделов проектной документации выполнить согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.08г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».                 

 4.3.2. При заключении договора Генеральный Подрядчик обязан предоставить Заказчику гарантийное письмо, предусматривающее обязанность не привлекать и не допускать привлечение к исполнению обязательств по договорам организаций, отвечающих признакам «фирм-однодневок» по форме согласно Приложению №5 к настоящему Договору.

4.3.3. По письменным запросам Заказчика предоставлять дополнительную и /или уточняющую информацию и обосновывающие документы  не позднее 5-ти рабочих дней со дня поступления запроса.
4.3.4. Генеральный Подрядчик обязан не позднее 3-х рабочих дней с момента получения от Заказчика Акта сверки взаимных расчетов подписать его либо направить мотивированные возражения Заказчику.

4.3.5. Генеральный Подрядчик обязан завершить работы согласно условиям настоящего Договора, а также передать Заказчику проектную документацию, техническую документацию и результаты изыскательских работ в соответствии с требованиями настоящего Договора, законодательства Российской Федерации, государственных и отраслевых стандартов и иной нормативной документации.

   4.3.6. Генеральный Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ. В таких случаях Подрядчик возмещает Заказчику все возникшие убытки, возникшие в процессе строительства или эксплуатации. 
4.3.7. Генеральный Подрядчик обязуется устранить недостатки, возникшие при выполнении проектных работ, в сроки, установленные Заказчиком, а так же возместить причиненные убытки.

4.3.8. Не передавать третьим лицам проектную документацию без согласия Заказчика
          4.3.9. Генеральный Подрядчик обязуется выполнять требования федеральных законов, нормативно-правовых актов, нормативно-технических документов, санитарных норм, правил и инструкций по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.

4.3.10. Участвовать вместе с Заказчиком в согласовании готовой проектной документации и результатов изыскательских работ с органами местного самоуправления.
         4.3.11. Генеральный Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной проектной документации.


4.3.12.  По окончанию срока выполнения работ, предусмотренному п. 3.1 настоящего договора, известить об этом Заказчика и сдать ему результат по Акту сдачи-приемки выполненных работ.

Генеральный Подрядчик обязуется предоставлять первичные документы Заказчику посредством: 

а) факсимильной связи (факс № (4152) 41-20-26);

б) электронной почты в отсканированном виде (адрес: Suhareva-NI@kamenergo.ru);
в) доставки нарочным или почтой подлинников не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента срока выполнения работ, предусмотренного договором в соответствии с п. 3.1. 

В целях однозначного толкования договора сторонами под первичными документами понимаются, с учетом специфики вида и конкретного предмета договора: проектная документация, акт сдачи-приемки выполненных работ, счет-фактура. 

4.3.13. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию о контрагентах по форме,  установленной Заказчиком (Приложение №4 к настоящему договору), в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органов контрагента, Подрядчик обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. Не предоставление Подрядчиком указанной информации, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчика от настоящего договора.

4.3.14. Генеральный Подрядчик вправе:

4.3.15. Привлекать для исполнения обязательств по настоящему договору субподрядные организации, имеющие необходимые разрешения, лицензии и квалификацию персонала для выполнения работ, согласовав выбор субподрядной организации с Заказчиком,  в соответствии с п. 4.3.2 Договора. 

 5. Порядок и условия расчетов и платежей

5.1. Условия платежа.

5.1.1. Авансовый платеж в размере 30 % от общей стоимости работ по Договору (п.2.1).

          5.1.2. Гарантийное удержание для частичной компенсации за любые убытки, которые понесет Заказчик вследствие неполного или некачественного выполнения Подрядчиком своих обязательств по договору, составляет 3 % от общей стоимости договора.

        5.1.3.Оплата за фактически выполненные работы составляет 67 % - остаток от стоимости договора за вычетом сумм авансового платежа и гарантийного удержания. 
5.2.Процедура платежа.

5.2.1. В 20-ти дневный (календарных дней) срок со дня подписания договора Заказчик перечисляет аванс в размере 30 % от общей стоимости по Договору на основании счета Генерального подрядчика. 

5.2.2. Оплата  за фактически выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком объемы работ, производится следующим образом:

После подписания Заказчиком актов выполненных работ (форма №КС-2 и форма №КС-3) Генеральный подрядчик в течение 5-ти банковских дней предъявляет счет-фактуру на оплату. 

Заказчик оплачивает предъявленную Генеральным подрядчиком счет-фактуру в срок не позднее последнего числа месяца следующего за месяцем выполнения работ с удержанием авансовых платежей в размере 30 % стоимости выполненных работ и гарантийной суммы удержания в размере 3 %.

Генеральный подрядчик  обязан в течение 10 (календарных) дней после подписания Заказчиком актов выполненных работ представить Заказчику оригинал счета-фактуры. При нарушении этой обязанности последующая оплата будет производиться Заказчиком лишь на основании полученных оригиналов счетов-фактур в срок, исчисляемый с момента ее получения.

5.2.3. Гарантийная сумма в размере 3 % от общей суммы договора будет выплачена Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней после подписания Акта приемки законченного строительством Объекта (форма №КС-14).
5.3. Расчёты по настоящему Договору производятся путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика или другие формы расчётов, не запрещённые действующим законодательством. Днём оплаты считается день списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика. 

5.4. Акт сверки расчетов составляется по письменному запросу одной из сторон.

6. Порядок сдачи и приемки работ

6.1. Генеральный Подрядчик передает Заказчику рабочую документацию, предусмотренную п.1.1. договора, в 4-х экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе.

6.2. Передача оформленной в установленном порядке рабочей документации осуществляется сопроводительными документами Генеральный Подрядчика – накладными, письмами. При завершении работ Генеральный Подрядчик предоставляет Заказчику акт приема-передачи проектной документации, предусмотренной техническим заданием и условиями настоящего договора.

6.3. Заказчик в течение 30 календарных дней со дня получения рабочей  документации обязан рассмотреть ее и направить Генеральному Подрядчику подписанный  со своей стороны акт приема-передачи рабочей   документации или мотивированный отказ от приемки работ. 

6.4. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В этом случае Генеральный Подрядчик за свой счет устраняет выявленные недостатки.

6.5. Рабочая документация, предусмотренная п.1.1 Договора, считается принятой Заказчиком, если в течение 30 календарных дней со дня получения рабочей документации Заказчик не направил Генеральный Подрядчику подписанный акт приема-передачи рабочей документации, либо мотивированный отказ от ее приемки.

6.6. В случае досрочного выполнения работ Заказчик может их принять и  досрочно оплатить.

7. Изменение обязательств сторон

7.1. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. В случае необходимости внесения изменений, по мнению Заказчика, он обязан направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению для Генеральный Подрядчика, с указанием:

· увеличить или сократить объем работы, включенной в настоящий договор;

· исключить работу;

· изменить характер, качество или вид работы;

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, то новые сроки и стоимость Договора устанавливаются по взаимному согласию сторон в подписанном дополнительном соглашении к договору, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

8. Субподрядчики

8.1. Для выполнения работ по Договору Генеральный Подрядчик может по письменному согласованию с Заказчиком привлекать другие организации на правах субподряда в соответствии с требованиями п. 4.3.2 Договора.

8.2. Генеральный Подрядчик осуществляет контроль за деятельностью субподрядчиков и несет ответственность за их действия, а также за исполнение договора в целом.

8.3. Заказчик может проверять и наблюдать за деятельностью субподрядчика и за выполнением всех обязательств.

8.4. Генеральный Подрядчик несет ответственность за выполнение  работ субподрядчиком.

9. Конфиденциальность

9.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга, или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны настоящего Договора.

9.2. Требования п. 9.1. настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных законом.

9.3. Генеральный Подрядчик обязуется в Договорах, заключаемых с субподрядчиками, обеспечить включение в субподрядный Договор условий, указанных в п. 9.1-9.2 настоящего Договора.

10. Ответственность

10.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором. 
10.2. Возмещение убытков, причинённых ненадлежащим исполнением обязательств по договору, не освобождает стороны от исполнения договорных обязательств.

10.3. За нарушение Генеральным Подрядчиком сроков выполнения работ, указанных в        п. 3.1 Заказчик вправе требовать от Генерального Подрядчика уплаты пени в размере 0,01 % от стоимости невыполненных работ, за каждый день просрочки.

10.4. За нарушение сроков выполнения работ, допущенных по причине неисполнения Заказчиком своих обязательств по Договору, непосредственно повлиявшего на исполнение обязательств Подрядчиком, последний ответственности не несет.

10.5. За несвоевременное выполнение Заказчиком обязательств, указанных в п. 6.5. настоящего Договора, Генеральный Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,01% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости неоплаченных в срок работ.

11. Форс – Мажор

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а также чрезвычайного положения, мятежа, волнений, торгового эмбарго, закрытия границы, подтвержденных надлежаще оформленными документами, выданными компетентными органами.

11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана известить в письменной форме другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств не позднее трех рабочих дней с даты их наступления.

11.3. Если эти обстоятельства будут длиться более одного месяца, стороны обязуются провести переговоры по вопросу о целесообразности исполнения Договора. В случае, если в течение одного месяца стороны не придут к соглашению, каждая из  сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

12. Порядок изменения и расторжения договора

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

12.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

12.2.1. Настоящий договор может быть расторгнут в любое время по письменному согласию сторон, либо в судебном порядке.
12.3.
В случае возникновения споров, связанных с заключением, изменением, исполнением, нарушением, действительностью, расторжением настоящего Договора, Стороны обязуются соблюдать досудебный претензионный порядок разрешения споров. Срок для ответа на предъявленную претензию устанавливается в 20 (двадцать) рабочих дней с момента ее получения.

12.4.
При не достижении согласия в результате соблюдения досудебного претензионного порядка, все споры по настоящему Договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Камчатского края.

13. Прочие условия

13.1. Правовой основой регулирования отношений между Сторонами, возникающих в силу заключенного настоящего Договора, является Гражданский кодекс РФ, Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г, ГОСТ Р 21.1101-2009 СПДС.
13.2. Об изменениях расчетных счетов в банке, юридических адресов стороны уведомляют друг друга в течение 3-х рабочих дней.

13.3. Право собственности по настоящему договору научно-технической продукции переходит к Заказчику после полной оплаты результатов работы по данному договору в полном объеме.

13.4. Генеральный Подрядчик имеет право в период действия договора передавать Заказчику в собственность технологически самостоятельные части научно - технической документации, выполняемой по настоящему договору, до окончания всех работ  по договору. Заказчику, в этом случае, обязан принять эти части на рассмотрение.

13.5. Все отчеты (включая предварительные), предоставляются Генеральный Подрядчиком Заказчику с сопроводительными письмами. Отчеты и сопроводительные письма к ним должны передаваться на бумажном носителе (заказным письмом) и дублироваться по электронной почте (sekr1@kamenergo.ru).

13.6. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один экземпляр для Заказчика, другой для Генерального Подрядчика.

 Все приложения к Договору являются неотъемлемой его частью, без которой Договор считается недействительным и не влекущим юридических последствий для Сторон. К Договору прилагаются:

Приложение №1- Техническое задание;

Приложение №2 -  Локальный сметный расчет;

Приложение №3 - График выполнения проектных и изыскательских работ;

Приложение №4 – Информация о контрагенте;

Приложение №5 – Гарантийное письмо генерального подрядчика о непревлечении к выполнению работ фирм-однодневок.

	                                                 14.Реквизиты сторон


	

	Заказчик:

ОАО «Камчатскэнерго»
	Генеральный подрядчик:



	683000 г. Петропавловск-Камчатский 
ул. Набережная 10
р/с 40702810900000001384
Муниципальный Камчатпрофитбанк (ЗАО)
в г. Петропавловске-Камчатском
к/с 30101810100000000717 
БИК 043002717
ИНН 4100000668 
КПП 410101001
ОКОНХ 11110 ОКПО 00106106

Тел./факс (4152) 42-10-06, 

42-02-06, 41-20-26


	

	Генеральный директор                                           

ОАО «Камчатскэнерго»

______________________ Б.Е. Паршин

«___» ________________  2013 г.                  
	 Генеральный директор

 _________________

  «___» ________________  2013 г.
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Приложение №5 к договору №ПИР-498-3 от «___»_________2013г

Гарантийное письмо

г. Петропавловск-Камчатский                                                                                               «___» _________ 2013г.

             ________________________________________________(______________________) в лице генерального директора _______________________________________, действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем Генеральный подрядчик, в рамках Договора от «___» ______201_  №ПИР-498-2 принимает на себя следующие обязательства:

       1. Не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору организации, имеющие признаки недобросовестности, определённые постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее ВАС РФ) от 12.10.2006 №53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010. №1816/09 и от 25.05.2010. № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой  выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию, и платёжеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств и других признаков, соответствующих Критериям оценки рисков, используемые налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утв. приказом ФНС России от 30.05. 2007 №МММ-3-06/333@ или заменяющий его документ).

     2. Незамедлительно уведомить Общество о появлениии в ходе исполнения Договора у привлечённых организаций признаков недобросовестности, указанных в п.1 настоящего Гарантийного письма, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договора.

     3. Настоящим Генеральный подрядчик подтверждает и признаёт, что содержащиеся в данном письме гарантии могут рассматриваться как существенные условия Договора со стороны Заказчика и Заказчик вправе исходить из них при исполнении Договора.

    4. В случае нарушения Генеральным подрядчиком обязательств, установленных в п.п. 1,2 настоящего Гарантийного письма, Заказчик в дополнении к основаниям, предусмотренным Договором, вправе заявить отказ от Договора в одностороннем порядке путём направления уведомления с указанием даты расторжения (далее – Уведомление). Дата расторжения не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления Подрядчиком.

    5. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении при условии, что Заказчик не отзовёт указанное Уведомление по итогам рассмотрения мотивированных возражений Подрядчика до указанной даты расторжения.

   6. Настоящим Генеральный подрядчик принимает обязательство уплатить Заказчику штраф в размере Суммы денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также компенсировать убытки, причинённые Заказчику в результате нарушения обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, сверх суммы штрафа.

   7. Штраф, предусмотренный  п. 6 настоящего гарантийного письма, оплачивается в течение 10 (десяти) дней от даты получения соответствующего требования. Заказчик вправе предъявить требование об уплате штрафа независимо от расторжения Договора в соответствии с п. 4 настоящего Гарантийного письма.

   8. Заказчик вправе приостановить осуществление платежей, причитающихся Генеральному подрядчику, независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного п. 7 настоящего Гарантийного письма, при этом Заказчик не будет  считаться просрочившим или нарушившим свои обязательства по Договору.

    9. Обязательства Генерального подрядчика по настоящему Гарантийному письму вступают в силу от  даты его подписания, действуют до полного исполнения Договора и не могут быть прекращены иначе, чем путём внесения соответствующих изменений в Договор. Обязательства по пунктам 6, 7, 9, 10 продолжают действовать в течение 4 (четырёх) лет после окончания срока действия Договора. 

   10. Настоящее гарантийное письмо составлено в одном оригинальном экземпляре, передаваемом Заказчику. Копия такого экземпляра с отметкой Заказчика в получении имеет равную с оригиналом юридическую силу.

Генеральный подрядчик

МП__________________/_____________/ 
Приложение №2 к договору №  ПИР-498-3         от "__"_____2013 г.





"Согласовано"





"Утверждаю"





ОАО "Камчатскэнерго"





Генеральный директор





Генеральный директор





__________/_______________/





_____________Б.Е. Паршин





"____"__________2013г.





"___"__________2013г





Общая сметная 





стоимость, руб





НДС 18%, руб





Всего, с НДС, руб





1





3





Составил:





Проверил:





 Начальник СДО ОАО "Камчатскэнерго"





__________________________________________





/А.В. Забелин/





( ФИО)





Сводный расчёт стоимости работ 





по объекту «Разработка проектной и рабочей документации по объекту Реконструкция 35-10-6 кВ "Водозабор"





Всего стоимость работ:





№пп





Обознач, номера 





локальных 





сметных расчётов





Наименование объектов, работ и затрат





Стоимость работ





Приложение №3 к договору №ПИР-498-3 от "__"_____2013 г.





График выполнения проектных и изыскательских работ





1





20





1





3





3.1





3.2





4





Заказчик





Генеральный подрядчик





ОАО "Камчатскэнерго"





Генеральный директор





____________ Б.Е. Паршин





__________/______/





по объекту "Разработка проектной и рабочей документации по объекту Реконструкция 35-10-6 кВ "Водозабор"





Период выполнения работ, в неделях





11





№пп





Наименование этапа работ





2





3





4





5





6





7





8





9





10





12





13





19





14





15





16





17





18





ИНН





ОГРН





Наименование 





краткое





Код 





ОКВЭ





Д





Фамилия, Имя, 





Отчество 





руководителя





Серия и номер 





документа, 





удостоверяющего 





личность 





руководителя





№ 





ИНН 





ОГРН





Наименование / 





ФИО





Адрес регистрации





Серия и номер 





документа, 





удостоверяющего 





личность (для 





физического лица)





Руководитель 





/ участник / 





акционер / 





бенефициар





Приложение №4         





Информация о контрагенте











Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)





(





наименование организации, представляющей информацию)





Информация о 





подтверждающих 





документах (наименование, 





реквизиты и т.д.)





Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)





_________________Б.Е. Паршин





Генеральный подрядчик:

















________________/_____________/





ОАО "Камчатскэнерго"











__________________/________/





к договору № ПИР-498-3





№ 





п/





п





Заказчик:





Генеральный директор











"___ " _________________________ 2013г.








