
Извещение  о проведении закрытого запроса цен на ЭТП
№ 51 -1                                                                                                         от «28» марта 2014 г.

Уважаемые господа!

1. Организатор ОАО «Камчатскэнерго» (683000, Россия,  г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д.10, тел: 42-02-87, тел/факс: 42-02-87) от имени и по поручению Заказчика  ОАО «Камчатскэнерго» (683000, Россия,  г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д.10, тел: 42-02-87, тел/факс: 42-02-87, e-mail, Gainullina-MA@kamenergo.ru проводит конкурентную процедуру закрытого запроса цен на ЭТП по результатам открытого конкурса на право заключения рамочного соглашения по Закупке  № 51 Лот № 1 «Технологическое присоединение потребителей (Тех. перевооружение и реконструкция собственных объектов)»,  и в этой связи приглашает Участников подавать свои предложения по закрытому запросу цен по Закупке № 51-1:

Лот № 1 «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Крашенинникова».  Разработка  рабочей документации. Строительно- монтажные и пуско- наладочные работы ».
2.  Услуги закупаются для нужд ОАО «Камчатскэнерго (683000, Россия,  г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д.10, тел: 42-02-87, тел/факс: 42-02-87).
3. Информационное обеспечение закупки, в порядке, установленном в статье 4 Федерального закона  о 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», осуществляется на сайте zakupki.gov.ru.
4.  Подробное описание закупаемых услуг содержится в Приложении №1 к договору.
5. По вопросам в части проведения процедуры закрытого запроса цен и предоставлению документов обращаться по тел.: (4152) 42-02-87, e-mail: Gainullina-MA@kamenergo.ru ответственный специалист - Гайнуллина Мария Александровна.

6. По вопросам в части технического блока документации обращаться по тел: (4152) 24-11-36, e-mail: Sukach-IV@kamenergo.ru,  И.о. заместителя директора по перспективному развитию- Сукач Иван Васильевич.
7. Оплата оказанных услуг осуществляется в соответствии с условиями, отраженными в приложениях к настоящей документации по запросу цен.

8. Участник имеет право подать только одно предложение. В случае подачи участником нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения по существу.

9. Участник в составе заявки предоставляет: Предложение на выполнение работ, Техническое предложение, Протокол разногласий,  Смету расходов, График оплаты выполнения работ; График выполнения работ.
10. Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в Приложении №1 к настоящей документации по запросу цен, и быть действительным не менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем подачи предложений. 

11. Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

12. Предложение должно быть подано на русском языке. В случае если это невозможно, прилагается перевод на русский язык. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

13. Предложение должно быть подано через функционал ЭТП: www.b2b-energo.ru начало подачи предложений: 28.03.2014г, окончание подачи предложений:  09.00 по МКВ времени (17.00 по камчатскому времени)  07.04.2014 г. Вскрытие конвертов с предложениями участников будет происходить на электронной торговой площадке в 09:00 (по МСКВ времени) или 17.00 по Камчатскому времени 07.04.2014 г. Заседание комиссии по вскрытию конвертов состоится в 15.00 по Камчатскому времени 08.04.2014 г. по адресу ул. Набережная, 10, конференц-зал.

14. Начальная (предельная) цена запроса предложений: Лот № 1 – 55 100 000,00 рублей без НДС.

15. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника и подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности (нотариально заверенная копия доверенности, в случае наделения полномочиями долгосрочной доверенностью) прилагается к Предложению. Данные требования не распространяются на нотариально заверенные копии документов.

16. Не допускается подача предложений на часть услуг по какому-либо разделу Технического задания, являющегося Приложением №2 к настоящей документации по запросу цен.

17. Заказчик определит Победителя не позднее 12 календарных дней с даты, указанной в п.10. Единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения, при условии соответствия самого предложения и предлагаемых услуг условиям настоящей документации по запросу цен.

18. Любые уведомления, письма, предложения, иная переписка и действия председателя, заместителя председателя, членов, ответственного секретаря закупочной комиссии и иных работников Заказчика закупки относительно условий, сроков проведения, предмета настоящей закупочной процедуры (за исключением информации, представленной участникам закупочной процедуры в соответствии с Положения о закупке продукции для нужд ОАО «Камчатскэнерго», уведомления о проведении закупочной процедуры, а также закупочной документации) носят исключительно информационный характер и не являются офертой либо акцептом. 

19. Доказательством победы в закупочной процедуре является направление в адрес участника письма за подписью уполномоченного лица.

20. Настоящий закрытый запрос цен не является офертой или публичной офертой Заказчика. Данная процедура запроса цен не является процедурой проведения конкурса. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса цен в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед участниками.
21. «Участник закупки может направить обращение/ заявление/жалобу на «Линию доверия» ОАО «РАО Энергетические системы Востока»  посредством Специализированной формы обратной связи «Линия доверия» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на сайте Общества по адресу в Интернете: http://www.rao-esv.ru/fraud, Электронной почты на адрес: fraud@rao-esv.ru, Обращения на телефонный автоответчик по номеру + 7 (495) 287-67-05 (круглосуточно)

18.1 Передачи на личном приеме у начальника Департамента внутреннего аудита Общества или лица, его замещающего (далее – личный прием)»

18.2 Порядок подготовки и отправки обращений на «Линию доверия» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» размещен на сайте Общества по адресу в Интернете: http://www.rao-esv.ru/fraud.

Приложение:

1. Предложение на выполнение работ
2. Техническое предложение (приложение 1.1 к Предложению на выполнение работ)

3. График оплаты  (приложение 1.2 к Предложению на выполнение работ)
4. Протокол разногласий (приложение 1.3 Предложению на выполнение работ)

5. Техническое задание (приложение 1 к договору)

6. Приложения №№ 1,2,4,5 к техническому заданию. (приложены отдельными файлами, приложение № 3 направляется по запросу Участника)
7. Договор генерального подряда 

8. Сводный расчет договорной цены (приложение 2 к договору)
9. График выполнения работ (приложение 3 к договору)
10. Информация о контрагенте (приложение 4 к договору)
11. Гарантийное письмо о не привлечении фирм однодневок (приложение 5 к договору)
Приложение № 1

Предложение на выпоЛнение работ
Уважаемые господа!

Получив документацию по закрытому запросу цен от «___»_________ 20___г.:
__________________________________________________________________,

(полное наименование Участника запроса цен с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

__________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника запроса цен)

предлагает __________________________________________________________________,

(наименование услуг)

	Итоговая стоимость Предложения без НДС, руб.
	_________________________________

(итоговая стоимость, рублей, без НДС)

	Кроме того НДС, руб.
	_________________________________

(НДС по итоговой стоимости, рублей)

	Итого с НДС, руб.
	_________________________________
(полная итоговая стоимость, рублей, с НДС)


Срок выполнения работ: ______________________________________________________

В цену услуг включены все налоги и обязательные платежи, все скидки, а также следующие сопутствующие работы (услуги): [приводится перечень и характеристики сопутствующих работ (услуг) (если имеются)].

К настоящему предложению прикладываются документы:

1. Техническое предложение 

2. График оплаты

3. Протокол разногласий

4. Сводный расчет договорной цены 

5. График выполнения работ
Данное предложение имеет статус оферты и действительно до [указывается срок действия предложения].
С уважением,

	_______________________________

(должность ответственного лица Участника)
	_______________________________

(подпись, расшифровка подписи)


Приложение 1.1  к предложению на выполнение работ


от «____»_____________ г.  №__________

Техническое предложение

Наименование и адрес Участника конкурса: _________________________________

	№ позиции в таблице-1 коммерческого предложения: 1
Наименование продукции: __________________________________________________________________

	№ п/п
	Требования Заказчика
	Предложение Участника конкурса

	1. 
	
	

	2. 
	
	

	3. 
	
	


	№ позиции в таблице-1 коммерческого предложения: 2
Наименование продукции: ____________________________________________________________

	№ п/п
	Требования Заказчика
	Предложение Участника конкурса

	1. 
	
	

	2. 
	
	

	3. 
	
	


	№ позиции в таблице-1 коммерческого предложения: и т.д. для каждой позиции
Наименование продукции: ___________________________________________________________

	№ п/п
	Требования Заказчика
	Предложение Участника конкурса

	1. 
	
	

	2. 
	
	

	3. 
	
	


____________________________________

(подпись, М.П.)

__________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению:


Участник закрытого запроса цен приводит номер и дату письма о предложении на выполнении работ, приложением к которому является данное техническое предложение.


Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес. Предложение должно быть подписано и скреплено печатью. 
Приложение 1.2  к предложению на выполнение работ
от «____»_____________ г. №__________

График оплаты выполнения работ 

Наименование и адрес Участника: _________________________________

	№ п/п
	Наименование этапа
	Номер этапа в графике выполнения работ (оказания услуг) (приложение №3 к Договору)
	Срок платежа
	Сумма платежа, руб. (с НДС)

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	ИТОГО общая сумма, руб. с НДС
	х
	х
	


____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению

1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о  предложении на выполнении работ.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. График оплаты выполненных работ должен быть подготовлен на основе Графика выполненных работ  (приложение № 3  к Договору) и должен содержать ссылки на отдельные этапы / подэтапы, предусмотренные этим Графиком.
Приложение 1.3  к предложению на выполнение работ
от «____»_____________ г. №__________
Протокол разногласий по проекту Договора

Наименование и адрес Участника: __________________________________________
«Обязательные» условия Договора

	№ п/п
	№ пункта проекта Договора
	Исходные формулировки
	Предложения Участника
	Примечания, обоснование

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	№ п/п
	№ пункта проекта Договора
	Исходные формулировки
	Предложения Участника
	Примечания, обоснование

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению

1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника требований или предложений по изменению проекта Договора (Приложение № 2 - Проект Договора), так и в случае отсутствия таких требований или предложений; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным проектом Договора». 

4. В случае наличия у Участника предложений по внесению изменений в проект Договора, Участник должен представить в составе своем Предложении данный протокол разногласий. В подготовленном протоколе разногласий Участник должен четко разделить обязательные и желательные для него условия Договора. «Обязательными» здесь считаются предложения и условия, в случае непринятия которых он откажется подписать Договор. «Желательными» здесь считаются предложения по условиям Договора, которые он предлагает на рассмотрение Заказчика, но отклонение которых Заказчиком не повлечет отказа Участника от подписания Договора в случае признания его Победителем.

5. Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием Договора предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к Договору. В случае если стороны не придут к соглашению об этих изменениях, стороны будут обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в настоящей Документации по запросу предложений и Предложении Победителя.

6. В любом случае Участник должен иметь в виду что:

a) если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий, выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Заказчика, такое Предложение будет отклонено независимо от содержания технико-коммерческих предложений;

b) в любом случае, предоставление Участником протокола разногласий по подготовленному Заказчиком исходному проекту Договора не лишает Участника и Заказчика права обсуждать эти условия и изменять их в процессе преддоговорных переговоров для достижения соглашения в отношении изменения этих условий.

	

	


	Приложение № 1 к договору № ГП-51 от «___» 201__г.

	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ (оказание услуг)  
Закупка № 51 - 1 Лот № 1 «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Крашенинникова» Разработка рабочей документации. Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы.

Направление деятельности:  Инвестиции 

1. Общие требования:
1.1. Район, пункт и площадка строительства

1.1.1. Объект ПС 110/35/6 кВ «Крашенинникова» расположена по адресу: Камчатский край, ЗАТО г. Вилючинск, микрорайон Рыбачий.

1.1.2. Существующая компановка оборудования и план его размещения представлена в Приложении № 2(приложено отдельным файлом).
1.2. Требования к срокам выполнения работ.

Разделение работ на  2 пусковых комплекса:

ввод в эксплуатацию 1-ого пускового комплекса – июль 2014 г.

ввод в эксплуатацию 2-ого пускового комплекса - сентябрь 2014 г.

1.3. Общие сведения о природно-климатических условиях района строительства

	Основные климатические показатели
	Значение

	Ветровой район
	VII

	Минимальная температура окружающего воздуха, ºС
	- 34

	Максимальная температура окружающего воздуха, ºС
	+ 31

	Среднегодовая температура воздуха, ºС
	- 6

	Среднее годовое количество осадков, мм
	1617

	Район по гололеду
	IV

	Сейсмичность, балл
	9

	Тип грунта по выполненным ООО «БЭК» инженерно-геологических изысканий (см. Приложение №3)
	Суглинистый. Подстилающий горизонт – крупнозернистый гравий  

	Рельеф
	Абсолютные отметки – 70-96 м в Балтийской, 1977г. системе высот


2. Разработка рабочей документации.

2.1. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования  к проекту:

- ПУЭ (действующее издание);

- Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г.;

- ПТЭ (действующее издание);

- Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ СТО 56947007-29.240.10.028-2009;

- «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО 34.04.-181-2003, 

- Строительные Нормы и Правила (СНиПы), Госстрой РФ;

- СанПиН 2.2.3.1384-03;

- Технические требования к инженерно-техническим  средствам охраны объектов «ФСК ЕЭС»;

- Положение об информационном обмене взаимодействия между ОАО «СО-ЦДУ» и ОАО «ФСК ЕЭС» в сфере обмена технологической информацией от 10.003.2004г.;

- Требования к информационному обмену технологической информацией с  автоматизированной системой Системного оператора;

- Методические указания по обеспечению электромагнитной совместимости на объектах электросетевого хозяйства. СТО 56947007-29.240.044-2010;

- Руководящие указания по проектированию ПС 35-500 кВ в районах с сильными снегозаносами и снегопадами, № 13520 тм-т1, Дальэнергосетьпроект, 1995г.;

- Фундаменты под сейсмостойкие трансформаторы напряжением 110-500 кВ № 13517тм, Энергосетьпроект, Дальэнергосетьпроект, 1993г.;

- О проектировании электрической части подстанции, расположенных в сейсмических районах, № 80099тм-т1, 1989 г.

- За основу разработки рабочей документации по объекту «Реконструкция ПС-110/35/6 кВ «Крашенинникова» принять проектную документацию стадия «П», разработанную ООО «Балтийская энергетическая компания», в Приложении № 3 (направляется по Запросу Участника).

- План размещения силового оборудования на ОРУ-110 кВ в Приложении № 4 (приложено отдельным файлом).

2.2. Вид строительства

Реконструкция

2.3. Стадии проектирования:

2.3.1. Разработка рабочей документации по 2 пусковым комплексам.

2.4. Основные технические показатели подстанции ПС 110/35/6 кВ «Крашенинникова»:

	Показатель
	Значение

	Номинальное напряжение
	110/35/6 кВ

	Тип и схемы каждого РУ
	РУ-110 кВ № 110-9/2 (одна рабочая, секционированная  выключателем, система шин с двумя отходящими линиями) – открытое;

ОРУ-35 кВ;

ЗРУ-6 кВ;

	Количество линий, подключаемых к каждому РУ
	110 кВ – 2 линии, 

35 кВ – 1линии,

6 кВ – 14 линий

	Количество резервных ячеек по каждому РУ
	110 кВ – не требуется, 

35 кВ – не требуется,

6 кВ – не требуется.

	Оперативный ток
	Постоянный

	Количество и мощность силовых трансформаторов
	2х25,0 МВА

	Вид обслуживания
	Дежурный персонал

	Прочие особенности подстанции, включая: 

- требования к оценке объекта
	Определяется в проекте


2.5. Рабочий проект выполнить в объеме границ проектирования, указанных в Приложении № 1 (приложено отдельным файлом).

2.5.1. ОРУ-110 кВ

2.5.1.1. Замена силовых трансформаторов Т-1 типа ТДТН-16000/110/35/6-УI и Т-2 типа ТДТН 10000/110/35/6 кВ на трансформаторы 110/35/6 кВ мощностью 25000 кВА со следующими основными техническими характеристиками:

- трехобмоточный; 

- РПН встроенный в отдельном баке с трансформаторным маслом, с дистанционным управлением переключения в автоматическом режиме, а также в ручном режиме по командам оператора, передаваемым через АРМ АСУ ТП подстанции;

- напряжение короткого замыкания, потери короткого замыкания, потери холостого хода, ток холостого хода – в соответствие с параметрами для трансформаторов серийного производства.

- система «дыхания» – свободная;

- схема и группа соединения обмоток – Yн/Yн/∆ -0/11;

- изоляция вводов – фарфор;

- охлаждение - масляно – дутьевое;

- встроенные трансформаторы тока;

- автоматическое управление охлаждением, контроль температуры масла

Тип трансформаторов определить проектом.

2.5.1.2. Строительство фундаментов, маслоприемников, прокладка трубопроводов от маслоприемников Т-1 и Т-2 к маслосборникам, выполнить в соответствии с Приложением № 5  (лист ПИР-003/12-КЭ-ГП-1.План размещения маслосборников). 

2.5.1.2.1. Фундамент и маслоприемник: 

-  демонтаж  существующих фундаментов и маслоприемников Т-1 и Т-2;

- исполнение фундамента и маслоприемника - монолитное с учетом сейсмичности района строительства, установка трансформаторов безкатковое с закреплением трансформаторов накладными деталями к закладным деталям фундаментов;

- строительство фундаментов Т-1 и Т-2 с расширением площадки;

2.5.1.2.2. Проектирование и строительство новых маслоотводов, разработать раздел «Маслосборники».

2.5.1.3. Прокладка новых кабельных лотков для контрольных и силовых кабелей. 

2.5.1.4. Установка элегазовых выключателей 110 кВ со встроенными трансформаторами тока и разъединителей 110 кВ с моторными приводами в цепи трансформаторов Т-1 и Т-2

2.5.1.5. На присоединениях Т-1 и Т-2 установить ОПН производства АВВ (со стороны 110 кВ).
2.5.1.6. На ОРУ-110 кВ - заменить подвесную фарфоровую изоляцию на подвесную стеклянную изоляцию.

2.5.1.7. Выполнить заземляющее устройство с учетом размещения оборудования согласно приложению № 4 (приложено отдельным файлом). План размещения оборудования. 

2.5.1.8. Освещение территории.

2.5.1.9. Состав и расстановку оборудования выполнить в соответствии с Приложением № 4 (приложено отдельным файлом). 

План размещения оборудования.

2.5.2. Релейная защита и автоматика (РЗА) 

2.5.2.1. РЗА Т-1,Т-2

2.5.2.1.1.  Замена панелей РЗА Т-1 и Т-2 в ОПУ на шкафы с применением устройств на микропроцессорной базе. Применить шкафы РЗА производства ООО НПП Экра.

2.5.2.1.2. Защита трансформаторов должны обеспечивать следующие функции:
- основная защита трансформатора

- резервная защита трансформатора

- автоматика управления выключателя 110 кВ с защитой электромагнитов управления от длительного протекания тока;

- автоматика регулирования напряжения под нагрузкой;

- сигнализация неисправности, сигнализация работы защит;

- УРОВ;

- измерения электрических параметров со стороны ВН, СН и НН;

- контроль изоляции цепей газовой защиты;

- резервирование оперативных цепей (независимое питание основных и резервных защит, разделение цепей отключения);

2.5.2.1.3. Выполнить замену контрольного и силового кабеля, ящиков зажимов вновь устанавливаемого оборудования на ОРУ-110;

2.5.2.1.4. Проектом предусмотреть привязку вновь устанавливаемого оборудования к существующим схемам РЗА (дифференциальной защиты шин (ДЗШ) 110 кВ, ЦС, оперативная блокировка, панели управления и т.д.)

2.5.2.1.5.Выполнить установку ключей управления и ламп сигнализации разъединителей с моторным приводом на существующих панелей управления.

2.5.2.2. Центральная сигнализация

2.5.2.2.1. Шкаф должен быть выполнен на микропроцессорной базе в соответствии с микропроцессорными устройствами РЗА. Применить шкаф ЦС производства ООО НПП Экра.
2.5.2.2.2. Питание шкафа должно осуществляться от двух источников и иметь схему резервирования. 

2.5.2.2.3. Конструкция шкафа должна обеспечить формирование четырёх участков сигнализации: 

- оборудование ОРУ-110 кВ, 

- общеподстанционные устройства;

- резерв;

- резерв.

2.5.2.3. Шинки сигнализации должны быть организованы по типовой схеме, совместимой со схемами сигнализации всех устройств РЗА (в том числе, и выполненных на электромеханической базе).

2.5.2.4. Для облегчения отыскания мест замыкания на землю шкаф должен иметь переключатели, отключающие шинки по участкам.

2.5.2.5. Шкаф должен обеспечивать прием необходимого количества сигналов (с учётом дальнейшего развития подстанции).

2.5.2.6. Шкаф должен обеспечивать звуковую аварийную и предупредительную сигнализацию. 

2.5.2.7. Включение и отключение звуковой сигнализации должно осуществляться ключом, расположенным на лицевой панели шкафа (на дверце шкафа).

2.5.2.8. Журнал событий должен иметь энергонезависимую память.

2.5.2.3. Удалённый доступ к устройствам РЗА.

2.5.2.3.1. С целью контроля работы устройств РЗА, удалённого считывания осциллограмм РАС объединить все МП - терминалы РЗА всех присоединений в сеть по интерфейсу RS-485. С этой целью обеспечить наличие необходимого внутреннего монтажа в шкафах РЗА. 

2.5.2.3.2. Обеспечить передачу информации с терминалов РЗА в СРЗА ЦЭС (РПБ-10 км). 2.5.2.3.3. Тип применяемых модемов и место их установки определить проектом и согласовать с ОАО «Камчатскэнерго» ЦЭС. 

2.5.3. Система оперативного постоянного тока (СОПТ).

2.5.3.1. Выполнить замену СОПТ, находящемся в ОПУ  в соответствии требованиям СТО 56947007-29.120.40.041-2010 «Технические требования к СОПТ подстанций» с заменой одной АБ. 

2.5.3.2. Номинальное напряжение  -  ШУ ± 220 В, ШП± 260 В

2.5.3.3. СОПТ должна обеспечивать питание всех устройств релейной защиты, цепей управления коммутационными аппаратами, автоматики и сигнализации в нормальных режимах и в течении двух часов при обесточении ВЗУ со стороны переменного тока в границах проектирования.

2.5.3.4. СОПТ должна обладать способностью локализовать внутренние повреждения. 

2.5.3.5. Система ОПТ подстанции должна получать питание от двух взаимно резервированных источников переменного тока, должна иметь два комплекта выпрямительных зарядных устройств (ВЗУ), два магистральных кабельных канала по ОРУ, ЗРУ и ОПУ. Каждое ВЗУ должно содержать 2 ВУ – основное – U ном = 220В и дополнительное U доп. = 40В. 
2.5.3.6. Защитные устройства всех уровней системы ОПТ должны быть селективными, чувствительными к коротким замыканиям, резервировать защиты более низкого уровня и обеспечивать чувствительность к дуговым коротким замыканиям. Время отключения коротких замыканий в любой точке сети должно обеспечивать сохранение в работе всех микропроцессорных устройств, не подключенных к поврежденному присоединению, без их перезагрузки (c учетом требований к МП терминалам выдерживать перерывы в питании до 50 мсек без перезагрузки) и термическую стойкость проводников и кабелей поврежденного присоединения. 

2.5.3.7. Система должна иметь устройство, обеспечивающее оперативное определение участка с замыканием на землю.

2.5.3.8. Система должна иметь устройство, обеспечивающее оперативное определение участка с замыканием на землю.

2.5.3.9. Помещения под АБ должны соответствовать требованиям нормативной базы ПУЭ Глава 4.4 «Аккумуляторные установки», СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

2.5.4.Собственные нужды. ( СН)

2.5.4.1.Замена шкафов СН  переменного тока на современное оборудование .

2.5.4.2.Шкафы СН должны быть оснащены:

- автоматическими выключателями, измерительными приборами и органами управления, расположенными на дверях.

- АВР-0,4 кВ.

2.5.5. Электромагнитная блокировка.

2.5.5.1. Выполнить электромагнитную блокировку на микропроцессорной базе  для вновь монтируемого оборудования.

2.5.5.2. Все цепи ЭМБ в ОРУ-110, должны собираться во вновь установленных шкафах зажимов, имеющих герметично закрывающиеся дверцы. Необходимость обогрева шкафов зажимов определить проектом.

2.5.5.3. Разработка схемы оперативной блокировки. Схема блокировки должна включать в себя выключатели, разъединители и заземляющие ножи вновь монтируемого оборудования 110.

2.5.5.4. Оперативные блокировки должны предотвращать:

- отключение и включение разъединителями тока нагрузки, если это не предусмотрено конструкцией аппарата; 

- включение заземляющих ножей (ЗН) на участке схемы, не отделенном разъединителями от участков, находящихся под напряжением; 

- подачу напряжения на участки схемы, заземленные включенными ЗН; 

2.5.5.5. Питание схем оперативной блокировки должно осуществляться от двух источников, не имеющих гальванической связи с АБ СОПТ.
2.5.6. В рабочей документации предусмотреть разделы: 
2.5.6.1. «Охрана окружающей среды», в соответствии с требованиями СП 11-107-98, СП 11-112-2001 оформить отдельным томом.

2.5.6.2. Проект организации строительства (ПОС) с определением сроков строительно-монтажных работ по каждому этапу реконструкции ПС, с технологическими решениями и схемами, график поставки и схему транспортировки оборудования и т.д. 

2.5.6.3. «Эффективность инвестиций».

2.5.7. Первый пусковой комплекс: 

2.5.7.1. Замена силового трансформатора Т-2 типа ТДТН-16000/35/110-УI на трансформатор 110/35/6 кВ мощностью 25000 кВА и установка оборудования на ОРУ-110 кВ в соответствии с п. 2.5.1.1. - 2.5.1.9 (в объёмах для  Т-2)
2.5.7.2. Релейная защита и автоматика (РЗА):

- п. 2.5.2. в объеме РЗА Т-2;

- п. 2.5.2.2. с учетом одновременной работы с существующей центральной сигнализацией до ввода Т-2 в работу;

- п. 2.5.2.3, кроме присоединения Т-1;

2.5.7.3. СОПТ - в соответствии с п. 2.5.3.
2.5.7.4. Электромагнитная блокировка в объеме п. 2.5.4 с учетом работы существующей электромагнитной блокировки присоединения Т-1 до ввода Т-2 в работу

2.5.7.5 СН в соответствии с 2.5.4.

2.5.8. Второй пусковой комплекс: 

Второй пусковой комплекс включает все работы по п. 2.5.1 – п. 2.5.4 настоящего технического задания, кроме объема работ по 1-му пусковому комплексу.
2.5.9. Сметную стоимость строительства выполнить в  текущих  ценах  с  оформлением  сводных сметных и  локальных  расчетов с учетом выделения пускового комплекса реконструкции. Документацию по рабочему проекту в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде на CD (DVD), при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных для MS Windows форматах: MS Office, Adobe Acrobat. Чертежи выполнить в формате AutoCAD, допускающем редактирование. Сметную документацию представить в формате MS Excel.

2.6. Особые условия

2.6.1. Реконструкция подстанции 110/35/6 кВ ведется в районе с сейсмичностью 9 баллов.

2.6.2. Реконструкция на подстанции ведется в условиях действующей подстанции вблизи оборудования, находящегося под напряжением.

2.6.3. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.

2.7. Сроки окончания строительства:

2.7.1. Первый пусковой комплекс: июль 2014 г.

2.72. Второй пусковой комплекс (полное завершение реконструкции): сентябрь 2014 г.

2.8. Срок выполнения проекта 

В соответствие с календарным графиком производства работ к договору.

2.9. Исходные данные для разработки проекта

2.9.1. Сбор необходимых исходных данных для проектирования выполняется проектной организацией. При необходимости выезда на ПС «Крашенинникова», Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей проектной организации для получения информации и выполнения обмерных работ.

2.9.2. Технические решения и типы оборудования согласовать с ОАО «Камчатскэнерго» в рабочем порядке.

3. Монтаж и наладка:

3.1. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ.

При проведении работ  руководствоваться «Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электрических установок» СО 153-34.20.150-2003, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть1, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2, Правилами пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ (ППБ-01-03*), Инструкцией по организации и производству работ повышенной опасности, правилами Ростехнадзора по охране труда. 

3.2. Требования к видам выполняемых работ.

В помещении ОПУ, на ОРУ-110 кВ ПС 110/35/6 кВ «Крашенинникова» в соответствие c рабочим проектом «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Крашенинникова» (далее - рабочий проект), ГОСТами, СНиПами выполнить:
- строительно-монтажные работы;

- наладку оборудования  

- пуско-наладочные работы.
3.3. Требования к объемам выполняемых работ.

3.3.1. В соответствие объёмов 1-ого и 2-ого пусковых комплексов.

3.4. Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ, сдачи в эксплуатацию.

3.4.1. Последовательность выполнения работ согласуется с Заказчиком в зависимости от их сложности и безопасности исполнения.

3.4.2. После окончания всех строительно-монтажных и наладочных работ Подрядчик представляет Заказчику исполнительные принципиально-монтажные схемы на бумажном носителе и в электронном виде. Подрядчик с привлечением персонала Заказчика должен обеспечить проведение индивидуальных и функциональных испытаний по проектным схемам. 

3.4.3. Приемо-сдаточные испытания проводятся в соответствие с разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком Программой и методикой испытаний. Сроки приемо-сдаточных испытаний согласовываются с Заказчиком. Результаты всех видов контроля и испытаний должны быть зафиксированы в технической приемо-сдаточной документации. 

3.4.4. Приемка выполненных работ и оценка качества с оформлением соответствующих документов осуществляется комиссией состоящей из представителей ОАО «КЭ», ЦЭС и исполнителя работ.

3.5. Гарантийное обслуживание.

3.5.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации создаваемых систем – не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки в эксплуатацию соответствующей системы. Подрядчик предоставляет Заказчику гарантии заводов-изготовителей.

3.5.2. Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование, конструктивные элементы, кабельную продукцию, материалы, а так же на работы и услуги, выполненные Подрядчиком по Договору.

3.5.3. В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования. 

3.6. Требования к применяемым материалам и оборудованию.

3.6.1. Подрядчик поставляет все материалы и оборудование, необходимые для проведения реконструкции ПС 110/35/6 кВ «Крашенинникова», предусмотренные разработанным рабочим проектом, а также техническую документацию. 

3.6.2. Подрядчик использует свои поверочные устройства, монтажное оборудование, инструмент необходимые для монтажа, наладки, ремонта и пуска.

3.6.3. Подрядчик использует предоставляемое Заказчиком основное оборудование: силовые трансформаторы ТДТН-25000/110/35/6-УI в количестве 2 ед., элегазовый выключатель ВЭБ-110 кВ в количестве 2 ед.
3.6.4. Продукция (оборудование, материалы, силовые и контрольные кабели и пр.) должна быть новой и ранее не использованной, без дефектов, иметь сертификат соответствия, соответствовать техническим условиям и ГОСТ. Завод, изготавливающий продукцию, должен иметь свидетельство об аккредитации на изготовление оборудования для объектов электроэнергетики.

3.6.5. Подрядчик организовывает транспортирование, складирование, хранения материалов и оборудования в соответствие с указаниями СНиП 3.01.01-85*.

3.7. Требования по оформлению необходимых разрешений и документов.
Заказчик выдает подрядной организации Акт-допуск и  обеспечивает допуск бригады работников для выполнения работ на территории ПС.

ДОГОВОР ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДА № ГП - 51

на выполнение  работ

г. Петропавловск-Камчатский


                    
 
«_____»______201_ г.

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» (ОАО «Камчатскэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Паршина Бориса Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ____ «_____________», именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице директора, _____________ действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор подряда о нижеследующем:
1. Предмет Договора.

1.1 Генеральный подрядчик обязуется выполнить рабочую документацию, строительно-монтажные и пусконаладочные работы по «Реконструкция ПС110/35/6 кВ «Крашенинникова», именуемый в дальнейшем ОБЪЕКТ, и передать Заказчику готовый к эксплуатации ОБЪЕКТ, в соответствии с условиями договора, техническим заданием (Приложение № 1), в срок, предусмотренный согласованным графиком выполнения работ (Приложение № 3).

1.2. Заказчик обязуется создать условия для выполнения работ по договору, принять выполненные работы и оплатить их стоимость согласно Сводному расчёту стоимости работ (Приложение № 2) с Приложениями 2.1…2.3 (локальный сметный расчёт №1 - стоимость рабочей документации, Сводный расчёт стоимости работ I пускового комплекса, Сводный расчёт стоимости работ II пускового комплекса.

2.Стоимость работ по договору.

2.1. Стоимость по настоящему договору определена и подтверждена Сводным расчётом стоимости работ (Приложение № 2) с Приложениями 2.1…2.3 (локальный сметный расчёт №1 - стоимость рабочей документации, Сводный расчёт стоимости работ I пускового комплекса, Сводный расчёт стоимости работ II пускового комплекса), являющимся неотъемлемой частью договора, и составляет  _____________________________ (_______________) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 % составляет ________(_____________) рубля 00 копейки, всего с НДС _____________ (________________) рубля 00 копейки.
2.2.Стоимость договора включает в себя: стоимость рабочей документации, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, материалов и оборудования. Цена договора является твердой до выполнения Генеральным подрядчиком своих обязательств по договору и  корректировке не подлежит. Изменения возможны при условиях, оговоренных в п.8.3. настоящего договора.

3.Срок выполнения работ.

3.1.Сроки выполнения работ определены сторонами и осуществляются в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение № 3).

4.Порядок и условия расчетов и платежей.

4.1.Условия платежа. 

4.1.1. Авансовый платеж в размере 30 % стоимости материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ Генеральным подрядчиком в соответствии с Локальными сметными расчётами из Приложений 2.2, 2.3 (Сводных расчётов стоимости работ на I и II пусковых комплексах) к Приложению №2 Договора (Сводный расчёт стоимости работ).

4.1.2. Гарантийное удержание для частичной компенсации за любые убытки, которые понесет Заказчик вследствие неполного или некачественного выполнения Подрядчиком своих обязательств по договору, составляет 3 % от общей стоимости договора.

4.1.3. Оплата за фактически выполненные работы составляет остаток от стоимости договора за вычетом сумм авансового платежа и гарантийного удержания.

4.2.  Процедура платежа.       

       4.2.1. В 20-тидневный (календарных дней) срок со дня подписания договора Заказчик перечисляет аванс в размере 30 % от стоимости материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ Генеральным подрядчиком в соответствии с Локальными сметными расчётами из Приложений 2.2, 2.3 (Сводных расчётов стоимости работ на I и II пусковых комплексах) к Приложению №2 Договора (Сводный расчёт стоимости работ), на основании счета Генерального Подрядчика.

       4.2.2. Оплата  за фактически выполненные Генеральным Подрядчиком и принятые Заказчиком объемы работ  производится следующим образом: 

После подписания Заказчиком актов выполненных работ (форма №КС-2 и форма №КС-3)  Подрядчик в течение 5-ти банковских дней предъявляет для оплаты счёт-фактуру на сумму стоимости выполненных услуг . 

Заказчик оплачивает предъявленную счёт-фактуру в срок не позднее последнего числа месяца следующего за месяцем выполнения работ за минусом авансовых платежей и гарантийного удержания.

Подрядчик обязан в течение 10 календарных дней после подписания Заказчиком актов выполненных работ представить Заказчику оригинал счёта-фактуры. При нарушении этой обязанности последующая оплата будет производиться Заказчиком лишь на основании полученных оригиналов счёт-фактур в срок, исчисляемый с момента его получения.

4.2.3. Остаток в размере 3 % от общей суммы договора будет выплачен Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных  дней после подписания Акта приемки законченного строительством Объекта (форма № КС-14).
       4.3. Расчеты по настоящему Договору производятся путём перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или другие формы расчетов, не запрещенными действующим законодательством РФ. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.

5. Права и обязанности Сторон.

5.1. Обязанности Заказчика:

5.1.1. Заказчик организует допуск к работам.

5.1.2. Заказчик своевременно принимает выполненные в соответствии с настоящим Договором работы с подписанием Актов сдачи-приемки выполненных работ.

5.1.3 Заказчик ведёт контроль и надзор за выполнением работ, при установлении отступлений от условий Договора, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков, Заказчик в течение 3-х рабочих дней в письменной форме информирует об этом Генерального Подрядчика. 

5.1.4. Заказчик обязуется оплатить Генеральному Подрядчику принятые работы, в размере и в сроки, установленные Договором.

5.1.5. Заказчик обязан не позднее 3-х рабочих дней с момента получения от Генерального Подрядчика Акта сверки взаимных расчетов подписать его либо направить мотивированные возражения Генеральному Подрядчику.

5.1.6.Заказчик обязан в течение 10 календарных дней с момента получения официального запроса Генерального Подрядчика, передать исходные данные, необходимые для выполнения проектных работ.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1.Если во время выполнения работ становится очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом и/или в надлежащий срок по вине Генерального Подрядчика, Заказчик назначает согласованный с Генеральным Подрядчиком срок для устранения недостатков. При неисполнении Генеральным Подрядчиком в назначенный срок требований по устранению недостатков Заказчик получает право остановить производство работ на Объекте до устранения Генеральным Подрядчиком недостатков, либо поручить исправление недостатков в работе другому лицу за счет Генерального Подрядчика, либо отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору. При этом Заказчик вправе предъявить Генеральному Подрядчику возмещение причиненных убытков.

5.2.2. В случае обнаружения дефектов, допущенных Генеральным Подрядчиком в производстве работ, при приемке объектов приемочной комиссией, Заказчик назначает согласованный с Генеральным Подрядчиком срок 15 (календарных) дней для устранения дефектов. При несвоевременном устранении дефектов Генеральным Подрядчиком, Заказчик вправе за счет Генерального подрядчика устранить дефекты своими силами. При этом сумма понесенных затрат и полученных убытков возмещается Заказчику путем оплаты Генеральным Подрядчиком выставленных Заказчиком счетов-фактур и подтверждающих расходы документов. 

5.2.3. Заказчик имеет право собирать производственные совещания с обязательным присутствием на них представителя Генерального Подрядчика и представителей субподрядчиков.

5.3. Обязанности Генерального Подрядчика:
5.3.1. При заключении договора Подрядчик обязан представить Заказчику гарантийное письмо, предусматривающее обязанность не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по договорам организаций, отвечающих признакам «фирм-однодневок» по форме согласно Приложению №5 к настоящему Договору.
5.3.2. Выполнить своими или привлеченными силами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать Объект Заказчику в состоянии, соответствующем требованиям технологической и нормативно-технической документации и позволяющем его эксплуатацию в соответствии Техническим заданием (Приложение №1).

При исполнении договора выполнять требования федеральных законов, нормативно-правовых актов, нормативно-технических документов, санитарных норм, правил и инструкций по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.

5.3.3. Генеральный Подрядчик принимает на себя полную ответственность за качественные и безопасные методы строительства ОБЪЕКТА.

5.3.4. Генеральный Подрядчик принимает на себя полную ответственность за выполнение требований техники безопасности ведения работ собственным персоналом и персоналом субподрядчика, а также за проведение профилактических мер по предупреждению аварий, производственного травматизма на ОБЪЕКТЕ. 

5.3.5. Генеральный Подрядчик обязан оперативно информировать Заказчика о ходе выполнения Договора и проблемах, выявленных в процессе его выполнения, передавать своевременно технические информационные материалы, определенные настоящим договором и приложениями к нему.

5.3.6. Генеральный Подрядчик в составе исполнительной документации при сдаче объекта передаёт Заказчику сертификаты, паспорта, технические руководства по эксплуатации на доставленное оборудование.   

5.3.7. Если в процессе работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Генеральный Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно путем направления уведомления в письменной форме. Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 14 календарных дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.

5.3.8. Генеральный Подрядчик обеспечивает присутствие своего представителя на совещаниях, проводимых Заказчиком, а также обеспечивает по требованию Заказчика присутствие на них представителей субподрядчиков. 

5.3.9. Генеральный Подрядчик обязуется устранить своими силами и за свой счет недостатки, возникшие при выполнении работ, в сроки, установленные Заказчиком.

5.3.10. Генеральный Подрядчик обязан соблюдать график выполнения работ (Приложение № 3), подписанный обеими сторонами, и являющийся неотъемлемой частью настоящего договора.

5.3.11. Генеральный Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки и затраты, предусмотренные п.п. 5.2.1. и п. 5.2.2. настоящего договора.

5.3.12. Генеральный Подрядчик обязуется получить согласования государственных и контролирующих органов (согласно проекту), необходимые для выполнения настоящего Договора.

5.3.13. Генеральный Подрядчик обязан не позднее 3-х рабочих дней с момента получения от Заказчика акта сверки взаимных расчетов подписать его либо направить мотивированные возражения Заказчику. 

5.3.14. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию о контрагентах по форме,  установленной Заказчиком (Приложение №4 к настоящему договору), в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органов контрагента, Подрядчик обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. Не предоставление Подрядчиком указанной информации, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчика от настоящего договора.

5.4. Генеральный Подрядчик вправе:

5.4.1. Привлекать с письменного согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору субподрядные организации, имеющие необходимые разрешения, лицензии и квалификацию персонала для выполнения работ. Ответственность за сроки и качество выполненных работ субподрядной организацией возлагается на Генерального Подрядчика.
5.4.2. Генеральный Подрядчик по письменному согласованию с Заказчиком имеет право на проведение мероприятий, удешевляющих стоимость работ, если их реализация не ухудшает предусмотренных проектом технических и эксплуатационных характеристик объекта, а так же изменения сроков выполнения работ.

5.4.3. Генеральный Подрядчик вправе вносить изменения в установленный процесс выполнения работ, оказывающие влияние на безопасность, стоимость, сроки ввода объекта в эксплуатацию, качество, объем и структуру работ, только после предварительного письменного согласования с Заказчиком.

5.5. Контроль и надзор Заказчика над производством работ.

5.5.1. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль над соблюдением Генеральным подрядчиком (субподрядчиком) качества выполнения работ и сроков выполнения работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов условиям договора.

5.5.2. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода производства работ.

5.5.3. Осуществляя контроль ведения работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Генерального подрядчика (субподрядчиков).

5.5.4. Заказчик может вмешаться в производство работ Генерального подрядчика, если последний:

а) своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации действующего оборудования, здания, сооружения, передаточного устройства, нарушает правила охраны труда, Ростехнадзора, Правила противопожарной безопасности и иные требования действующего законодательства;

б) выполняет работы с нарушением согласованного графика, если окончание их в срок оказывается под угрозой;

в) допустил и не устранил дефекты, которые могут быть скрыты последующими работами;

г) не выполняет требования технологической, нормативной и технической документации.

В этих случаях Генеральный Подрядчик по требованию Заказчика обязан устранить нарушения, выявленные (оформленные актом, предписанием или другим документом) Заказчиком.

5.5.5. Если Генеральным подрядчиком не будут приняты меры по устранению нарушений указанных в п.5.5.4. и 5.2.1, в сроки указанные Заказчиком, или при невыполнении Генеральным подрядчиком указаний Заказчика, оформленных в письменном виде, Заказчик вправе принять решение о расторжении договора в одностороннем порядке.

6. Порядок сдачи и приемки работ.

6.1. Генеральный подрядчик ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца предоставляет Заказчику подписанные со свой стороны Акт сдачи-приемки проектных работ (рабочей документации), Акт приёмки выполненных работ (по форме №КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме №КС-3), отчет об использовании материалов Заказчика. 

6.2. Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приёмки проектных работ (рабочей документации), Акт приемки выполненных работ (по форме №КС-2) либо предоставить мотивированный отказ Генеральному подрядчику в течение трех рабочих дней после получения Акт сдачи-приемки проектных работ (рабочей документации), Акта сдачи-приемки (по форме №КС-2) и справки о стоимости работ (по форме №КС-3) от Генерального подрядчика.

6.3. В случае если Заказчик не согласен подписать Акт сдачи-приемки проектных работ (рабочей документации), Акт сдачи-приемки выполненных работ, то он должен представить мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня выявленных в процессе приемки работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Генеральным подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) в сроки, установленные Заказчиком. 

6.4. При завершении проектирования Генеральный подрядчик осуществляет передачу Заказчику рабочей документации, оформленной в установленном порядке, сопроводительными документами – накладными,  актом приема-передачи проектной документации.

6.5. Заказчик в течение 30 календарных дней со дня получения рабочей  документации обязан рассмотреть ее и направить Генеральному Подрядчику подписанный  со своей стороны акт приема-передачи рабочей   документации или мотивированный отказ от приемки работ. 

6.6. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В этом случае Генеральный Подрядчик за свой счет устраняет выявленные недостатки.

6.7. Рабочая документация, предусмотренная п.1.1 Договора, считается принятой Заказчиком, если в течение 30 календарных дней со дня получения рабочей документации Заказчик не направил Генеральный Подрядчику подписанный акт приема-передачи рабочей документации, либо мотивированный отказ от ее приемки. 

6.8. Генеральный Подрядчик передает Заказчику рабочую документацию, предусмотренную п.1.1. договора, в 4-х экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе.

6.9. В случае досрочного выполнения Генеральным подрядчиком работ Заказчик вправе принять результат работы в порядке, установленном настоящим разделом Договора, и произвести  оплату выполненных досрочно работ.

6.10. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от условий настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Генеральным подрядчиком, обязан известить об этом Генерального подрядчика в течение 5 рабочих дней со дня их обнаружения. В течение 10 (десяти) календарных  дней после получения уведомления Генеральным подрядчиком об обнаруженных недостатках Объекта Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки. В случае уклонения Генерального подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней от составления указанного акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно. Генеральный подрядчик обязан устранить недостатки в сроки, указанные в акте, в котором фиксируются данные недостатки. В случае получения письменного отказа Генерального подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных в акте, или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания акта Генеральный подрядчик уклоняется (не приступил к устранению дефектов и недостатков) Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Генерального подрядчика. При этом величина расходов Заказчика принимается в полном объеме и подлежит возмещению Генеральным подрядчиком в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента принятия Заказчиком выполненных работ по устранению дефектов и недостатков. 

6.11. При возникновении между Заказчиком и Генеральным подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из стороны должна быть назначена экспертиза. Экспертная организация определяется соглашением сторон и должна обладать лицензией на право проведения экспертизы и предоставления экспертных заключений. При не достижении соглашения, экспертная организация выбирается стороной, инициирующей проведение экспертизы. Расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну. В случае если заключением экспертизы будет подтверждено наличие недостатков работы, расходы по проведению экспертизы, понесенные Заказчиком, подлежат возмещению Генеральным подрядчиком в течение 20 (двадцати) календарных  дней с момента получения экспертизы.

6.12. Вся техническая документация, оформленная в процессе проведения работ, испытаний и гарантийной эксплуатации, принадлежит Заказчику.

6.13. Скрытые работы принимаются Заказчиком с составлением соответствующих Актов. Генеральный подрядчик заблаговременно в письменном виде уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, ответственных конструкций и систем и т.п., но не позднее, чем за 7 рабочих дней до начала проведения этой приемки. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточному приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, то Генеральный подрядчик составляет Акт в одностороннем порядке, а работы считаются принятыми.

6.14. Приемка завершенного строительством ОБЪЕКТА осуществляется после выполнения всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, и в соответствии с действующим порядком приемки на момент подписания договора.

6.15. Приемка ОБЪЕКТА производится в течение двух недель с момента получения Заказчиком письменного уведомления Генеральным подрядчиком о его готовности с составлением Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (форма №КС-14).

6.16. Генеральный подрядчик передает Заказчику за пять дней до письменного уведомления о готовности ОБЪЕКТА два экземпляра исполнительной документации в составе определенной Заказчиком.

6.17. До полной сдачи объекта Генеральный подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения.

6.18. После приемки ОБЪЕКТА Заказчик берет на себя риск возможного его разрушения или повреждения, если данные разрушения или повреждения не были вызваны ненадлежащим исполнением Генеральным подрядчиком своих обязательств по договору.
7. Гарантийные обязательства.

7.1. Качество выполненной Генеральным подрядчиком работы должно соответствовать СНиП, ТУ, ПТЭ, проектной и рабочей документации, условиям настоящего Договора, а также требованиям, обычно предъявляемым к работам данного рода.

7.2.Заказчик вправе предъявить Генеральному подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работ, выполненных Генеральным подрядчиком, при условии, если оно выявлено в течение гарантийного срока.

7.3. Генеральный подрядчик гарантирует Заказчику возможность эксплуатации объекта в соответствии с техническим заданием (гарантийный срок)  с момента подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссии, при условии правильной эксплуатации.

7.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации, за которые отвечает Генеральный подрядчик, то последний обязан их устранить за свой счет и в установленные Заказчиком сроки, с возмещением Заказчику убытков.
7.5. Генеральный подрядчик несет ответственность за недостатки в выполненных им работах, обнаруженных в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными третьими лицами, а так же ремонта (реконструкции) объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

7.6. Генеральный подрядчик обязан выполнить все гарантийные обязательства за свой счет и под свою ответственность.

7.7. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Генеральный подрядчик.
8. Изменение обязательств сторон.
8.1. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Генеральный подрядчик и Заказчик подписывают дополнительное соглашение о продлении срока выполнения подрядных работ на соответствующий период (период задержки). Если у Генерального подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он обязан письменно уведомить Заказчика о размере этих расходов с подтверждением их документами, на основании которых Стороны заключают дополнительное соглашение о сроках и форме их возмещения.

8.2. Изменения в законодательстве не изменяют условий настоящего Договора, если они не могут повлиять на его выполнение. В случае если изменения законодательства РФ влекут изменение объемов и стоимости работ, стороны обязуются провести переговоры для соответствующего изменения обязательств.

8.3. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. В случае необходимости внесения изменений, по мнению Заказчика, он обязан направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению для Генерального подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной в настоящий договор;

  - исключить некоторую указанную работу;

  - изменить характер, качество или вид некоторой указанной работы;

           - выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для завершения строительства.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, то Генеральный подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.
9. Субподрядчики.

9.1. Для выполнения работ по Договору Генеральный подрядчик обязан  письменно согласовать с Заказчиком привлечение  других организаций на правах субподряда.

9.2. Генеральный подрядчик осуществляет контроль за деятельностью субподрядчиков и несет ответственность за их действия, а также за исполнение договора в целом.

9.3. Заказчик может проверять и наблюдать за деятельностью субподрядчика и за выполнением всех обязательств

9.4. Генеральный подрядчик несет ответственность за то, чтобы предоставляемые услуги и работы субподрядчика удовлетворяли требованиям безопасности.

                                                  10. Конфиденциальность.

10.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга, или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны настоящего Договора.

10.2. Требования п.10.1. настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных законом

10.3. Генеральный подрядчик обязуется в Договорах, заключаемых с субподрядчиками, обеспечить включение в субподрядный Договор условий, указанных в п.10.1-10.2 настоящего Договора.
11.Ответственность сторон.

11.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором. 
11.2. Возмещение убытков (реальных и упущенной выгоды), причинённых ненадлежащим исполнением обязательств по договору, не освобождает стороны от исполнения договорных обязательств.

11.3. За нарушение Генеральным подрядчиком сроков выполнения работ (Приложение № 3), а также установленных сроков устранения недостатков, Заказчик вправе требовать от Генерального подрядчика уплаты пени в размере 0,01 % от стоимости невыполненных работ, за каждый день просрочки до полного исполнения обязательств по договору.

11.4. За нарушение сроков выполнения работ, допущенных по причине неисполнения Заказчиком своих обязательств по Договору, непосредственно повлиявшего на исполнение обязательств Генеральным подрядчиком, последний ответственности не несет.

11.5. За несвоевременное выполнение Заказчиком обязательств, указанных в п.4.2. настоящего Договора, Генеральный подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,01 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

11.6. Генеральный подрядчик несет ответственность за причинение вреда и материального ущерба Заказчику действиями его персонала и персонала субподрядчика в размере убытков Заказчика.

12. Форс – Мажор.

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). В число таких обстоятельств входят: войны, военные действия, социальные и военные беспорядки, эпидемии, террористические акты, пожары, землетрясения, наводнения или иные стихийные бедствия, торговое эмбарго, закрытие границы, подтвержденных надлежаще оформленными документами, выданными компетентными органами. 

12.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана известить в письменной форме другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств не позднее трех рабочих дней с даты их наступления.

12.3. Если эти обстоятельства будут длиться более одного месяца, стороны обязуются провести переговоры по вопросу о целесообразности исполнения Договора. В случае если в течение одного месяца стороны не придут к соглашению, то каждая из сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

                            13. Порядок изменения и расторжения договора.

13.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

13.2. Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон, а также по основаниям, предусмотренным ГК РФ, настоящим договором (п.п. 5.2.1 и 5.5.5), с возмещением понесенных убытков (при наличии вины).

13.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор, обязана за 15 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора направить письменное извещение другой стороне.

13.4. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Генерального подрядчика, незавершённый Объект передаётся Заказчику, который оплачивает Генеральному подрядчику стоимость фактически выполненных работ.

                                      14. Порядок разрешения споров.

14.1.
 В случаи возникновения споров, связанных с изменением, исполнением, нарушением, действительностью, расторжением настоящего Договора, стороны разрешают их путем переговоров. 

14.2.
 Вопросы, не урегулированные путем переговоров, решаются в  Арбитражном суде Камчатского края.
                                                  15. Прочие условия. 

15.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение срока, определённого графиком выполнения работ (Приложение №3 к настоящему Договору). Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности (п.7.4, 7.5 Договора) за его нарушение. 

15.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

15.3. Стороны признают юридическую силу документов по настоящему договору (включая договор, приложения, т.д.), переданных по факсимильной связи, по электронной связи, до получения всех оригиналов документов, с обязательным направлением оригиналов подписанных документов заказной почтой в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предоставления факсимильной, электронной копии договора. 

15.4. Все отчеты (включая предварительные), предоставляются Генеральным подрядчиком Заказчику с сопроводительными письмами. Кроме того, отчеты и сопроводительные письма к ним должны передаваться на бумажном носителе и дублироваться на электронном.

15.5. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 

один экземпляр для Заказчика, другой для Генерального подрядчика.

15.6. Об изменениях счетов в банке и адресов стороны немедленно уведомляют друг друга.

15.7. Все приложения к Договору являются неотъемлемой его частью, без которой Договор считается недействительным и не влекущим юридических последствий для Сторон.

 К Договору прилагаются:

Приложение № 1 - Техническое задание;

Приложение № 2 - Сводный расчёт стоимости работ с Приложениями 2.1, …2.4 (Локальные сметные расчёты №1, … 4)                                  

Приложение № 3 - График выполнения работ;

Приложение № 4 -  Информация о контрагенте;

Приложение № 5 - Гарантийное письмо генерального подрядчика о не привлечении к выполнению работ фирм-однодневок.

16.Реквизиты сторон.

	Заказчик:

ОАО «Камчатскэнерго»
	Генеральный подрядчик 



	683000 г. Петропавловск-Камчатский 
ул. Набережная 10
р/с 40702810900000001384
Муниципальный Камчатпрофитбанк (ЗАО)
в г. Петропавловске-Камчатском
к/с 30101810100000000717 
БИК 043002717
ИНН 4100000668 
КПП 410101001
ОКОНХ 11110 ОКПО 00106106

Тел./факс (4152) 42-10-06, 

42-02-06, 41-20-26
	

	Генеральный директор 

ОАО «Камчатскэнерго»

______________________ Б.Е. Паршин

«___» ________________  201   г.                  
	          Директор

           ___________________

           «___» ________________  201   г.


[image: image1.emf]Приложение №2 к договору генерального подряда № 51    от "___"______2014 г.

"Согласовано" "Утверждаю"

Генеральный директор

  ОАО "Камчатскэнерго"

______________   ___________Б.Е. Паршин

"___"_____________2014 г. "___"________2014г.

№ 

п.п.

Номера локальных 

сметных расчётов  Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, всего без 

НДС , руб. НДС, 18%,  руб Всего с НДС,  руб

1

 Локальный сметный 

расчет № 1 -

Приложение 2.1

Разработка рабочей документации

2

 Сводный расчет 

стоимости работ I 

пускового комплекса -

Приложение 2.2

Строительные работы, ПНР - I 

пускового комплекса

3

 Сводный расчет 

стоимости работ II 

пускового комплекса -

Приложение 2.3

Строительные работы, ПНР - II 

пускового комплекса

Расчет составил:

Проверил: начальник ОСН ОАО "Камчатскэнерго"                                                                  

Сводный расчёт стоимости работ

Объект: «Реконструкция ПС110/35/6 кВ «Крашенинникова»



итого


[image: image2.emf]Наименование и адрес Участника конкурса: 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 Разработка рабочей документации

2

Строительно-монтажные работы I 

пусковой комплекс

3

Пусконаладочные работы I пускового 

комплекса

4

Строительно-монтажные работы II 

пусковой комплекс

5

Пусконаладочные работы I I пускового 

комплекса

Заказчик:

Генеральный подрядчик:

Генеральный директор

 ОАО "Камчатскэнерго"

___________________ Б.Е. Паршин



июнь июль август сентябрь

График выполнения работ

Приложение №3 к договору генерального подряда № 51           от «___» ______201   г.



№ п/п Наименование этапа



Начало выполнения работ: май 2014 г.

Окончание выполнения работ: сентябрь 2014 г.

май

Объект: Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Крашенинникова"


[image: image3.emf]ИНН ОГРН

Наименование 

краткое

Код 

ОКВЭ

Д

Фамилия, Имя, 

Отчество 

руководителя

Серия и номер 

документа, 

удостоверяющего 

личность 

руководителя

№  ИНН  ОГРН

Наименование / 

ФИО

Адрес регистрации

Серия и номер 

документа, 

удостоверяющего 

личность (для 

физического лица)

Руководитель 

/ участник / 

акционер / 

бенефициар

Приложение №4  к договору №ГП-51   

"___ " ____________________201  г. 



Информация о контрагенте



Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)

(наименование организации, представляющей информацию)

Информация о 

подтверждающих 

документах (наименование, 

реквизиты и т.д.)

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

№ 

п/

п

  Директор   

Заказчик:

Генеральный директор

ОАО "Камчатскэнерго"

_________________Б.Е. Паршин

Подрядчик:



 

____________________ 


Приложение № 5 к договору № ГП-51
От «___»_____________2014 г.

Гарантийное письмо

г. Петропавловск-Камчатский



                                             «___» ____________ 2014 г.
_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании _______, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в рамках Договора № ГП-53-1 от «__»____2014г.   принимает на себя следующие обязательства:

1. Не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору организации, имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или соответствующие Критериям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок  (утв. приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ).

2. Незамедлительно уведомить Общество о появлении в ходе исполнения  Договора у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в п. 1 настоящего Гарантийного письма, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договора.

3. Настоящим Подрядчик подтверждает и признает, что содержащиеся в данном письме гарантии могут рассматриваться как существенные условия Договора со стороны Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» (ОАО «Камчатскэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Паршина Бориса Евгеньевича, действующего на основании Устава и Заказчик вправе исходить из них при исполнении Договора.

4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, Заказчик в дополнение к основаниям, предусмотренным Договором, вправе заявить отказ от Договора в одностороннем порядке путем направления уведомления с указанием даты расторжения (далее – Уведомление). Дата расторжения не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления Подрядчиком.

5. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении при условии, что Заказчик не отзовет указанное Уведомление по итогам рассмотрения мотивированных возражений Подрядчика до указанной даты расторжения.

6. Настоящим Подрядчик принимает обязательство уплатить  Заказчику штраф в размере суммы денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также компенсировать убытки, причиненные Заказчику в результате нарушения обязательств, установленных в п.п. 1, 2  настоящего Гарантийного письма, сверх суммы штрафа.

7. Штраф, предусмотренный п. 6 настоящего Гарантийного письма, оплачивается в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующего требования. Заказчик вправе предъявить требование об уплате штрафа независимо от расторжения Договора в соответствии с п. 4 настоящего Гарантийного письма.

8. Заказчик вправе приостановить осуществление платежей, причитающихся  Подрядчику, независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного п. 7 настоящего Гарантийного письма, при этом  Заказчик не будет считаться просрочившим и/или нарушившим свои обязательства по Договору.

9. Обязательства Подрядчика по настоящему Гарантийному письму вступают в силу с даты его подписании, действуют до полного исполнения Договора и не могут быть прекращены иначе, чем путем внесения соответствующих изменений в Договор. Обязательства по пунктам 6, 7, 9, 10 продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после окончания срока действия договора.

10. Настоящее Гарантийное письмо составлено в одном оригинальном экземпляре, передаваемым Заказчику. Копия такого экземпляра с отметкой Заказчика в получении имеет равную с оригиналом юридическую силу.

_______________ 
_______________ / _______________ /

м.п.

