Приложение № 1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Ремонт дымовой трубы (ГУП "ККЭ")
Закупка № 565 Лот № 1

Направление деятельности: «Капитальный ремонт»

Заказчик: филиал ОАО «Камчатскэнерго» Коммунальная энергетика

1. Общие требования:
а) Требования к месту выполнения работ.

Место проведения работ – г. Петропавловск – Камчатский, котельная № 40 «КМП», ул. Тушканова, 11/а.

б) Требования к срокам выполнения работ.

Срок выполнения работ: начало работ –июнь 2015 года,

                                   окончание работ –сентябрь 2015 года.
в) Требование к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам.

Ремонт сооружения должен быть выполнен в соответствии с действующей нормативно-технической документацией Российской Федерации (далее – НТД), в том числе:

· отраслевым стандартам;

· руководящим документам;

· СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
· ПБ 03-445-02 «Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб»;
· СП 13-101-99 «Правила надзора, обследования, проведения технического обслуживания и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб»;
· СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» актуализированная редакция СНиП 3.03.01.87;
· СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения» актуализированная редакция СНиП 52 - 01 - 20103;
· ГОСТ 14098-91 «Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций»;
· СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».
г) Требования к Подрядчику:

· наличие свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ по: устройству бетонных и железобетонных конструкций; монтажу, усилению и демонтажу мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб; монтажу, усилению и демонтажу технологических конструкций; монтажу и демонтажу тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие); монтажу оборудования котельных;
· не проведение в отношении участника размещения заказа (юридического лица, индивидуального предпринимателя) процедуры банкротства;

· не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

· отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

· стоимость работ должна включать в себя расходы на замеры, изготовление документации, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;
· допускается привлечение субподрядчиков при наличии у них свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ по: устройству бетонных и железобетонных конструкций; монтажу, усилению и демонтажу мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб; монтажу, усилению и демонтажу технологических конструкций; монтажу и демонтажу тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие); монтажу оборудования котельных;
· наличие аттестованных сварщиков по сварке трубопроводов.
д) Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ и охране окружающей среды при проведении работ.

При проведении работ руководствоваться СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», правилами противопожарного режима, утвержденными постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 (ред. От 31.12.2014) «О противопожарном режиме», ПТБ, ППБ при эксплуатации сооружений, правилами Ростехнадзора по охране труда и другими требованиями противоаварийных эксплуатационных циркуляров.
При проведении работ подрядчик обязан соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии со ст. 751 ГК РФ («Гражданский кодекс РФ (часть вторая)» от 26.01.1996 № 14-ФЗ ред. От 31.12.2014).
е) Гарантийные обязательства.

Подрядная организация гарантирует соответствие отремонтированной дымовой трубы в объеме выполненных работ, требованиям НТД в течение 24 месяцев с момента принятия выполненных работ Заказчиком.
2. Требования к выполнению работ:

а) Требования к видам выполняемых работ.

Выполнить замену дымовой трубы ( 1000мм высотой 33,780м на котельной № 40 «КМП» по ул. Тушканова, 11/а, г. Петропавловск – Камчатский.
б) Требования к объемам выполняемых работ.

Ведомость объема работ прилагается (Приложение №1).

Замена металлической дымовой трубы ( 1000мм высотой 33,780м, коллектора надземного газохода и отводов:
· выполнить ограждение территории проведения ремонтных работ;

· демонтаж секций существующего металлического забора по опорам из квадратной трубы без цоколя в районе ремонтных работ. Секции демонтированного забора уложить на площадку с последующей установкой;

· демонтаж существующей металлической дымовой трубы с оттяжками, коллектора надземного газохода и двух отводов, опорной плиты;

· изготовление дымовой трубы;
· демонтаж части существующего фундамента с вывозом на свалку;

· восстановление части существующего фундамента монолитным железобетонном с 12 армированными сетками, приварить к существующим сеткам и с устройством 8 фундаментных болтов с анкерными плитами;

· монтаж новой металлической дымовой трубы с установкой в два яруса оттяжек;
· устройство металлического коллектора надземного газохода и двух отводов;

· выполнить врезку металлического коллектора надземного газохода в новую дымовую трубу;

· выполнить врезки металлических отводов в коллектор надземного газохода от дымососов;

· выполнить смотровой люк в металлическом коллекторе надземного газохода;

· выполнить две заслонки на отводах металлического коллектора надземного газохода от дымососов;
· очистка наружной и внутренней поверхности дымовой трубы, металлического коллектора надземного газохода и отводов от дымососов щетками;

· обезжиривание наружной и внутренней поверхности дымовой трубы, металлического коллектора надземного газохода и отводов от дымососов;

· покрытие внутренней поверхности дымовой трубы, металлического коллектора надземного газохода и отводов от дымососов в два слоя жаропрочным коррозийно устойчивым лаком ФГ–9;

· маркировочная окраска в три слоя наружной поверхности дымовой трубы жаропрочной коррозийной устойчивой эмалью (КО–868, или аналогичной). Окрашивать звеньями по 3 метра, чередуя цвет красный и белый;
· выполнить окраску в три слоя наружной поверхности металлического коллектора надземного газохода и отводов от дымососов жаропрочной коррозийной устойчивой эмалью (КО–868, или аналогичной). Окрашивать в красный цвет;
Устройство двух площадок с ограждением на опорах, лестницы с ограждением для отбора проб
· разработка грунта механическим способом глубиной до 1,4м под фундаменты опор в отвал, грунт 3гр.;

· устройство щебеночного основания под фундаменты опор (4 шт.) толщиной 100мм;

· устройство монолитных фундаментов под опоры (4 шт.), бетон В15;

· устройство двух металлических площадок 1×1,5м (на высоте 2,5м и 5м от земли) с ограждением (высотой 1,1м), лестницы (общей длиной 6,5м) с ограждением (высотой 1,1м), опор высотой 3м (2 шт.) от фундамента дымовой трубы и 2,5м (4 шт.) от земли;
· устройство трубы ( 89мм, заглушки с резьбовым соединением для снятия пробы и площадки 0,3×0,6м с косынкой для установки оборудования;

· устройство усиливающего кольца под патрубок ( 89мм;
· огрунтовка металлоконструкций площадок, лестницы, ограждения и опор ГФ-021;

· окраска металлоконструкций площадок, лестницы, ограждения и опор эмалью ПФ-115 за 2 раза;

· монтаж секций демонтированного металлического забора по опорам из квадратной трубы без цоколя в районе ремонтных работ
· уборка мусора с вывозом на свалку;
· разобрать ограждение территории проведения ремонтных работ.
г) Требования по оформлению необходимых разрешений и документов.

Подрядчик представляет:

· проект производства работ;
· акты передачи металлолома;

· акты скрытых работ по мере выполнения работ;
· оригиналы или заверенные копии паспортов, сертификатов на применяемые материалы;
· протоколы испытаний, и другие документы по согласованию с Заказчиком и подрядной организацией;
· журнал производства работ;

· ведомость дефектов, в случае необходимости по согласованию с Заказчиком;
· акты приёмки выполненных работ по форме Р – 2, справки стоимости работ и затрат по форме Р – 3;
· фотоотчёт о выполненных работах с фиксацией скрытых процессов, конструкций и завершенного ремонтом объекта;

· ведомости дополнительно выполненных объёмов и видов работ, протоколы исключения видов или уменьшения объёмов выполненных работ, а также предложения по заключению дополнительных соглашений к заключённому договору, в случае необходимости и по согласованию с Заказчиком;
· документы, подтверждающие квалификацию и разряд сварщиков;
· исполнительную смету после завершения капитального ремонта объекта;

· исполнительную схему выполненного капитального ремонта;

· документы, подтверждающие восстановления благоустройства территории проведения ремонтных работ, в случае необходимости и по согласованию с Заказчиком.
д) Требования к последовательности выполнения работ.
Подрядная организация разрабатывает проект производства работ на капитальный ремонт сооружения, согласовывает с главным инженером филиала «Коммунальная энергетика».

Последовательность производства работ выполняется по графику, разработанному Подрядной организацией и согласованному с Заказчиком, без нарушения установленных сроков ремонта. Каждый последующий этап работ выполнять только после сдачи Заказчику в установленном порядке предыдущего этапа с оформлением акта скрытых работ.

е) Требования к применяемым материалам.
Все материалы подрядная организация комплектует самостоятельно. Используемые материалы должны быть новые, сертифицированы и соответствовать российским стандартам. Подрядная организация несет ответственность за соответствие техническим требованиям применяемых материалов.
Дополнительные условия.

Правила контроля и приемки.

Руководители работ подрядной организации, участвующие в ремонте, совместно с комиссией Заказчика осуществляет:

· входной контроль качества применяемых материалов;

· проводят оперативный технический контроль объёмов и качества выполняемых ремонтных работ, контролируют их соответствие требованиям НТД.
