Приложение № 1 Документации по запросу предложений, закупка № 582 Лот № 2
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«Замена котлов № 3, 4 на котельной № 14 г. Елизово»
Направление деятельности: «Капитальный ремонт»

Заказчик: ПАО «Камчатскэнерго» филиал «Коммунальная энергетика»
1. Общие требования:

а) Требования к месту выполнения работ.
Место проведения работ – Елизовское ГП, котельная № 14.
б) Требования к срокам выполнения работ.

Срок выполнения работ: начало работ – 28 августа 2015 года,

 окончание работ – 30 октября 2015 года.
в) Требование к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам.

Ремонт оборудования должен быть выполнен в соответствии с действующей нормативно-технической документацией Российской Федерации (далее – НТД), в том числе:

· отраслевым стандартам;

· руководящим документам;

· СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно–технические системы зданий» актуализированная редакция СНиП 3.05-01-85;
· СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
· СП 89.13330.2012 «Котельные установки» актуализированная редакция СНиП II-35-76;
· Приказ от 25.03.2014 № 116 «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»;
· СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах» актуализированная редакция СНиП II-7-81;
· СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» актуализированная редакция СНиП 3.03.01.87;
· «Правил технической эксплуатации тепловых энергетических установок»;
· ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности производственных объектов»;
· СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».
г) Требования к Подрядчику:
· наличие свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ по: монтажу оборудования котельных; монтажу компрессорных установок, насосов и вентиляторов; подготовительные работы; устройству бетонных и железобетонных конструкций, устройство и демонтаж сетей отопления; защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов), пуско-наладке;
· не проведение в отношении участника размещения заказа (юридического лица, индивидуального предпринимателя) процедуры банкротства;

· не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

· отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

· стоимость работ должна включать в себя расходы на замеры, изготовление документации, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;
· допускается привлечение субподрядчиков при наличии у них свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ по: монтажу оборудования котельных; монтажу компрессорных установок, насосов и вентиляторов; подготовительные работы; устройству бетонных и железобетонных конструкций, устройство и демонтаж сетей отопления; защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов), пуско-наладке;
· наличие аттестованных сварщиков по сварке котельного оборудования, трубопроводов, строительных конструкций.
д) Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ и охране окружающей среды при проведении работ.

При проведении работ руководствоваться СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», правилами противопожарного режима, утвержденными постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 (ред. от 31.12.2014) «О противопожарном режиме», ПТБ, ППБ при эксплуатации сооружений.
При проведении работ подрядчик обязан соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии со ст. 751 ГК РФ («Гражданский кодекс РФ (часть вторая)» от 26.01.1996 № 14-ФЗ ред. От 31.12.2014).
е) Гарантийные обязательства.

Подрядная организация гарантирует соответствие замене котлов № 3, 4 на котельной № 14 в объеме выполненных работ, требованиям НТД в течение 24 месяцев с момента принятия выполненных работ Заказчиком.
2. Требования к выполнению работ:
а) Работы выполнить в соответствии с проектно-сметной документацией: 066-КСП-2015 «Проектирование: «По замене котлов № 3, 4 Е 1/9 на котельной № 14 г. Елизово»», выполненного проектной организацией ООО «Камчатспецпроект». В процессе проектных изысканий было принято решение произвести замену двух котлов № 3 «Е 1/9 Р» и № 4 «Е 1/9 Р» на два котла «КВр – 0,63 К», замена оборудования, предусмотренного в проекте, на аналогичное только по согласованию с авторским надзором.
б) Требования к видам выполняемых работ.
Выполнить замену двух существующих котлов № 3 «Е 1/9 Р» и № 4 «Е 1/9 Р», работающих на каменном угле, на два твердотопливных водотрубных котла «КВр – 0,63 К», поверхностью нагрева одного котла «КВр – 0,63 К» F=36,3 м², мощностью 600 кВт (0,5 Гкал/час) и суммарной мощностью двух котлов «КВр – 0,63 К» – 1,0 Гкал/час. Выполнить замену двух существующих вентиляторов ВД-2,7 на два центробежных вентилятора ВЦ 14 – 46 – 31,5, вращение правое, производительностью Q = 2200 м³/час, напором Н = 800 Па с электродвигателями N=1,5 кВт, n = 1400 об/м с виброизоляторами в количестве 8 шт. С комплектацией инструментов для чистки котла в количестве 2 комплектов.
в) Требование к срокам выполнения работ.
Сроки выполнения ремонтных работ согласовать с Заказчиком до начала проведения капитального ремонта.
г) Требования к объемам и видам выполняемых работ:
· выполнить ограждение территории проведения ремонтных работ, в случае необходимости и по согласованию с Заказчиком;

· демонтаж центробежных вентиляторов ВД-2,7;
· демонтаж двух котлов чугунных на твердом топливе водогрейных «Е 1/9 Р» с металлоконструкциями, обшивкой, арматурой запорной и трубами;
· демонтаж металлического газохода из стали;
· устройство двух твердотопливных водотрубных котлов «КВр – 0,63 К»;
· устройство вентиляторов с электродвигателями;
· устройство виброизоляторов Д038;

· предоставление на котельную набор инструментов для чистки котла КВр в количестве 2 шт.;
· монтаж запорной и котловой арматуры;
· монтаж тягонапоромеров ТММП-52-М2-У3;
· монтаж трубопроводов (108×4мм, (57×4мм в котельной № 14 с промывкой и гидравлическим испытанием;
· монтаж труб 32×3,2, 15×2,8 в котельной № 14 с промывкой и гидравлическим испытанием;
· монтаж фланцев к стальным трубопроводам в котельной № 14;
· установка отводов в котельной № 14;
· выполнить врезки трубопроводов в действующие внутренние сети котельной № 14;
· масляная окраска не изолированных трубопроводов за два раза;
· окраска наружных металлических труб краской БТ-177 серебристой два слоя по грунту ГФ-021;
· окраска металлических поверхностей газоходов эмалью КО-811 по грунту ГФ-021;
· изоляция газоходов матами минеральной ваты прошивными с покровным материалом из металлической сетки, толщина 80 мм;
· изоляция труб полуцилиндрами на синтетическом связующем;
· покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными;
· устройство воздуховода-дутьевой из оцинкованной стали;
· устройство отводов из стали;
· устройство металлической сетки;
· устройство газоходов из стали;
· устройство компенсаторов однолинзовых прямоугольных;
· установка предохранительных взрывных клапанов исполнения II, Ду400;
· устройство опор подпятников под дутьевой воздуховод;
· устройство фланцев из листовой стали и стального уголка;
· выполнить прокладку из асбеста;
· устройство металлических футляров;
· установка закладных конструкций для отбора давления;
· установка закладных конструкций для отбора температуры – бобышка;
· установка предохранительных взрывных клапанов исполнения II, Ду400;
· разборка монолитных железобетонных перегородок в котельной № 14;
· пробивка проемов железобетонных конструкций в котельной № 14;
· устройство металлических перемычек (3 шт.) в стенах существующих зданий котельной № 14;
· сверление горизонтальных отверстий (9 шт.) глубиной 200мм ( 20 мм;
· устройство шпилек (9 шт.) оцинкованных стяжных ( 20мм, длиной 400мм;
· выполнить штукатурку по сетке без устройства каркаса откосов внутри здания по бетону цементным раствором в котельной № 14;
· устройство дверного блока 1500×2200мм из дерева;
· усиление бетонного пола армированием и тяжелым бетоном В 22,5;
· устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо усиленного пола;
· промывка и испытание котлов;

· пусконаладочные работы котлов № 3, 4 «КВр – 0,63 К»;
· уборка мусора с вывозом на свалку;
· разобрать ограждение территории проведения ремонтных работ, в случае необходимости и по согласованию с Заказчиком.
· сдача объекта заказчику.
д) Требования по оформлению необходимых разрешений и документов.
Подрядчик представляет:

· проект производства работ;
· акты передачи металлолома;

· акты скрытых работ по мере выполнения работ;
· акты на скрытые работы по усилению бетонного пола;

· акты на гидравлические испытания котлов и трубопровода с указанием промывок котельной № 14;

· оригиналы или заверенные копии паспортов, сертификатов на применяемые материалы и оборудования;
· протоколы испытаний, и другие документы по согласованию с Заказчиком и подрядной организацией;
· журнал производства работ;

· ведомость дефектов, в случае необходимости по согласованию с Заказчиком;
· акты приёмки выполненных работ по форме Р – 2, справки стоимости работ и затрат по форме Р – 3;
· фотоотчёт о выполненных работах с фиксацией скрытых процессов, конструкций и завершенного ремонтом объекта;

· ведомости дополнительно выполненных объёмов и видов работ, протоколы исключения видов или уменьшения объёмов выполненных работ, а также предложения по заключению дополнительных соглашений к заключённому договору, в случае необходимости и по согласованию с Заказчиком;
· документы, подтверждающие квалификацию и разряд сварщиков;
· исполнительную смету после завершения капитального ремонта объекта;

· исполнительную схему выполненного капитального ремонта;

· документы, подтверждающие восстановления благоустройства территории проведения ремонтных работ, в случае необходимости и по согласованию с Заказчиком.
д) Требования к последовательности выполнения работ.
Подрядная организация разрабатывает проект производства работ на капитальный ремонт оборудования, согласовывает с главным инженером филиала «Коммунальная энергетика».

Последовательность производства работ выполняется по графику, разработанному Подрядной организацией и согласованному с Заказчиком, без нарушения установленных сроков ремонта. Каждый последующий этап работ выполнять только после сдачи Заказчику в установленном порядке предыдущего этапа с оформлением акта скрытых работ.

е) Требования к применяемым материалам.
Все материалы и оборудование подрядная организация комплектует самостоятельно. Используемые материалы и оборудование должны быть новые, сертифицированы и соответствовать российским стандартам. Подрядная организация несет ответственность за соответствие техническим требованиям применяемых материалов и оборудования.

Дополнительные условия.

Правила контроля и приемки.

Руководители работ подрядной организации, участвующие в ремонте, совместно с комиссией Заказчика осуществляет:

· входной контроль качества применяемых материалов и оборудования;

· проводят оперативный технический контроль объёмов и качества выполняемых ремонтных работ, контролируют их соответствие требованиям НТД.
