Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ
         на выполнение капитального ремонта участка тепловых сетей  от  ТК-210 до ТК-211 с подключением  ж/дома Фролова 4/2, (2Дн89 Дн76 Дн57 L=51пм)
Объект: Сооружение центральный тепловой пункт № 334 и тепловые сети второго и первого контура (инв. № К-28-076600208 тепловые сети второго контура ЦТП-334 (11 480,80м)), арендуемые ПАО «Камчатскэнерго» по договору аренды у Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края (Доп. соглашение от 01.11.2012г.  к договору аренды государственного имущества от 19.06.2003 б/н.)
                                                                                                                           Закупка № 133-21 Лот № 1     
 «Капитальный ремонт участка тепловых сетей  от ТК-210 до ТК-211 с подключением ж/домов Фролова 4/2, 2Дн89 Дн76 Дн57 L=51пм»
 Направление деятельности:  Ремонт 
Заказчик:  ПАО "Камчатскэнерго"   
1. Общие требования:
                1.1 Требование к месту выполнения работ.
Место проведения работ: участок тепловых сетей от  ТК-210 до ТК-211 с подключением. ж/домов Фролова 4/2
1.2 Требования к срокам выполнения работ.

Срок выполнения работ: 

начало проведения работ -  14 сентября 2015 г., окончание  работ  - 30 сентября 2015 г.

1.3 Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам.

         Ремонт    тепловых сетей  должен быть выполнен в соответствии   действующей нормативно-технической документацией (НТД):

· отраслевыми стандартами;

· руководящими документами;

· СНиП 3.05.03-85,  СНиП 41-02-2003, СО 34.04.181-2003, СНиП 2.04.14-88
               1.4 Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ.

При проведении работ руководствоваться ПТБ, ППБ при эксплуатации тепловых сетей, Правилами Ростехнадзора по охране труда и другими требованиями противоаварийных эксплуатационных циркуляров.

         2.Требования к выполнению работ:   

2.1.Требования к условиям  выполнения работ.              

             Предлагается выполнить капитальный ремонт участка тепловых сетей от  ТК-210 до ТК-211 с подкл. ж/дома Фролова 4/2, 2Дн89 Дн76 Дн57 L=51пм согласно проектной документации:

- разработка проекта производства работ с согласованием графика работ с Заказчиком;
- демонтаж плит перекрытия каналов;
- разборка тепловой изоляции трубопроводов;
- демонтаж трубопроводов.
- очистка  сущ. каналов от ила и отложений; 

- вывозка демонтированных труб на склад 4 РТС
-вывозка разобранной тепловой изоляции на городскую свалку до 20 км с погрузо-разгрузочными работами;
- монтаж новых низких опор;
-антикоррозионная защита м/конструкций новых опор с зачисткой стальными щетками, огрунтовкой ГФ-021 и окраской эмалью ХВ-124 за 2 раза;
- прокладка новых трубопроводов в лотках; 
- устройство неподвижных опор- 2шт;
- монтаж шаровых кранов Ду80, Ру16 – 2 шт.;

- монтаж шаровых кранов, Ду65, Ру16 – 1 шт.;

- монтаж шаровых кранов, Ду50, Ру40 – 1шт.;

- врезка трубопроводов в существующую сеть – 8шт;
- радиографический контроль качества сварных стыков трубопроводов; 
- антикоррозийная защита металла новых трубопроводов с зачисткой стальными щётками, огрунтовкой ГФ-021 и окраской на 2 раза краской БТ-177; 

- устройство тепловой изоляции новых трубопроводов ППУ скорлупами Ǿ89х35мм, Ǿ76х35мм, Ǿ57х30мм на температуру 120°С с устройством защиты из Биполя ХПП; 
- перекрытие подземного канала ж/б плитами с гидроизоляцией битумной мастикой,
- обратная засыпка канала, планировка;
- вывозка мусора автомобилями с погрузо-разгрузочными работами;

- получение справки от Административно-контрольного управления Петропавловск -Камчатского городского округа после завершения капитального ремонта.

2.2. Требования к объемам выполняемых работ.

Ведомость объемов работ прилагается (Приложение 1.1 ).

2.3. Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ. 
      Работы производить согласно ППР и графика ремонта тепловых сетей, разработанного Подрядчиком,  согласованного с Заказчиком.

              2.4. Требования к применяемым материалам.

     Ремонт производится с использованием материалов и запчастей Заказчика и Подрядчика.
              2.5. Требования  по оформлению  необходимых разрешений и документов.

Подрядчик представляет:

-  акты скрытых работ;
-  акты на гидравлические испытания трубопроводов, представляет протоколы радиографического контроля, протоколы испытаний, и другие документы по согласованию Заказчика  и предприятия-исполнителя ремонта;

- акты приёмки выполненных работ по форме Р-2, справки стоимости работ по форме Р-3  и акты на списание материально-технических ресурсов, полученных от Заказчика, – до 25 числа текущего месяца;

- акты на дополнительные работы и ведомости перерасчёта  стоимости ремонта, а также предложения по заключению дополнительных соглашений к заключённому договору  в период 1/3 срока ремонта - в случае необходимости и по согласованию с Заказчиком;

- исполнительную смету после завершения капремонта объекта;

- исполнительную схему выполненного капитального ремонта;

- гарантийное письмо на срок не менее одного года с момента окончания ремонта.

3. Дополнительные условия.

    3.1 Требования к подрядной  организации.

-   наличие свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ;

      - не проведение  в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

      - не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

        -  отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

        - стоимость работ должна включать в себя расходы на замеры, изготовление документации, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;

        -  не требует экспертизы;

        - допускается привлечение субподрядчиков при наличии у них свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ и по согласованию с заказчиком.

3.2   Правила контроля и приемки из ремонта
        Руководители работ, участвующие в ремонте, совместно с представителями филиала ПАО «Камчатскэнерго» Камчатских ТЭЦ  (тепловые сети, 4ОРТС) (4-й объединенный район тепловых сетей) филиала Камчатские ТЭЦ  осуществляют:

- входной контроль качества применяемых материалов с составлением двухстороннего акта, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, контролируют соответствие требованиям норм технической документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины согласно п. 6.7.1.12 СО 34.04.181-2003.

         Оценка качества с последующей приемкой из ремонта осуществляются комиссией  в соответствии с п. 6.8.2. СО 34.04.181-2003.
              3.3  Гарантии исполнителя ремонтных работ

       Подрядчик  гарантирует  соответствие  выполненных  работ, требованиям нормативно-технической  документации  в  течение 12 месяцев  с  момента  принятия  выполненных  работ  Заказчиком.
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

	
	Выполнение капитального  ремонта  участка  тепловых  сетей от ТК-210  до  ТК -211

	
	с  подключением ж/дома по ул. Фролова 4/2

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица
измерения
	Количество
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	 

	РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

	1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,267
	 

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,2
	100 м3 грунта
	0,473
	 

	3
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,433
	 

	4
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100м3
	0,71
	 

	5
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
	1000м3
	0,286
	 

	6
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к норме 01-01-033-2
	1000м3
	0,286
	 

	7
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	2,86
	 

	8
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	0,232
	 

	9
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1
	1000 м2 спланированной площади
	0,058
	 

	РАЗДЕЛ 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	10
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 100 мм
	100 м трубопровода
	2,04
	 

	11
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 80 мм
	100 м трубопровода
	1,02
	 

	12
	Очистка камер от сухого ила и грязи без труб и арматуры
	1 м3 ила, грязи
	7
	 

	13
	Очистка непроходных каналов от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м
	1 м3 ила, грязи
	14
	 

	14
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	14
	 

	15
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	11,6
	 

	16
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км(трубы, задвижки)
	1 т груза
	2,8
	 

	17
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км(плиты, мусор)
	1 т груза
	22,8
	 

	18
	Утилизация отходов от разбора рулонной кровли 
	м3
	20
	 

	РАЗДЕЛ 3.КАНАЛЫ

	19
	Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ
	1 м3
	2,7
	 

	20
	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2(8 демонтированные)
	100 шт. сборных конструкций
	0,16
	 

	21
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,444
	 

	22
	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,0765
	 

	23
	
ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ (3 шт, 4,5 п.м.)
	 
	 
	 

	24
	Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике
	100м
	0,045
	 

	25
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125
	1 м3
	0,011
	 

	26
	Обетонирование деформационных швов
	м3
	0,047
	 

	27
	
НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА ОН1-2 ШТ
	 
	 
	 

	28
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	1 т
	0,0792
	 

	29
	Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм прямоугольных сооружений
	100 м3 железобетона в деле
	0,012
	 

	30
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,004
	 

	31
	
ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ-63ШТ
	 
	 
	 

	32
	Устройство фундаментов-столбов бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,00436
	 

	33
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	1 т
	0,0441
	 

	РАЗДЕЛ 4. ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА

	34
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб до 50 мм. Прокладка трубопроводов в районах с высокой сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,05, к стоимости эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к нормам расхода электродов - 1,12
	1 км трубопровода
	0,04
	 

	35
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 70 мм. Прокладка трубопроводов в районах с высокой сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,05, к стоимости эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к нормам расхода электродов - 1,12
	1 км трубопровода
	0,04
	 

	36
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм. Прокладка трубопроводов в районах с высокой сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,05, к стоимости эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к нормам расхода электродов - 1,12
	1 км трубопровода
	0,091
	 

	37
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.
	1 т конструкций
	0,1066038
	 

	38
	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 50 мм
	1 компенсатор
	1
	 

	39
	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 70 мм
	1 компенсатор
	1
	 

	40
	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 80 мм
	1 компенсатор
	2
	 

	41
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм(отводы, переходы)
	1 т фасонных частей
	0,03
	 

	42
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром до 50 мм
	1 врезка
	1
	 

	43
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром до 80 мм
	1 врезка
	3
	 

	44
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм
	1 фланец
	2
	 

	45
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром до 80 мм
	1 фланец
	6
	 

	46
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 50 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	1
	 

	47
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром до 80 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	3
	 

	48
	Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 76 мм
	1 врезка
	3
	 

	49
	Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 89 мм
	1 врезка
	1
	 

	50
	Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 108 мм
	1 врезка
	3
	 

	51
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 50-63 мм, толщина стенки до 4 мм
	1 стык
	2
	 

	52
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 70-89 мм, толщина стенки до 6 мм
	1 стык
	4
	 

	53
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 102-114 мм, толщина стенки до 6 мм
	1 стык
	4
	 

	54
	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода до 60 мм, толщина стенки до 5 мм
	1 снимок
	6
	 

	55
	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 114 мм, толщина стенки до 5 мм. Просвечивание импульсными переносными аппаратами типа "Мира-2", применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,3, к нормам эксплуатации машин - 1,3
	1 снимок
	12
	 

	РАЗДЕЛ 5.АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ РАБОТЫ

	56
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	49,8
	 

	57
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,498
	 

	58
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой(2 раза)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,498
	 

	РАЗДЕЛ 6.ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

	59
	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)
	1 м3 изоляции
	2,43
	 

	 
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,93
	 


	
	Перечень давальческих материалов 
	
	
	

	Капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК-210 до ТК-211 с подкл. ж/дома Фролова 4/2, 2Дн89 Дн76 Дн57 L=51пм

	
	
	
	
	

	
	Наименование материала
	ед.изм.
	Кол-во
	Прим.

	1
	Трубы  электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91 Ǿ 57*3,5
	кг/мп
	235,62/51
	

	2
	Трубы  электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91 Ǿ 76*3,5
	кг/мп
	319,26/51
	

	3
	Трубы  электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91 Ǿ 89*4,0
	кг/мп
	854,76/102
	

	4
	Отводы 90°  ГОСТ 17375-2001 Ǿ 57*3,5
	шт
	6
	

	5
	Отводы 90°  ГОСТ 17375-2001 Ǿ 76*3,5
	шт
	7
	

	6
	Отводы 90°  ГОСТ 17375-2001 Ǿ 89*4,5
	шт
	11
	

	7
	Кран шаровой  фланцевый с ручкой и обратными фланцами Ду50Ру16
	шт
	1
	

	8
	Кран шаровой  фланцевый с ручкой и обратными фланцами Ду65Ру16
	шт
	1
	

	9
	Кран шаровой  фланцевый с ручкой и обратными фланцами Ду80Ру16
	шт
	2
	

	10
	Скорлупы ППУ (120°) (1 м.п. два  полуцилиндра) 57х30
	мп
	57
	

	11
	Скорлупы ППУ (120°) (1 м.п. два  полуцилиндра) 76х35
	мп
	57
	

	12
	Скорлупы ППУ (120°) (1 м.п. два  полуцилиндра) 89х35
	мп
	112
	

	13
	Биполь           ХПП
	м2
	290,00
	


