Извещение  о проведении закрытого запроса цен
№ 810-1/8                                                                                               от «19» июля  2013 г.

Уважаемые господа!

1. Организатор ОАО «Камчатскэнерго» (683000, Россия,  г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д.10, тел: 42-02-87, тел/факс: 42-02-87) от имени и по поручению Заказчика  ОАО «Камчатскэнерго» (683000, Россия,  г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д.10, тел: 42-02-87, тел/факс: 42-02-87, e-mail, Gainullina-MA@kamenergo.ru проводит конкурентную процедуру закрытого запроса цен по результатам открытого конкурса на право заключения рамочного соглашения по Закупке  № 810-1 «Капитальный ремонт тепловых сетей, эксплуатируемых по договорам аренды и концессионным соглашениям», и в этой связи приглашает Участников подавать свои предложения по закрытому запросу цен по Закупке № 810-1/8: 
Лот № «Капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК -14 до т. А в сторону ЦТП-202 (4)»; 
Лот № 2 «Капитальный ремонт участка тепловых сетей от ЦТП-101 до ЦТП-103 с закрытием ЦТП-103»;
Лот № 3 «Капитальный ремонт участка от ПНС-24 до ТК-112/3 с подключением ж.д. по ул. Дзержинского 2 и 2а»;
Лот № 4 «Капитальный ремонт участка от ТК-201 до ТК-203 у ж/д по ул. Батарейная, 1»;
Лот № 5 «Капитальный ремонт участка от переходной камеры до павильона т. А вдоль ж.д. пр-кт Рыбаков, 5/1»;
Лот № 6 «Капитальный ремонт участка от т. А до т. Б в сторону Туристического пр-та,22».
2.  Услуги закупаются для нужд филиала ОАО «Камчатскэнерго» КТЭЦ.

3.  Подробное описание закупаемых услуг содержится в Приложении №1 к настоящей документации по запросу цен (Ведомости объемов работ приложены отдельным файлом).

4. Оплата оказанных услуг осуществляется в соответствии с условиями, отраженными в приложениях к настоящей документации по запросу цен.

5. Участник имеет право подать только одно предложение. В случае подачи участником нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения по существу.

6. Участник в составе заявки предоставляет: Оферту, Смету расходов; График выполнения работ, График оплаты выполнения работ, Протокол разногласий к проекту договора.

7. Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в Приложении №1 к настоящей документации по запросу цен, и быть действительным не менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем подачи предложений. 

8. Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

9. Предложение должно быть подано на русском языке. В случае если это невозможно, прилагается перевод на русский язык. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

10. Предложение должно быть подано по адресу: г. Петропавловск -Камчатский, ул. Набережная, д. 10, кабинет № 222 начало подачи предложений с 08.30 по Камчатскому времени 19.07.2013 г. до 17.30 по Камчатскому времени 29.07.2013 г. Вскрытие конвертов с предложениями участников будет происходить по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10, конференц-зал в 15.00 по Камчатскому времени 30.07.2013 г. 

11. 
Начальная (предельная) цена лота: Лот № 1-  5 713 767 рублей без НДС.



Начальная (предельная) цена лота: Лот № 2-  4 056 709  рублей без НДС.



Начальная (предельная) цена лота: Лот № 3-  3 168 377  рублей без НДС.



Начальная (предельная) цена лота: Лот № 4-  2 328 458  рублей без НДС.



Начальная (предельная) цена лота: Лот № 5-  2 533 410  рублей без НДС.



Начальная (предельная) цена лота: Лот № 6-  1 659 251  рублей без НДС.

12. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника и подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности (нотариально заверенная копия доверенности, в случае наделения полномочиями долгосрочной доверенностью) прилагается к Предложению. Данные требования не распространяются на нотариально заверенные копии документов.

13. Не допускается подача предложений на часть услуг по какому-либо разделу Технического задания, являющегося Приложением №1 к настоящей документации по запросу цен.

14. Заказчик определит Победителя не позднее 12 календарных дней с даты, указанной в п.10. Единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения, при условии соответствия самого предложения и предлагаемых услуг условиям настоящей документации по запросу цен.

15. Любые уведомления, письма, предложения, иная переписка и действия председателя, заместителя председателя, членов, ответственного секретаря закупочной комиссии и иных работников Заказчика закупки относительно условий, сроков проведения, предмета настоящей закупочной процедуры (за исключением информации, представленной участникам закупочной процедуры в соответствии с Положения о закупке продукции для нужд ОАО «Камчатскэнерго», уведомления о проведении закупочной процедуры, а также закупочной документации) носят исключительно информационный характер и не являются офертой либо акцептом. 

16. Доказательством победы в закупочной процедуре является направление в адрес участника письма за подписью уполномоченного лица.

17. Настоящий закрытый запрос цен не является офертой или публичной офертой Заказчика. Данная процедура запроса цен не является процедурой проведения конкурса. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса цен в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед участниками.

Приложение:

1. Форма Предложения

2. Техническое задание
3. Проект договора
Приложение № 1 к закупочной документации
Предложение на выпоЛнение работ
Уважаемые господа!

Получив документацию по закрытому запросу цен от «___»_________ 20___г.:

__________________________________________________________________,

(полное наименование Участника запроса цен с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

__________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника запроса цен)

предлагает __________________________________________________________________,

(наименование услуг)

	Итоговая стоимость Предложения без НДС, руб.
	_________________________________

(итоговая стоимость, рублей, без НДС)

	кроме того НДС, руб.
	_________________________________

(НДС по итоговой стоимости, рублей)

	итого с НДС, руб.
	_________________________________
(полная итоговая стоимость, рублей, с НДС)


Срок выполнения работ : ______________________________________________________

В цену услуг включены все налоги и обязательные платежи, все скидки, а также следующие сопутствующие работы (услуги): [приводится перечень и характеристики сопутствующих работ (услуг) (если имеются)].

К настоящему предложению прикладываются документы:

1. описывающие предлагаемые услуги – на ____ листах;

2. ….

Данное предложение имеет статус оферты и действительно до [указывается срок действия предложения].
С уважением,

	_______________________________

(должность ответственного лица Участника)
	_______________________________

(подпись, расшифровка подписи)


Приложение № 1 к договору - Техническое задание

Лот № 1:
ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ 

         на выполнение 
Капитального ремонта участка  тепловых сетей  от ТК-14 до т.А    в сторону ЦТП-202(4)    
Объекта: Тепловые сети от ТК с отм. 23.02/20.32 до ЦТП №4 (1 контур),
арендуемых  ОАО «Камчатскэнерго»  по договору аренды

у комитета по управлению имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа                                                                                                                                     (дог. 1/ар-12 от 01.01.2012г.)
                                                                                                                           Закупка №810 Лот №1

«Капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК-14 до т.А  в сторону ЦТП-202(4) замена 2Ǿ 530 и  2Ǿ 273 на 2Ǿ 219
Направление деятельности:  Ремонт 
Заказчик:  ОАО"Камчатскэнерго"   

1. Общие требования:
a. Требование к месту выполнения работ.
Место проведения работ: участок тепловых сетей от ТК-14 до т.А в сторону ЦТП-202(4) замена 2Ǿ 530 и  2Ǿ 273 на 2Ǿ 219

b. Требования к срокам выполнения работ.

Срок выполнения работ: 

начало проведения работ -  25 июля 2013г., окончание  работ  - 30сентября 2013 г.

c. Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам.

         Ремонт    тепловых сетей  должен быть выполнен в соответствии   действующей нормативно-технической документацией (НТД):

· отраслевыми стандартами;

· руководящими документами;

· СНиП 3.05.03-85,  СНиП 41-02-2003, СО 34.04.181-2003, СНиП 2.04.14-88
 d. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ.

При проведении работ руководствоваться ПТБ, ППБ при эксплуатации тепловых сетей, Правилами Госгортехнадзора по охране труда и другими требованиями противоаварийных эксплуатационных циркуляров.

2. Требования к выполнению работ:   

a. Требования к условиям  выполнения работ.              

             Предлагается выполнить капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК-14 до т.А в сторону ЦТП-202(4) замена 2Ǿ 530 и  2Ǿ 273 на 2Ǿ 219, (2Ø219х6,0- 350м.п.) согласно проектной документации:
- разработка проекта производства работ с согласованием графика работ с Заказчиком;

- прокладка новых трубопроводов в надземном варианте 2Ǿ219х6,0-298,5м.п. и 2Ǿ219х6,0-51,5м.п.  в подземном варианте;

- демонтаж труб 530х9 -163м.п. и 219х6 -166м.п.

- вывоз демонтированных труб 530х9 -163м.п и 219х6 -166м.п. со сдачей по акту на 1РТС

- демонтаж существующих плит П11-8;

- монтаж шаровых кранов Ду200, Ру25;

- то же, Ду80, Ру25 – спуск воды;
- то же, Ду25, Ру40 – выпуск воздуха;
- врезка трубопроводов в существующую сеть;

- радиографический контроль качества сварных стыков трубопроводов;

- антикоррозийная защита металла новых трубопроводов с зачисткой стальными щётками, огрунтовкой ГФ-021 и окраской на 2 раза краской БТ-177;

- устройство тепловой изоляции новых трубопроводов ППУ скорлупами Ǿ219х40мм на температуру 150°С с устройством защиты из Биполя ХПП и стали листовой оцинкованной 0,55мм;

- устройство подземных неподвижных опор 
- устройство надземных неподвижных опор 
-зачистка от ила и грязи лотков Л11-8 

- перекрытие подземного канала ж/б плитами П11-8 с гидроизоляцией битумной мастикой, обратной засыпкой и планировкой;
- смонтировать углы поворота УП4 и УП5 

- устройство надземных низких опор из металлоконструкций на бетонном основании 

- устройство эстакады 

- устройство надземных высоких опор из металлоконструкций на бетонном основании

- от сущ. камеры ТК-14 до сущ. камеры ТК14а трубопроводы проложить по сущ. высоким опорам 

- Котлованы под опоры рыть вручную не нарушая откос

- Камеру ТК14а засыпать грунтом

- Восстановление планировки земли по окончанию монтажа

- антикоррозийная защита металлоконструкций опор краской ХВ-124 

- смонтировать новую камеру УТ-1 размер 2600х2600х2150h
- смонтировать новую камеру УТ-2 размер 1950х2000х1950h
- вывозка грунта автомобилями с погрузо-разгрузочными работами;
- вырубка мелколесья и снос деревьев диаметром до 30мм 

-вывоз строительного мусора 

-Восстановление дорожного покрытия с засыпкой щебнем 
- получение справки от Административно-контрольного управления Петропавловск -Камчатского городского округа после завершения капитального ремонта.

b. Требования к объемам выполняемых работ.

Ведомость объемов работ прилагается (Приложение 1.1 ).

c. Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ. 
      Работы производить согласно ППР и графика ремонта тепловых сетей, разработанного Подрядчиком,  согласованного с Заказчиком.

d. Требования к применяемым материалам.

Ремонт производится с использованием материалов и запчастей «подрядчика».

e. Требования  по оформлению  необходимых разрешений и документов.

Подрядчик представляет:

-  акты скрытых работ;

-  акты на гидравлические испытания трубопроводов, представляет протоколы радиографического контроля, протоколы испытаний, и другие документы по согласованию Заказчика  и предприятия-исполнителя ремонта ;

- акты приёмки выполненных работ по форме Р-2, справки стоимости работ по форме Р-3  и акты на списание материально-технических ресурсов, полученных от Заказчика, – до 25 числа текущего месяца;

- акты на дополнительные работы и ведомости перерасчёта  стоимости ремонта, а также предложения по заключению дополнительных соглашений к заключённому договору  в период 1/3 срока ремонта - в случае необходимости и по согласованию с Заказчиком;

- исполнительную смету после завершения капремонта объекта;

- исполнительную схему выполненного капитального ремонта;

- гарантийное письмо на срок не менее одного года с момента окончания ремонта.

3. Дополнительные условия.

а. Требования к подрядной  организации.

-  наличие свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ;

      - не проведение  в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

       - не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

        - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

        - стоимость работ должна включать в себя расходы на замеры, изготовление документации,                                    страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;

        - не требует экспертизы;

        -  допускается привлечение субподрядчиков при наличии у них свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ и по согласованию с заказчиком.

b.   Правила контроля и приемки из ремонта
Руководители работ, участвующие в ремонте, совместно с представителями   КТЭЦ ЦТС осуществляют:

- входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, контролируют соответствие проводимого ремонта требованиям НТД ;

- контроль за расходом финансовых средств в соответствии с заключённым подрядным договором.

 с.  Гарантии исполнителя ремонтных работ

       Подрядчик  гарантирует  соответствие  выполненных  работ, требованиям  нормативно-технической  документации  в  течение 12 месяцев  с  момента  принятия  выполненных  работ  Заказчиком.
Приложение к техническому заданию по Лоту № 1
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

	
	
	
	
	

	
	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЧАСТКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ ТК-14 ДО Т. А В СТОРОНУ ЦТП-202(4)

	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Единица
измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3,группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,41213

	2
	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3.
	100 м3 грунта
	0,05

	3
	3
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,2
	100 м3 грунта
	0,3187

	4
	4
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,008

	5
	6
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3
	1000 м3 грунта
	0,008

	6
	7
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
	1000м3
	0,3656

	7
	8
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к норме 01-01-033-2
	1000м3
	0,3656

	8
	9
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100м3
	0,914

	9
	10
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2. 
	1000 м2 спланированной площади
	0,14828

	10
	11
	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0,59312

	11
	12
	Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густые
	1 га
	0,03

	12
	13
	Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев до 32 см
	100 деревьев
	0,6

	13
	14
	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных
	1000 м2 покрытия
	0,12

	14
	15
	Очистка непроходных каналов от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м
	1 м3 ила, грязи
	13,184

	15
	16
	Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью до 0,1 м2
	1 м3
	2,46

	16
	17
	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2(демонтированных)
	100 шт. сборных конструкций
	0,09

	17
	18
	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2(замена)
	100 шт. сборных конструкций
	0,09

	18
	20
	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой(заделка швов по плитам сущ. канала)
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,1278

	19
	21
	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой
	100 м шва
	0,0456

	20
	22
	Устройство фундаментов-столбов бетонных
	100м3
	0,0016

	21
	23
	Изготовление закладных деталей для опорных подушек и сеток
	т
	0,0132

	22
	24
	Установка закладных деталей весом до 4 кг
	1 т
	0,0132

	23
	25
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,002

	24
	26
	Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений устройство лотков между емкостными сооружениями при толщине стен до 100 мм (с устройством опалубки)
	100м3
	0,005

	25
	27
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	1 т
	0,0388

	26
	28
	Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство угловых участков стен в емкостных сооружениях
	100 м3 железобетона в деле
	0,09

	27
	32
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,345

	28
	33
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)
	1 т конструкций
	1,2029

	29
	35
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	1 т
	1,2029

	30
	41
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	32,40723

	31
	42
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,3240723

	32
	43
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,3240723

	33
	44
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0216

	34
	45
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,108

	35
	51
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,013

	36
	52
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,095

	37
	58
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)
	1 т конструкций
	0,4094

	38
	60
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	1 т
	0,4094

	39
	67
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	13,61286

	40
	68
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1361286

	41
	69
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1361286

	42
	70
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью крана на автомобильном ходу
	1 т конструкций
	0,5536

	43
	72
	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т
	1 т конструкций
	0,5536

	44
	77
	Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью крана на автомобильном ходу
	1 т конструкций
	0,569296

	45
	79
	Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м одноярусных
	1 т конструкций
	0,569296

	46
	85
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	25,9915496

	47
	86
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,2599155

	48
	87
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,2599155

	49
	88
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,008

	50
	89
	Устройство стен и плоских днищ при толщине более 150 мм прямоугольных сооружений
	100 м3 железобетона в деле
	0,071

	51
	99
	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм
	100 м3 сборных железобетонных конструкций
	0,0064

	52
	101
	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм
	1 км трубопровода
	0,002

	53
	102
	Установка металлических решеток приямков
	1 т металлических изделий
	0,0086

	54
	106
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100м2
	0,224

	55
	107
	Установка люка
	1 шт.
	2

	56
	108
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	1 т конструкций
	0,0338

	57
	110
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	1,51254

	58
	111
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0151254

	59
	112
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0151254

	60
	113
	Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м
	100 м3 в деле
	0,014

	61
	123
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,003

	62
	124
	Устройство стен и плоских днищ при толщине более 150 мм прямоугольных сооружений
	100 м3 железобетона в деле
	0,034

	63
	132
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100м2
	0,1275

	 
	 
	
Щит
	 
	 

	64
	133
	Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения
	1 т конструкций
	0,1246

	65
	134
	Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)
	1 т конструкций
	0,1246

	66
	139
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	6,38758

	67
	140
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0638758

	68
	141
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0638758

	РАЗДЕЛ 9.КОЛОДЕЦ

	69
	142
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,113

	70
	143
	Установка закладных деталей весом более 20 кг
	1 т
	0,259

	71
	144
	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм. 
	1 км трубопровода
	0,08

	72
	147
	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 200 мм. 
	1 км трубопровода
	0,597

	73
	150
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм.  
	1 км трубопровода
	0,004

	74
	153
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 200 мм. 
	1 км трубопровода
	0,103

	75
	158
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0,7414

	76
	159
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром до 50 мм
	1 врезка
	8

	77
	160
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром до 80 мм
	1 врезка
	10

	78
	161
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 50 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	8

	79
	164
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 80 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	10

	80
	167
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 200 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	4

	81
	168
	Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 219 мм
	1 врезка
	2

	82
	169
	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 273 мм, толщина стенки до 10 мм. Просвечивание импульсными переносными аппаратами типа "Мира-2", применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,3, к нормам эксплуатации машин - 1,3
	1 снимок
	20

	83
	170
	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 114 мм, толщина стенки до 5 мм. Просвечивание импульсными переносными аппаратами типа "Мира-2", применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,3, к нормам эксплуатации машин - 1,3
	1 снимок
	4

	84
	171
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	1 компл.
	2

	85
	172
	Установка манометров с трехходовым краном
	1 компл.
	4

	86
	173
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	1168,148

	87
	174
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	11,68148

	88
	175
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой(за 2 раза)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	11,68148

	89
	176
	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)
	1 м3 изоляции
	23,0090909

	90
	177
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	1,0073043

	91
	178
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	5,6270492

	92
	179
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 200 мм
	100 м трубопровода
	1,03

	93
	180
	ДЕМОНТАЖ. Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 500 мм
	1 км трубопровода
	0,134


Лот № 2:  
ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по   

 капитальному ремонту участка тепловых сетей от ЦТП-101 до ЦТП-103 с  
    закрытием ЦТП-103
Объекта: Тепловые сети от ТК 3/1 до ТК 3/21,
арендуемых  ОАО «Камчатскэнерго»  по договору аренды

у ГУП  “ Камчатсккоммунэнерго”                                                                                                                                     (дог. 06-02/02 от 01.02.2011г.)

                                                                                                                          Закупка №810  Лот №2
«Капитальный ремонт участка тепловых сетей от ЦТП-101 до ЦТП-103 с закрытием ЦТП-103»
Направление деятельности:  Ремонт 
Заказчик:  ОАО"Камчатскэнерго"   

1. Общие требования:
a. Требование к месту выполнения работ.
Место проведения работ: участок тепловых сетей от ЦТП-101 до ЦТП-103 с закрытием ЦТП-103

a. Требования к срокам выполнения работ.

Срок выполнения работ: 

начало проведения работ -  25 июля 2013г., окончание  работ  - 30сентября 2013 г.

b. Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам.

         Ремонт    тепловых сетей  должен быть выполнен в соответствии   действующей нормативно-технической документацией (НТД):

· отраслевыми стандартами;

· руководящими документами;

· СНиП 3.05.03-85,  СНиП 41-02-2003, СО 34.04.181-2003, СНиП 2.04.14-88
 d. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ.

При проведении работ руководствоваться ПТБ, ППБ при эксплуатации тепловых сетей, Правилами Госгортехнадзора по охране труда и другими требованиями противоаварийных эксплуатационных циркуляров.

b. Требования к выполнению работ:   

a. Требования к условиям  выполнения работ.              

             Предлагается выполнить капитальный ремонт участка тепловых сетей от ЦТП-101 до ЦТП-103 с закрытием ЦТП-103, (2Ø159х4,5 - 335м.п.) согласно проектной документации:
- разработка проекта производства работ с согласованием графика работ с Заказчиком;

- прокладка новых трубопроводов в надземном варианте 2Ǿ159х4,5-335м.п. и 2Ǿ159х4,5-30м.п.  в подземном варианте;

- монтаж шаровых кранов Ду150, Ру16 – 2 шт.;

- то же, Ду50, Ру16 – 2 шт. – спуск воды;
- то же, Ду32, Ру16 – 4 шт. – спуск воды;
- то же, Ду15, Ру40 – 6 шт. – выпуск воздуха;
- врезка трубопроводов в существующую сеть – 2 шт;

- радиографический контроль качества сварных стыков трубопроводов – 6 стыка;

- антикоррозийная защита металла новых трубопроводов с зачисткой стальными щётками, огрунтовкой ГФ-021 и окраской на 2 раза краской БТ-177 – 739 м2;

- устройство тепловой изоляции новых трубопроводов ППУ скорлупами Ǿ159х40мм на температуру 120°С с устройством защиты из Биполя ХПП -  50 м2 и стали листовой оцинкованной 0,55м – 570м2;

- устройство лобовых неподвижных опор -2шт
- устройство строительных конструкций под лобовые и хомутовые неподвижные опоры 6шт

- устройство хомутовых неподвижных опор -10шт
-устройство новых лотков Л7-8 (длина 3000мм) с гидроизоляцией битумной мастикой  и с песчаной подготовкой для предотвращения морозного пучения -15м.п.

- перекрытие подземного канала ж/б плитами П8-8 с гидроизоляцией битумной мастикой, обратной засыпкой и планировкой -15м.п.;
- устройство надземных низких опор из металлоконструкций на бетоном основании-33шт

- устройство надземных высоких опор из металлоконструкций на бетоном основании-1шт

- устройство эстакады из металлоконструкций и стойками на  бетоном основании-1шт

- для осуществления доступа к арматуре выпуска воздуха на эстакаде смонтировать лестницу с ограждением 

- антикоррозийная защита металлоконструкций опор краской ХВ-124 

- смонтировать новую камеру УТ-1 размер 1400х1780х2600h
- смонтировать новую камеру УТ-2 размер 2100х2380х24150h
- смонтировать стремянку в УТ-2

- перекрытие камеры УТ-1 выполнить металлическим щитом, перекрытие УТ-1 железобетонной плитой. В металлическом щите УТ-1 выполнить отверстия для опуска труб, в плите перекрытия УТ-2 для вывода трубопроводов предусмотреть две гильзы труба 273х8, для организации доступа в УТ-2 смонтировать два люка. 

- вывозка грунта автомобилями с погрузо-разгрузочными работами – 100 тн;

-Восстановление асфальтобетонного покрытия - 40м2

- получение справки от Административно-контрольного управления Петропавловск -Камчатского городского округа после завершения капитального ремонта.

b. Требования к объемам выполняемых работ.

Ведомость объемов работ прилагается (Приложение 1.1 ).

c. Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ. 
      Работы производить согласно ППР и графика ремонта тепловых сетей, разработанного Подрядчиком,  согласованного с Заказчиком.

d. Требования к применяемым материалам.

Ремонт производится с использованием материалов и запчастей «подрядчика».

e. Требования  по оформлению  необходимых разрешений и документов.

Подрядчик представляет:

-  акты скрытых работ;

-  акты на гидравлические испытания трубопроводов, представляет протоколы радиографического контроля, протоколы испытаний, и другие документы по согласованию Заказчика  и предприятия-исполнителя ремонта ;

- акты приёмки выполненных работ по форме Р-2, справки стоимости работ по форме Р-3  и акты на списание материально-технических ресурсов, полученных от Заказчика, – до 25 числа текущего месяца;

- акты на дополнительные работы и ведомости перерасчёта  стоимости ремонта, а также предложения по заключению дополнительных соглашений к заключённому договору  в период 1/3 срока ремонта - в случае необходимости и по согласованию с Заказчиком;

- исполнительную смету после завершения капремонта объекта;

- исполнительную схему выполненного капитального ремонта;

- гарантийное письмо на срок не менее одного года с момента окончания ремонта.

3. Дополнительные условия.

а. Требования к подрядной  организации.

-  наличие свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ;

      - не проведение  в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

       - не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

        - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

        - стоимость работ должна включать в себя расходы на замеры, изготовление документации,                                    страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;

        - не требует экспертизы;

        -  допускается привлечение субподрядчиков при наличии у них свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ и по согласованию с заказчиком.

b.   Правила контроля и приемки из ремонта
Руководители работ, участвующие в ремонте, совместно с представителями   КТЭЦ ЦТС осуществляют:

- входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, контролируют соответствие проводимого ремонта требованиям НТД ;

- контроль за расходом финансовых средств в соответствии с заключённым подрядным договором .

  с.  Гарантии исполнителя ремонтных работ

       Подрядчик  гарантирует  соответствие  выполненных  работ, требованиям  нормативно-технической  документации  в  течение 12 месяцев  с  момента  принятия  выполненных  работ  Заказчиком.
Приложение к техническому заданию по Лоту № 2
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

	
	
	
	
	

	 
	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЧАСТКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ ЦТП-101 ДО ЦТП-103С ЗАКРЫТИЕМ ЦТП-103, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЧАСТКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ ЦТП-101 ДО ЦТП-103С ЗАКРЫТИЕМ ЦТП-103

	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	

	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Единица
измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3,группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,314

	2
	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3.
	100 м3 грунта
	0,38

	3
	3
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,2
	100 м3 грунта
	0,1

	4
	4
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,089

	5
	6
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3
	1000 м3 грунта
	0,089

	6
	7
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
	1000м3
	0,221

	7
	8
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к норме 01-01-033-2
	1000м3
	0,221

	8
	9
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100м3
	0,55

	9
	10
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2. Планировка насыпных грунтов вручную, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 0,6 и к стоимости эксплуатации машин - 0,6
	1000 м2 спланированной площади
	0,85

	10
	11
	Устройство основания песчаного
	м3
	3,4

	11
	12
	Устройство непроходных каналов одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту
	100 м3 сборных конструкций
	0,0739

	12
	16
	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой
	100 м шва
	0,0456

	13
	17
	Устройство фундаментов-столбов бетонных
	100м3
	0,00096

	14
	18
	Изготовление закладных деталей для опорных подушек и сеток
	1 т конструкций
	0,00792

	15
	20
	Установка закладных деталей весом до 4 кг
	1 т
	0,00792

	 
	 
	
Опора неподвижная ОН1
	 
	 

	16
	21
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,002

	17
	22
	Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений устройство лотков между емкостными сооружениями при толщине стен до 100 мм (с устройством опалубки)
	100м3
	0,004

	18
	23
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	1 т
	0,0266

	19
	24
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,31

	20
	25
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)
	1 т конструкций
	1,0013

	21
	27
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	1 т
	1,0013

	22
	32
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	32,67896

	23
	33
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,3267896

	24
	34
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,3267896

	25
	35
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0084

	26
	36
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,11

	27
	38
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)
	1 т конструкций
	0,331

	28
	40
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	1 т
	0,331

	29
	45
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	9,7668

	30
	46
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,097668

	31
	47
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,097668

	32
	48
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0084

	33
	49
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 5 м3
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,08

	34
	55
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0022

	35
	56
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,012

	36
	58
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)
	1 т конструкций
	0,1348

	37
	60
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	1 т
	0,1348

	38
	66
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	3,19908

	39
	67
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0319908

	40
	68
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0319908

	41
	69
	Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью крана на автомобильном ходу
	1 т конструкций
	1,626144

	42
	76
	Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м одноярусных
	1 т конструкций
	1,626144

	43
	77
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	40,15097

	44
	78
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,4015097

	45
	79
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,4015097

	 
	 
	
Лестница с площадкой
	 
	 

	46
	80
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов
	1 т конструкций
	0,13254

	47
	82
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением
	1 т конструкций
	0,1093

	48
	84
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	1 т конструкций
	0,1093

	49
	85
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	1 т конструкций
	0,13254

	50
	92
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	9,49997

	51
	93
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0949997

	52
	94
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0949997

	53
	95
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,003

	54
	96
	Устройство стен и плоских днищ при толщине более 150 мм прямоугольных сооружений
	100 м3 железобетона в деле
	0,05

	55
	104
	Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения
	1 т конструкций
	0,09

	56
	105
	Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)
	1 т конструкций
	0,09

	57
	109
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	5,5435

	58
	110
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,055435

	59
	111
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,055435

	60
	112
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100м2
	0,1436

	61
	113
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,009

	62
	114
	Устройство стен и плоских днищ при толщине более 150 мм прямоугольных сооружений
	100 м3 железобетона в деле
	0,058

	63
	124
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100м2
	0,1867

	64
	125
	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм
	100 м3 сборных железобетонных конструкций
	0,0064

	65
	127
	Установка металлических решеток приямков
	1 т металлических изделий
	0,0086

	66
	131
	Установка люка
	1 шт.
	2

	67
	132
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	0,3744

	68
	133
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,003744

	69
	134
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,003744

	 
	 
	
Плита
	 
	 

	70
	135
	Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м
	100 м3 в деле
	0,014

	71
	145
	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 150 мм. Прокладка трубопроводов в районах с высокой сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,05, к стоимости эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к нормам расхода электродов - 1,12
	1 км трубопровода
	0,65446

	72
	148
	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 150 мм
	1 компенсатор
	2

	73
	149
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 150 мм. Прокладка трубопроводов в районах с высокой сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,05, к стоимости эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к нормам расхода электродов - 1,12
	1 км трубопровода
	0,06

	74
	154
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0,4348

	75
	155
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром до 50 мм
	1 врезка
	12

	76
	156
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 150 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	2

	77
	159
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 50 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	2

	78
	160
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 50 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	2

	79
	163
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 50 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	4

	80
	166
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 50 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	6

	81
	169
	Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 159 мм
	1 врезка
	2

	82
	170
	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 159 мм, толщина стенки до 10 мм. Просвечивание импульсными переносными аппаратами типа "Мира-2", применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,3, к нормам эксплуатации машин - 1,3
	1 снимок
	10

	83
	171
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,476

	84
	172
	Установка закладных деталей весом более 20 кг
	1 т
	0,01

	85
	173
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	364,27

	86
	174
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	3,6427

	87
	175
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой(за 2 раза)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	3,6427

	88
	176
	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)
	1 м3 изоляции
	18,2545455

	89
	177
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,4347826

	90
	178
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	4,2622951

	91
	179
	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 0,7, к стоимости эксплуатации машин - 0,7
	1 т конструкций
	1,49

	92
	180
	Шнековое бурение станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 3
	100 м
	0,7

	93
	181
	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т
	1 т конструкций
	2,12625

	94
	183
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	62,65

	95
	184
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,6265

	96
	185
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,6258

	97
	186
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	100 м3 конструкций
	0,08

	98
	187
	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгc/см2) однослойных
	1000 м2 покрытия
	0,1

	99
	188
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более
	1000 м2 покрытия
	0,1

	100
	189
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-06-020-03
	1000 м2 покрытия
	0,8


ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ 
на выполнение 
капитального ремонта участка тепловых сетей   от ПНС-24 до ТК-112/3 с подключением ж.д. по ул. Дзержинского 2 и 2а
Объекта : Т-ТРАССА общая 6,615 км ,кот. «Батарейная Баня №6»,

арендуемых ОАО «Камчатскэнерго» по договору аренды 

у ГУП «Камчатсккоммунэнерго» (дог.06-02/02 от 01.02.2011)
                                                                                                                      Закупка №810 Лот № 3
 «Капитальный ремонт участка тепловых сетей  от ПНС-24 до ТК-112/3 с подключением ж.д. по ул. Дзержинского 2 и 2а

Направление деятельности:  Ремонт 
Заказчик:  ОАО"Камчатскэнерго"   

1. Общие требования:
a. Требование к месту выполнения работ.
Место проведения работ: участок тепловых сетей  от ПНС-24 до ТК-112/3 с подключением ж.д. по ул. Дзержинского 2 и 2а
b. Требования к срокам выполнения работ.

Срок выполнения работ: 

начало проведения работ -  25июля 2013г., окончание  работ  - 30 сентября 2013 г.

c. Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам.

         Ремонт    тепловых сетей  должен быть выполнен в соответствии   действующей нормативно-технической документацией (НТД):

· отраслевыми стандартами;

· руководящими документами;

· СНиП 3.05.03-85,  СНиП 41-02-2003, СО 34.04.181-2003, СНиП 2.04.14-88
 d. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ.

При проведении работ руководствоваться ПТБ, ППБ при эксплуатации тепловых сетей, Правилами Госгортехнадзора по охране труда и другими требованиями противоаварийных эксплуатационных циркуляров.

2. Требования к выполнению работ:   

a. Требования к условиям  выполнения работ.              

             Предлагается выполнить капитальный ремонт участка тепловых сетей  от ПНС-24 до ТК-112/3 с подключением ж.д. по ул. Дзержинского 2 и 2а, (Ø219х6,0 - 100м.п., Ø159х4,5 - 110м.п., Ø114х4,5 – 180м.п., Ø89х4,0- 120м.п., Ø76х3,5 – 140м.п., Ø57х3,5 – 160м.п.) согласно проектной документации:
- разработка проекта производства работ с согласованием графика работ с Заказчиком;

- демонтаж трубопроводов Ǿ 219мм-68м.п., Ǿ 159мм-148м.п., Ǿ 133мм-68м.п., Ǿ 89мм-54м.п. и Ǿ 57мм-95м.п., 45мм-31м.п. подземной прокладки;

- разборка тепловой изоляции трубопроводов;

- вывозка демонтированных труб и м/конструкций на склад 4 РТС– 6,65 тн;

- прокладка новых трубопроводов в подземном варианте Ø219х6,0 - 100м.п., Ø159х4,5 - 110м.п., Ø114х4,5 – 180м.п., Ø89х4,0- 120м.п., Ø76х3,5 – 140м.п., Ø57х3,5 – 160м.п.;
- монтаж шаровых кранов Ду80, Ру16 – 6шт.;

- то же, Ду50, Ру16 – 10 шт. – 2шт спуск воды;
- то же, Ду20, Ру16 – 14 шт. – спуск воды;
- то же, Ду25, Ру16 – 4 шт. – выпуск воздуха;

- врезка трубопроводов в существующую сеть – 4 шт;

- радиографический контроль качества сварных стыков трубопроводов – 4 стыка;

- антикоррозийная защита металла новых трубопроводов с зачисткой стальными щётками, огрунтовкой ГФ-021 и окраской на 2 раза краской БТ-177;

- устройство тепловой изоляции новых трубопроводов ППУ скорлупами Ǿ219х40мм Ǿ159х40мм, Ǿ114х40мм, Ǿ89х35мм, Ǿ76х35мм и Ǿ57х30мм на температуру 120°С с устройством защиты из Биполя ХПП для подземной прокладки;
- устройство подземного канала из лотков Л15-8 - 50м.п. с устройством песчаной подготовки и с гидроизоляцией битумной мастикой;

- Очистка от сущ. каналов от ила и отложений 149м.п.

- устройство лобовых неподвижных опор - 8шт
- монтаж строительных конструкций под лобовые опоры -2шт

- устройство подземно П-образных компенсаторов Ф114-2шт, Ф76-1шт, Ф57-1шт;

- перекрытие подземного канала ж/б плитами П15-8 -50м.п., П11-8 -54м.п., П8-8 – 31м.п. с гидроизоляцией битумной мастикой, обратной засыпкой и планировкой;
- демонтировать ТК112 и ТК112/1 

- смонтировать новые камеры ТК112 и ТК112/2 согласно проектной документации

- камеру СК111 засыпать

- вывозка мусора автомобилями с погрузо-разгрузочными работами – 179 тн;

- получение справки от Административно-контрольного управления Петропавловск -Камчатского городского округа после завершения капитального ремонта.

b. Требования к объемам выполняемых работ.

Ведомость объемов работ прилагается (Приложение 1.1 ).

c. Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ. 
      Работы производить согласно ППР и графика ремонта тепловых сетей, разработанного Подрядчиком,  согласованного с Заказчиком.

d. Требования к применяемым материалам.

Ремонт производится с использованием материалов и запчастей «подрядчика».

e. Требования  по оформлению  необходимых разрешений и документов.

Подрядчик представляет:

-  акты скрытых работ;

-  акты на гидравлические испытания трубопроводов, представляет протоколы радиографического контроля, протоколы испытаний, и другие документы по согласованию Заказчика  и предприятия-исполнителя ремонта ;

- акты приёмки выполненных работ по форме Р-2, справки стоимости работ по форме Р-3  и акты на списание материально-технических ресурсов, полученных от Заказчика, – до 25 числа текущего месяца;

- акты на дополнительные работы и ведомости перерасчёта  стоимости ремонта, а также предложения по заключению дополнительных соглашений к заключённому договору  в период 1/3 срока ремонта - в случае необходимости и по согласованию с Заказчиком;

- исполнительную смету после завершения капремонта объекта;

- исполнительную схему выполненного капитального ремонта;

- гарантийное письмо на срок не менее одного года с момента окончания ремонта.

3. Дополнительные условия.

а. Требования к подрядной  организации.

-  наличие свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ;

      - не проведение  в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

       - не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

        - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

        - стоимость работ должна включать в себя расходы на замеры, изготовление документации,                                    страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;

        - не требует экспертизы;

        -  допускается привлечение субподрядчиков при наличии у них свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ и по согласованию с заказчиком.

b.   Правила контроля и приемки из ремонта
Руководители работ, участвующие в ремонте, совместно с представителями   КТЭЦ ЦТС осуществляют:

- входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, контролируют соответствие проводимого ремонта требованиям НТД ;

- контроль за расходом финансовых средств в соответствии с заключённым подрядным договором .

                                                 с.  Гарантии исполнителя ремонтных работ

       Подрядчик  гарантирует  соответствие  выполненных  работ, требованиям  нормативно-технической  документации  в  течение 12 месяцев  с  момента  принятия  выполненных  работ  Заказчиком.
Приложение к техническому заданию по Лоту № 3
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	на 
	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЧАСТКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ ПНС-24 ДО ТК-112/3 С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ Ж.Д. ПО УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 2А, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЧАСТКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ ПНС-24 ДО ТК-112/3 С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ Ж.Д. ПО УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 2А

	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	

	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Единица
измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	 

	РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

	1
	1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3,группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,403

	2
	2
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,109

	3
	3
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3.
	100 м3 грунта
	0,195

	4
	4
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,2
	100 м3 грунта
	0,73

	5
	6
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3
	1000 м3 грунта
	0,109

	6
	7
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
	1000м3
	0,433

	7
	8
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к норме 01-01-033-2
	1000м3
	0,433

	8
	9
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100м3
	1,08

	9
	10
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2. Планировка насыпных грунтов вручную, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 0,6 и к стоимости эксплуатации машин - 0,6
	1000 м2 спланированной площади
	0,08756

	10
	11
	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0,35024

	РАЗДЕЛ 2.Канал

	11
	12
	Устройство основания песчаного
	м3
	10

	12
	13
	Устройство непроходных каналов одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту
	100 м3 сборных конструкций
	0,264

	13
	16
	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2(Новые плиты, замена)
	100 шт. сборных конструкций
	0,2

	14
	20
	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2(Демонтированные)
	100 шт. сборных конструкций
	0,21

	15
	21
	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой
	100 м шва
	0,25

	 
	 
	
опорные подушки Оп1(110шт.), Оп2(96шт.)
	 
	 

	16
	22
	Устройство фундаментов-столбов бетонных
	100м3
	0,01428

	17
	23
	Изготовление закладных деталей для опорных подушек и сеток
	т
	0,13596

	18
	25
	Установка закладных деталей весом до 4 кг
	1 т
	0,13596

	 
	 
	
Опора неподвижная ОН1, ОН2
	 
	 

	19
	26
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0042

	20
	27
	Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений устройство лотков между емкостными сооружениями при толщине стен до 100 мм (с устройством опалубки)
	100м3
	0,013

	21
	28
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	1 т
	0,0864

	 
	 
	
Угол поворота УП1, УП2
	 
	 

	22
	29
	Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство угловых участков стен в емкостных сооружениях
	100 м3 железобетона в деле
	0,039

	23
	33
	Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм круглых сооружений(прижимная стенка)
	100 м3 железобетона в деле
	0,004

	РАЗДЕЛ 3.Камера ТК112

	24
	37
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,03

	25
	38
	Устройство стен и плоских днищ при толщине более 150 мм прямоугольных сооружений
	100 м3 железобетона в деле
	0,074

	26
	48
	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм
	100 м3 сборных железобетонных конструкций
	0,0068

	27
	51
	Установка металлических решеток приямков
	1 т металлических изделий
	0,0086

	28
	55
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100м2
	0,2935

	29
	56
	Установка люка
	1 шт.
	2

	30
	57
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	1 т конструкций
	0,0338

	31
	59
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	1,51254

	32
	60
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0151254

	33
	61
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0151254

	34
	62
	Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м
	100 м3 в деле
	0,02

	РАЗДЕЛ 4.Камера ТК112/2

	35
	72
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,022

	36
	73
	Устройство стен и плоских днищ при толщине более 150 мм прямоугольных сооружений
	100 м3 железобетона в деле
	0,067

	37
	83
	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм
	100 м3 сборных железобетонных конструкций
	0,0068

	38
	86
	Установка металлических решеток приямков
	1 т металлических изделий
	0,0086

	39
	90
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100м2
	0,257

	40
	91
	Установка люка
	1 шт.
	2

	41
	92
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	1 т конструкций
	0,0338

	42
	94
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	1,51254

	43
	95
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0151254

	44
	96
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0151254

	45
	97
	Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м
	100 м3 в деле
	0,02

	РАЗДЕЛ 5.Трубопроводы и арматура

	46
	107
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм. Прокладка трубопроводов в районах с высокой сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,05, к стоимости эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к нормам расхода электродов - 1,12
	1 км трубопровода
	0,1475

	47
	110
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 70 мм. Прокладка трубопроводов в районах с высокой сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,05, к стоимости эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к нормам расхода электродов - 1,12
	1 км трубопровода
	0,1275

	48
	113
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм. Прокладка трубопроводов в районах с высокой сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,05, к стоимости эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к нормам расхода электродов - 1,12
	1 км трубопровода
	0,12

	49
	116
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 100 мм. Прокладка трубопроводов в районах с высокой сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,05, к стоимости эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к нормам расхода электродов - 1,12
	1 км трубопровода
	0,1675

	50
	119
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 150 мм. Прокладка трубопроводов в районах с высокой сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,05, к стоимости эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к нормам расхода электродов - 1,12
	1 км трубопровода
	0,11

	51
	122
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 200 мм. Прокладка трубопроводов в районах с высокой сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,05, к стоимости эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к нормам расхода электродов - 1,12
	1 км трубопровода
	0,1

	52
	127
	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 50 мм
	1 компенсатор
	1

	53
	128
	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 70 мм
	1 компенсатор
	1

	54
	129
	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 100 мм
	1 компенсатор
	2

	55
	130
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0,1357

	56
	131
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром до 50 мм
	1 врезка
	28

	57
	132
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром до 80 мм
	1 врезка
	2

	58
	133
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 150 мм
	1 врезка
	2

	59
	134
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 80 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	6

	60
	137
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 50 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	10

	61
	140
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	1 шт.
	4

	62
	143
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм
	1 шт.
	14

	63
	146
	Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 89 мм
	1 врезка
	1

	64
	147
	Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 108 мм
	1 врезка
	1

	65
	148
	Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 219 мм
	1 врезка
	2

	66
	149
	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 273 мм, толщина стенки до 10 мм. Просвечивание импульсными переносными аппаратами типа "Мира-2", применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,3, к нормам эксплуатации машин - 1,3
	1 снимок
	2

	67
	150
	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 159 мм, толщина стенки до 10 мм. Просвечивание импульсными переносными аппаратами типа "Мира-2", применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,3, к нормам эксплуатации машин - 1,3
	1 снимок
	2

	68
	151
	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 114 мм, толщина стенки до 5 мм. Просвечивание импульсными переносными аппаратами типа "Мира-2", применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,3, к нормам эксплуатации машин - 1,3
	1 снимок
	5

	РАЗДЕЛ 6.Антикоррозийные и изоляционные работы

	69
	152
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	283,71

	70
	153
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,8371

	71
	154
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой(за 2 раза)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,8371

	72
	155
	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)
	1 м3 изоляции
	14,1454545

	73
	156
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	4,6608696

	РАЗДЕЛ 7.Демонтажные работы

	74
	157
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 50 мм
	100 м трубопровода
	1,26

	75
	158
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 80 мм
	100 м трубопровода
	0,54

	76
	159
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 150 мм
	100 м трубопровода
	2,16

	77
	160
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 200 мм
	100 м трубопровода
	0,68

	78
	161
	Разборка железобетонных фундаментов
	1 м3
	4

	79
	162
	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 0,7, к стоимости эксплуатации машин - 0,7
	1 т конструкций
	0,5

	РАЗДЕЛ 9.Разборка и восстановление а/б покрытия

	80
	165
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	100 м3 конструкций
	0,04

	81
	166
	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгc/см2) однослойных
	1000 м2 покрытия
	0,05

	82
	167
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более
	1000 м2 покрытия
	0,05

	83
	168
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-06-020-03
	1000 м2 покрытия
	0,4


ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ 
         на выполнение                                                                                                                   капитального ремонта участка тепловых сетей   от ТК-201 до ТК-203  у ж/д по ул.Батарейная,1
Объект: Т-ТРАССА общая 6,615 км , кот «Батарейная Баня №6»

арендуемых  ОАО «Камчатскэнерго»  по договору аренды

у ГУП  “ Камчатсккоммунэнерго”
(дог. 06-02/02 от 01.02.2011г.)

                                                                                                                           Закупка №810 Лот №4
 «Капитальный ремонт участка тепловых сетей  от ТК-201 до ТК-203  у ж/д по ул.Батарейная,1

Направление деятельности:  Ремонт 
Заказчик:  ОАО"Камчатскэнерго"   

1. Общие требования:
a. Требование к месту выполнения работ.
Место проведения работ: участок тепловых сетей  от ТК-201 до ТК-203  у ж/д по ул.Батарейная,1
b. Требования к срокам выполнения работ.

Срок выполнения работ: 

начало проведения работ -  31 июля 2013г., окончание  работ  - 30сентября 2013 г.

c. Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам.

         Ремонт    тепловых сетей  должен быть выполнен в соответствии   действующей нормативно-технической документацией (НТД):

· отраслевыми стандартами;

· руководящими документами;

· СНиП 3.05.03-85,  СНиП 41-02-2003, СО 34.04.181-2003, СНиП 2.04.14-88
 d. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ.

При проведении работ руководствоваться ПТБ, ППБ при эксплуатации тепловых сетей, Правилами Госгортехнадзора по охране труда и другими требованиями противоаварийных эксплуатационных циркуляров.

2. Требования к выполнению работ:   

a. Требования к условиям  выполнения работ.              

             Предлагается выполнить капитальный ремонт участка тепловых сетей  от ТК-201 до ТК-203  у ж/д по ул.Батарейная,1, (Ø219х6,0 - 190м.п., Ø159х4,5 - 95м.п., Ø108х4,0 – 95м.п) согласно проектной документации:

- разработка проекта производства работ с согласованием графика работ с Заказчиком;

- демонтаж трубопроводов Ǿ 325мм-32м.п., Ǿ 219мм-164м.п.,Ǿ 159мм-90м.п., Ǿ 108мм-74м.п.,  подземной прокладки;

- разборка тепловой изоляции трубопроводов;

- вывозка демонтированных труб и м/конструкций на склад 4 РТС– 9 тн;

- прокладка новых трубопроводов в подземном варианте Ø219х6,0 - 180м.п., Ø159х4,5 - 98м.п., Ø108х4,0 – 102м.п., 89х4,0-10м.п., 57х3,58м.п.;
- монтаж фланцевых шаровых кранов Ду150, Ру16 – 2шт.;
- то же Ду100Ру16 – 5шт;

- то же Ду80Ру16 – 2шт;

- то же Ду50Ру16 – 2шт;

- монтаж шаровых кранов под приварку, Ду80, Ру16 – 2 шт. спуск воды;
- то же, Ду50, Ру16 – 4шт. – спуск воды;
- то же, Ду25, Ру16 – 10 шт. – выпуск воздуха;

- врезка трубопроводов в существующую сеть – 4 шт;

- радиографический контроль качества сварных стыков трубопроводов ;

- антикоррозийная защита металла новых трубопроводов с зачисткой стальными щётками, огрунтовкой ГФ-021 и окраской на 2 раза краской БТ-177;

- устройство тепловой изоляции новых трубопроводов ППУ скорлупами Ǿ219х40мм Ǿ159х40мм, Ǿ108х40мм, Ǿ89х35мм, Ǿ76х35мм и Ǿ57х30мм на температуру 120°С с устройством защиты из Биполя ХПП для подземной прокладки;
- Очистка от сущ. каналов от ила и отложений 88м.п.

- устройство лобовых неподвижных опор - 8шт
- монтаж строительных конструкций под лобовые опоры -2шт

- устройство подземно П-образных компенсаторов Ф219-2шт, Ф159-1шт, Ф108-1шт;

- перекрытие подземного канала ж/б плитами П8-8 -70м.п., с заменой 6-и плит, с  гидроизоляцией битумной мастикой, обратной засыпкой и планировкой;
- демонтировать ТК203 2000х3000х2500h
- смонтировать новую камеру ТК203 3900х4000х2300h согласно проектной документации

- замену трубопроводов от ТК-201 до СК-202 выполнить без вскрытия дорожного покрытия

- вывозка мусора автомобилями с погрузо-разгрузочными работами;
- восстановление асфальтобетонного покрытия в районе ул. Батерейная,3 - 70м2

- устройство дренажного колодца ВСК-1 в районе ТК-203

- получение справки от Административно-контрольного управления Петропавловск -Камчатского городского округа после завершения капитального ремонта.

b. Требования к объемам выполняемых работ.

Ведомость объемов работ прилагается (Приложение 1.1 ).

c. Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ. 
      Работы производить согласно ППР и графика ремонта тепловых сетей, разработанного Подрядчиком перед началом производства работ и   согласованного с Заказчиком.

d. Требования к применяемым материалам.

Ремонт производится с использованием материалов и запчастей «подрядчика».

e. Требования  по оформлению  необходимых разрешений и документов.

Подрядчик представляет:

-  акты скрытых работ;

-  акты на гидравлические испытания трубопроводов, представляет протоколы радиографического контроля, протоколы испытаний, и другие документы по согласованию Заказчика  и предприятия-исполнителя ремонта ;

- акты приёмки выполненных работ по форме Р-2, справки стоимости работ по форме Р-3  и акты на списание материально-технических ресурсов, полученных от Заказчика, – до 25 числа текущего месяца;

- акты на дополнительные работы и ведомости перерасчёта  стоимости ремонта, а также предложения по заключению дополнительных соглашений к заключённому договору  в период 1/3 срока ремонта - в случае необходимости и по согласованию с Заказчиком;

- исполнительную смету после завершения капремонта объекта;

- исполнительную схему выполненного капитального ремонта;

- гарантийное письмо на срок не менее одного года с момента окончания ремонта.

3. Дополнительные условия

                                     а. Требования к подрядной  организации.

-  наличие свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ;

      - не проведение  в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

       - не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

        - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

        - стоимость работ должна включать в себя расходы на замеры, изготовление документации,                                    страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;

        - не требует экспертизы;

        -  допускается привлечение субподрядчиков при наличии у них свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ и по согласованию с заказчиком.

b.   Правила контроля и приемки из ремонта
Руководители работ, участвующие в ремонте, совместно с представителями   КТЭЦ ЦТС осуществляют:

- входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, контролируют соответствие проводимого ремонта требованиям НТД ;

- контроль за расходом финансовых средств в соответствии с заключённым подрядным договором 

                                                 с.  Гарантии исполнителя ремонтных работ

       Подрядчик  гарантирует  соответствие  выполненных  работ, требованиям  нормативно-технической  документации  в  течение 12 месяцев  с  момента  принятия  выполненных  работ  Заказчиком.
Приложение к техническому заданию по Лоту № 4
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

	(приложение к  локальному сметному расчету)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	на 
	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЧАСТКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ ТК-201 ДО ТК-203 У Ж.Д. ПО УЛ. БАТАРЕЙНАЯ, 1

	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	

	
	
	 

	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Единица
измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	 

	1
	1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3,группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,636

	2
	2
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,034

	3
	3
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3.
	100 м3 грунта
	0,46

	4
	4
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,2
	100 м3 грунта
	1,12

	5
	6
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3
	1000 м3 грунта
	0,034

	6
	7
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
	1000м3
	0,635

	7
	8
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к норме 01-01-033-2
	1000м3
	0,635

	8
	9
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100м3
	1,59

	9
	10
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2. Планировка насыпных грунтов вручную, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 0,6 и к стоимости эксплуатации машин - 0,6
	1000 м2 спланированной площади
	0,1008

	10
	11
	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0,4032

	РАЗДЕЛ 2.Канал

	11
	12
	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2(Демонтированные)
	100 шт. сборных конструкций
	0,4

	12
	13
	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2(Новые плиты, замена)
	100 шт. сборных конструкций
	0,06

	 
	 
	
опорные подушки Оп1(70шт.)
	 
	 

	13
	15
	Устройство фундаментов-столбов бетонных
	100м3
	0,0042

	14
	16
	Изготовление закладных деталей для опорных подушек и сеток
	т
	0,0462

	15
	18
	Установка закладных деталей весом до 4 кг
	1 т
	0,0462

	 
	 
	
Опора неподвижная ОН1 2 шт
	 
	 

	16
	19
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,003

	17
	20
	Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений устройство лотков между емкостными сооружениями при толщине стен до 100 мм (с устройством опалубки)
	100м3
	0,014

	18
	21
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	1 т
	0,063

	19
	22
	Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ
	1 м3
	1

	20
	23
	Очистка непроходных каналов от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м
	1 м3 ила, грязи
	34,496

	РАЗДЕЛ 3.Камера ТК-203

	21
	24
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,016

	22
	27
	Устройство стен и плоских днищ при толщине более 150 мм прямоугольных сооружений
	100 м3 железобетона в деле
	0,16

	23
	35
	Установка металлических решеток приямков
	1 т металлических изделий
	0,01388

	24
	39
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100м2
	0,4584

	25
	40
	Установка люка
	1 шт.
	2

	26
	41
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	1 т конструкций
	0,06106

	27
	43
	Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой до 1,0 т
	1 т конструкций
	0,107

	28
	45
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	7,16012

	29
	46
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0716012

	30
	47
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0716012

	31
	48
	Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м
	100 м3 в деле
	0,0468

	32
	52
	Сборка с помощью крана на автомобильном ходу стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.
	1 т конструкций
	0,3914

	РАЗДЕЛ 4.Трубопроводы и арматура

	33
	54
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм. Прокладка трубопроводов в районах с высокой сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,05, к стоимости эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к нормам расхода электродов - 1,12
	1 км трубопровода
	0,008

	34
	57
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм. Прокладка трубопроводов в районах с высокой сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,05, к стоимости эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к нормам расхода электродов - 1,12
	1 км трубопровода
	0,01

	35
	60
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 100 мм. Прокладка трубопроводов в районах с высокой сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,05, к стоимости эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к нормам расхода электродов - 1,12
	1 км трубопровода
	0,0904

	36
	63
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 150 мм. Прокладка трубопроводов в районах с высокой сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,05, к стоимости эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к нормам расхода электродов - 1,12
	1 км трубопровода
	0,086

	37
	66
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 200 мм. Прокладка трубопроводов в районах с высокой сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,05, к стоимости эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к нормам расхода электродов - 1,12
	1 км трубопровода
	0,1592

	38
	69
	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 200 мм
	1 компенсатор
	2

	39
	70
	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 150 мм
	1 компенсатор
	1

	40
	71
	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 100 мм
	1 компенсатор
	1

	41
	72
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0,1674

	42
	73
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром до 80 мм
	1 врезка
	2

	43
	74
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром до 50 мм
	1 врезка
	12

	44
	75
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 150 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	2

	45
	76
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 100 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	5

	46
	77
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 80 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	2

	47
	78
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 50 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	2

	48
	79
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 80 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	2

	49
	80
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 25 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	10

	50
	81
	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 273 мм, толщина стенки до 10 мм. Просвечивание импульсными переносными аппаратами типа "Мира-2", применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,3, к нормам эксплуатации машин - 1,3
	1 снимок
	8

	51
	82
	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 159 мм, толщина стенки до 10 мм. Просвечивание импульсными переносными аппаратами типа "Мира-2", применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,3, к нормам эксплуатации машин - 1,3
	1 снимок
	6

	52
	83
	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 114 мм, толщина стенки до 5 мм. Просвечивание импульсными переносными аппаратами типа "Мира-2", применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,3, к нормам эксплуатации машин - 1,3
	1 снимок
	6

	РАЗДЕЛ 5.Колодец

	53
	84
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,127

	54
	85
	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм
	1 км трубопровода
	0,012

	55
	86
	Установка закладных деталей весом до 4 кг
	1 т
	0,056

	РАЗДЕЛ 6.Антикоррозийные и изоляционные работы

	56
	87
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	211,542

	57
	88
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	211,542

	58
	89
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,11542

	59
	90
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой(за 2 раза)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,11542

	60
	91
	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)
	1 м3 изоляции
	10,2909091

	61
	92
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	3,03

	РАЗДЕЛ 7.Демонтажные работы

	62
	93
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 200 мм
	100 м трубопровода
	1,64

	63
	94
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 150 мм
	100 м трубопровода
	0,9

	64
	95
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 300 мм
	100 м трубопровода
	0,32

	65
	96
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 100 мм
	100 м трубопровода
	0,74

	66
	97
	Разборка железобетонных фундаментов
	1 м3
	4,5

	РАЗДЕЛ 9.Разборка и восстановление а/б покрытия

	67
	100
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	100 м3 конструкций
	0,056

	68
	101
	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгc/см2) однослойных
	1000 м2 покрытия
	0,07

	69
	102
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более
	1000 м2 покрытия
	0,07

	70
	103
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-06-020-03
	1000 м2 покрытия
	0,56


ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ 
на выполнение

 капитального ремонта участка тепловых сетей от переходной камеры до  павильона т.А   вдоль ж.д.пр. Рыбаков,5/1
Объекта:Т-ТРАССА общая 11,709 км

арендуемых ОАО «Камчатскэнерго» по договору аренды 

у ГУП «Камчатсккоммунэнерго»  (Договор 01.02.2011г. №06-02/02)
                                                                                                                           Закупка №810 Лот №5
 «Капитальный ремонт участка тепловых сетей  от переходной камеры до  павильона т.А   вдоль ж.д.пр. Рыбаков,5/1

Направление деятельности:  Ремонт 
Заказчик:  ОАО"Камчатскэнерго"   

1. Общие требования:
a. Требование к месту выполнения работ.
Место проведения работ: участок тепловых сетей от переходной камеры до  павильона т.А вдоль ж.д.пр. Рыбаков,5/1
a. Требования к срокам выполнения работ.

Срок выполнения работ: 

начало проведения работ -  25 июля 2013г., окончание  работ  - 30сентября 2013 г.

b. Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам.

         Ремонт    тепловых сетей  должен быть выполнен в соответствии   действующей нормативно-технической документацией (НТД):

· отраслевыми стандартами;

· руководящими документами;

· СНиП 3.05.03-85,  СНиП 41-02-2003, СО 34.04.181-2003, СНиП 2.04.14-88
 d. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ.

При проведении работ руководствоваться ПТБ, ППБ при эксплуатации тепловых сетей, Правилами Госгортехнадзора по охране труда и другими требованиями противоаварийных эксплуатационных циркуляров.

2. Требования к выполнению работ:   

b. Требования к условиям  выполнения работ.              

             Предлагается выполнить капитальный ремонт участка тепловых сетей от переходной камеры до  павильона т.А вдоль ж.д.пр. Рыбаков,5/1, (Ø159х4,5-232м.п., Ø114х4,5 – 182м.п. Ø89х4,0- 3м.п., Ø76х3,5 – 3м.п. ) согласно проектной документации:
- разработка проекта производства работ с согласованием графика работ с Заказчиком;

- демонтаж трубопроводов Ǿ 159мм-270м.п., Ǿ 108мм-96м.п.,  Ǿ 89мм-3м.п. и Ǿ 76мм-3м.п., подземной прокладки;

- разборка тепловой изоляции трубопроводов;

- вывозка демонтированных труб и м/конструкций на склад 4 РТС– 5,7 тн;

- прокладка новых трубопроводов в подземном варианте Ǿ 159х4,5-37 п.м, Ǿ114х4,5-111м.п.,. и прокладка новых труб надземно Ǿ 159х4,5-195 п.м, Ǿ114х4,0-71м.п., Ǿ89х4,0-3м.п., Ǿ76х3,5-3м.п.;
- монтаж шаровых кранов Ду150, Ру16 – 3шт.;

- то же, Ду100, Ру16 – 3 шт.;
- то же, Ду80, Ру16 – 2 шт.;
- то же, Ду50, Ру16 – 8 шт. – спуск воды
- то же, Ду50, Ру16 – 4 шт. – спуск воды
- врезка трубопроводов в существующую сеть – 4 шт;

- радиографический контроль качества сварных стыков трубопроводов – 4 стыка;

- антикоррозийная защита металла новых трубопроводов с зачисткой стальными щётками, огрунтовкой ГФ-021 и окраской на 2 раза краской БТ-177;

- устройство тепловой изоляции новых трубопроводов ППУ скорлупами Ǿ159х40мм, Ǿ114х40мм, Ǿ89х35мм и Ǿ76х35мм на температуру 120°С с устройством защиты из Биполя ХПП для подземной прокладки и стали листовой оцинкованной 0,55м для надземной;
- устройство подземного канала из лотков Л15-8 - 54м.п. с устройством песчаной подготовки и с гидроизоляцией битумной мастикой;

- устройство лобовых неподвижных опор - 8шт
- монтаж строительных конструкций под лобовые опоры -2шт

- устройство подземно П-образных компенсаторов Ф159-3шт, Ф114-1шт

- перекрытие подземного канала ж/б плитами П15-8 -54м.п. с гидроизоляцией битумной мастикой, обратной засыпкой и планировкой;
- устройство надземных опор по существующим бетонным опорам 4шт и монтаж новых промежуточных опор 3шт согласно проектной документации;

- смонтировать новую тепловую камеру УТ211/4  размер 2500х2700х2200h
- смонтировать новую переходную камеру УТ1 размер 1600х1600х2200h
- вывозка мусора автомобилями с погрузо-разгрузочными работами – 5,84 тн;

- получение справки от Административно-контрольного управления Петропавловск -Камчатского городского округа после завершения капитального ремонта.

c. Требования к объемам выполняемых работ.

Ведомость объемов работ прилагается (Приложение 1.1 ).

d. Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ. 
      Работы производить согласно ППР и графика ремонта тепловых сетей, разработанного Подрядчиком,  согласованного с Заказчиком.

e. Требования к применяемым материалам.

Ремонт производится с использованием материалов и запчастей «подрядчика».

f. Требования  по оформлению  необходимых разрешений и документов.

Подрядчик представляет:

-  акты скрытых работ;

-  акты на гидравлические испытания трубопроводов, представляет протоколы радиографического контроля, протоколы испытаний, и другие документы по согласованию Заказчика  и предприятия-исполнителя ремонта ;

- акты приёмки выполненных работ по форме Р-2, справки стоимости работ по форме Р-3  и акты на списание материально-технических ресурсов, полученных от Заказчика, – до 25 числа текущего месяца;

- акты на дополнительные работы и ведомости перерасчёта  стоимости ремонта, а также предложения по заключению дополнительных соглашений к заключённому договору  в период 1/3 срока ремонта - в случае необходимости и по согласованию с Заказчиком;

- исполнительную смету после завершения капремонта объекта;

- исполнительную схему выполненного капитального ремонта;

- гарантийное письмо на срок не менее одного года с момента окончания ремонта.

3. Дополнительные условия.

а. Требования к подрядной  организации.

-  наличие свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ;

      - не проведение  в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

       - не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

        - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

        - стоимость работ должна включать в себя расходы на замеры, изготовление документации,                                    страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;

        - не требует экспертизы;

        -  допускается привлечение субподрядчиков при наличии у них свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ и по согласованию с заказчиком.

b.   Правила контроля и приемки из ремонта
Руководители работ, участвующие в ремонте, совместно с представителями   КТЭЦ ЦТС осуществляют:

- входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, контролируют соответствие проводимого ремонта требованиям НТД ;

- контроль за расходом финансовых средств в соответствии с заключённым подрядным договором .

 с.  Гарантии исполнителя ремонтных работ

       Подрядчик  гарантирует  соответствие  выполненных  работ, требованиям  нормативно-технической  документации  в  течение 12 месяцев  с  момента  принятия  выполненных  работ  Заказчиком.
Приложение к техническому заданию по Лоту № 5
	                                            Ведомость работ
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	N п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	 

	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	 

	1
	3
	4
	5
	 

	1
	Разработка грунта в  грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,234
	 

	2
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалыгрунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,12
	 

	3
	Разработка грунта вручную в траншеях группа грунтов 3.
	100 м3 грунта
	0,136
	 

	4
	 Доработка вручную
	100 м3 грунта
	0,11
	 

	5
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т расстояние перевозки 5 км, класс груза 1(ОТВОЗКА)
	т
	198
	 

	6
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3
	1000 м3 грунта
	0,12
	 

	7
	Засыпка траншей и котлованов бульдозером с перемещением грунта  2 группа грунтов
	1000м3
	0,201
	 

	9
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100м3
	0,5
	

	10
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2. 
	1000 м2 спланированной площади
	0,0418
	

	11
	Планировка площадей бульдозерами
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0,1672
	

	12
	Устройство основания песчаного
	м3
	11,8
	

	13
	Устройство непроходных каналов одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту Л15-8(19шт.);П15-8(19шт.);Л7-8(1шт.)П8-8(1шт)
	100 м3 конструкций
	0,3223
	

	14
	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков 
	100 м шва
	0,064
	

	15
	Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм круглых сооружений(прижимная стенка)
	100 м3 ж/бв деле
	0,004
	

	16
	Устройство опорных подушек Оп1(2 шт.), Оп2(54 шт.)
	100м3
	0,00444
	

	17
	Установка закладных деталей весом до 4 кг
	1 т
	0,037
	

	18
	Устройство бетонной подготовки для ОН1
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0044
	

	19
	Устройство неподвижной опоры
	100м3
	0,014
	

	20
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	1 т
	0,094
	

	21
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,026
	

	22
	Устройство ж/б камерыт  УТ211/4
	100 м3 ж/б в деле
	0,09
	

	23
	
	
	 
	

	23
	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм КЦО 1-2шт;КС7.3-2шт
	100 м3 сборных железобетонных конструкций
	0,0068
	

	24
	Установка металлических решеток приямков
	1 т металлических изделий
	0,009
	

	25
	Гидроизоляция боковая обмазочная
	100м2
	0,2944
	

	26
	Установка люка
	1 шт.
	2
	 

	27
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	1 т конструкций
	0,045
	 

	28
	Очистка,огрунтовка,окраска металлических поверхностей
	1 м2 очищаемой поверхности
	2,012
	 

	29
	Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м
	100 м3 в деле
	0,02
	 

	30
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0053
	 

	31
	Устройство ж/б камеры УТ1
	100 м3 железобетона в деле
	0,039
	 

	32
	Монтаж щитов
	1 т конструкций
	0,195
	 

	33
	Очистка,огрунтовка,окраска металлических поверхностей
	1 м2 очищаемой поверхности
	10,007
	 

	34
	Монтаж опорных конструкцийОП1 
	1 т конструкций
	0,176
	 

	35
	Монтаж унифицированных эстакад 
	1 т
	1,289
	 

	36
	Очистка ,огрунтовка,окраска металлических поверхностей
	1 м2 очищаемой поверхности
	13,996
	

	37
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале диаметр труб 70 мм./диаметром 80мм 
	1 км трубопровода
	0,003/0,003
	

	38
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале диаметр труб 100 мм.
	1 км трубопровода
	0,063
	

	39
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале диаметр труб 150 мм. 
	1 км трубопровода
	0,171
	

	40
	Надземная прокладка трубопроводов  диаметр труб 100 мм
	1 км трубопровода
	0,037
	

	41
	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 150 мм
	1 км трубопровода
	0,111
	

	42
	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 100 мм
	1 компенсатор
	1
	

	43
	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 150 мм
	1 компенсатор
	3
	

	44
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0,14
	

	45
	Врезка в существующие сети диаметром до 50 мм
	1 врезка
	11
	

	46
	Врезка в существующие сети  диаметром до 80 мм
	1 врезка
	2
	

	47
	Врезка в существующие сети  диаметром 100 мм
	1 врезка
	2
	

	48
	Установка задвижек  диаметром 80 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	2
	

	49
	Установка задвижек  диаметром 50 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	8
	

	50
	Установка задвижек диаметром 100 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	3
	

	51
	Установка задвижек  диаметром 150 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	3
	

	52
	Установка вентилей обратных муфтовых диаметром до 50 мм
	1 шт.
	4
	

	53
	Врезка трубопровода диаметр наружный врезаемой трубы 108 мм
	1 врезка
	1
	

	54
	Врезка трубопровода  диаметр наружный врезаемой трубы 159 мм
	1 врезка
	3
	

	56
	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 159 мм, 
	1 снимок
	2
	

	58
	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 114 мм,
	1 снимок
	2
	

	59
	Очистка ,огрунтовка,окраска за 2раза труб
	1 м2 очищаемой поверхности
	182,478
	

	60
	Изоляция поверхностей трубопроводов 
	1 м3 изоляции
	9,818
	

	61
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	1,907
	

	62
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	1,049
	

	63
	Демонтаж диаметр труб 70 мм
	1 км трубопровода
	0,003
	

	64
	Демонтаж, диаметр труб 80 мм
	1 км трубопровода
	0,003
	

	65
	Демонтаж диаметр труб 100 мм
	1 км трубопровода
	0,096
	

	66
	Демонтаждиаметр труб 150 мм
	1 км трубопровода
	0,27
	

	67
	Погрузо-разгрузочные работы,перевозка
	т
	5,84
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ 

         На выполнение 
капитального ремонта участка тепловых сетей от т. А до т. Б в сторону Туристического пр.,22
Объекта: Т-ТРАССА общая 5,868 км,
арендуемых  ОАО «Камчатскэнерго»  по договору аренды

у ГУП  “ Камчатсккоммунэнерго”                                                                                                                                     (дог. 06-02/02 от 01.02.2011г.)

                                                                                                                          Закупка №810  Лот №6
 «Капитальный ремонт участка тепловых сетей  от от т. А до т. Б в сторону Туристического пр.,22»       
 Направление деятельности:  Ремонт 
Заказчик:  ОАО"Камчатскэнерго"   

1. Общие требования:
a. Требование к месту выполнения работ.
Место проведения работ: участок тепловых сетей от т. А до т. Б в сторону Туристического пр.,22

a. Требования к срокам выполнения работ.

Срок выполнения работ: 

начало проведения работ -  25 июля 2013г., окончание  работ  - 30 сентября 2013 г.

b. Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам.

         Ремонт    тепловых сетей  должен быть выполнен в соответствии   действующей нормативно-технической документацией (НТД):

· отраслевыми стандартами;

· руководящими документами;

· СНиП 3.05.03-85,  СНиП 41-02-2003, СО 34.04.181-2003, СНиП 2.04.14-88
 d. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ.

При проведении работ руководствоваться ПТБ, ППБ при эксплуатации тепловых сетей, Правилами Госгортехнадзора по охране труда и другими требованиями противоаварийных эксплуатационных циркуляров.

2. Требования к выполнению работ:   

a. Требования к условиям  выполнения работ.              

             Предлагается выполнить капитальный ремонт участка тепловых сетей от т. А до т. Б в сторону Туристического пр.,22, (2Ø273х8,0-50м.п., Ø159х4,5 – 50м.п. Ø114х4,5- 50м.п.) согласно проектной документации:
- разработка проекта производства работ с согласованием графика работ с Заказчиком;

- демонтаж трубопроводов Ǿ 273мм-100м.п., Ǿ 159мм-50м.п.,  Ǿ 114мм-50м.п., подземной прокладки;

- разборка тепловой изоляции трубопроводов– 200 м2;

- вывозка демонтированных труб и м/конструкций на склад 4 РТС– 6,6 тн;

- прокладка новых трубопроводов в подземном варианте Ǿ 273х8,0-100 п.м, Ǿ159х4,5-50м.п., Ǿ114х4,5-50м.п.,;
-Демонтаж лотков Л11-8 – 11м.п, Л7-8 – 11м.п, Л15-8 -20м.п., 

-Демонтаж плит П11-8 -25м.п., П7-8 -14м.п., П15-8 -20м.п.,

- радиографический контроль качества сварных стыков трубопроводов – 4 стыка;

- антикоррозийная защита металла новых трубопроводов с зачисткой стальными щётками, огрунтовкой ГФ-021 и окраской на 2 раза краской БТ-177 – 306 м2;

- устройство тепловой изоляции новых трубопроводов ППУ скорлупами Ǿ273х40мм, Ǿ159х40мм, Ǿ114х40мм на температуру 120°С с устройством защиты из Биполя ХПП -  200 м2 и стали листовой оцинкованной 0,55м – 10м2 в точке Б;

-устройство новых лотков Л11-8 и Л7-8 с гидроизоляцией битумной мастикой  и с песчаной подготовкой для предотвращения морозного пучения -31м.п.

- перекрытие подземного канала ж/б плитами П11-8, П8-8 с гидроизоляцией битумной мастикой, обратной засыпкой и планировкой -45м.п.;
- изготовление и монтаж опорных подушек в лотках согласно проектной документации основании-30шт

- антикоррозийная защита металлоконструкций опор краской ХВ-124 – 10м2

- Устройство монолитного угла поворота 

- проемы каналов в т. Б заложить полублоками, оштукатурить и гидроизолировать

- вывозка грунта автомобилями с погрузо-разгрузочными работами – 30 тн;
- вывозка строительного мусора (железобетон + изоляция) – 55тн

-Восстановление асфальтобетонного покрытия - 30м2

- получение справки от Административно-контрольного управления Петропавловск -Камчатского городского округа после завершения капитального ремонта.

b. Требования к объемам выполняемых работ.

Ведомость объемов работ прилагается (Приложение 1.1 ).

c. Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ. 
      Работы производить согласно ППР и графика ремонта тепловых сетей, разработанного Подрядчиком,  согласованного с Заказчиком.

d. Требования к применяемым материалам.

Ремонт производится с использованием материалов и запчастей «подрядчика».

e. Требования  по оформлению  необходимых разрешений и документов.

Подрядчик представляет:

-  акты скрытых работ;

-  акты на гидравлические испытания трубопроводов, представляет протоколы радиографического контроля, протоколы испытаний, и другие документы по согласованию Заказчика  и предприятия-исполнителя ремонта ;

- акты приёмки выполненных работ по форме Р-2, справки стоимости работ по форме Р-3  и акты на списание материально-технических ресурсов, полученных от Заказчика, – до 25 числа текущего месяца;

- акты на дополнительные работы и ведомости перерасчёта  стоимости ремонта, а также предложения по заключению дополнительных соглашений к заключённому договору  в период 1/3 срока ремонта - в случае необходимости и по согласованию с Заказчиком;

- исполнительную смету после завершения капремонта объекта;

- исполнительную схему выполненного капитального ремонта;

- гарантийное письмо на срок не менее одного года с момента окончания ремонта.

3. Дополнительные условия.

а. Требования к подрядной  организации.

-  наличие свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ;

      - не проведение  в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

       - не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

        - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

        - стоимость работ должна включать в себя расходы на замеры, изготовление документации,                                    страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;

        - не требует экспертизы;

        -  допускается привлечение субподрядчиков при наличии у них свидетельства о вступлении в СРО на выполнение работ и по согласованию с заказчиком.

b.   Правила контроля и приемки из ремонта
Руководители работ, участвующие в ремонте, совместно с представителями   КТЭЦ ЦТС осуществляют:

- входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, контролируют соответствие проводимого ремонта требованиям НТД;

- контроль за расходом финансовых средств в соответствии с заключённым подрядным договором.

с.  Гарантии исполнителя ремонтных работ

       Подрядчик  гарантирует  соответствие  выполненных  работ, требованиям  нормативно-технической  документации  в  течение 12 месяцев  с  момента  принятия  выполненных  работ  Заказчиком.
Приложение к техническому заданию по Лоту № 6
	
	Ведомость работ
	
	

	
	Капитальный ремонт  участка  от т.А до т.Б в сторону  ж/д по ул. Туристический проезд,22

	 

	N п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	

	1
	3
	4
	5

	1
	Разработка грунта в отвал0,25 м3,группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,051

	2
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,055

	3
	Разработка грунта вручную , группа грунтов 3.
	100 м3 грунта
	0,11

	4
	 Доработка вручную
	100 м3 грунта
	0,19

	6
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3
	1000 м3 грунта
	0,055

	7
	Засыпка траншей  перемещением грунта до 5 м бульдозерами 2 группа грунтов
	1000м3
	0,056

	9
	Засыпка вручную траншейгруппа грунтов 2
	100м3
	0,14

	10
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2.
	1000 м2 спланированной площади
	0,045

	11
	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0,18

	12
	Устройство основания песчаного
	м3
	12,78

	13
	Устройство непроходных каналов одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плитуплита П11-8(13шт.);П8-8(9шт)Л11-8(13шт.)Л7-8(9шт.)
	100 м3 сборных конструкций
	0,2417

	14
	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков
	100 м шва
	0,1455

	15
	Устройство опорных подушек ОП1(18шт.)Оп2(12шт.)
	100м3
	0,00486

	16
	Установка закладных деталей весом до 4 кг
	1 т
	0,054

	17
	Сустройство угловых участков стен в емкостных сооружениях 
	100 м3 железобетона в деле
	0,0484

	18
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале диаметр труб 250 мм. 
	1 км
	0,1

	19
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале диаметр труб 150 мм. 
	1 км
	0,05

	20
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале диаметр труб 100 мм. 
	1 км 
	0,05

	21
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0,406

	22
	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 273 мм, 
	1 снимок
	6

	23
	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 159 мм
	1 снимок
	4

	24
	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 114 мм, 
	1 снимок
	4

	25
	Очистка,огрунтовка,окраска поверхности щетками
	1 м2 
	128,55

	26
	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана 
	1 м3 изоляции
	6,145

	27
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами
	100 м2
	1,739

	28
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной
	100 м2 
	0,40984

	29
	 
	
	

	30
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 250 мм
	100 м трубопровода
	1

	31
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 150 мм
	100 м трубопровода
	0,5

	32
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 100 мм
	100 м трубопровода
	0,5

	33
	Демонтаж непроходных каналов одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту (лотков)
	100 м3 сборных конструкций
	0,1193

	34
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	100 м3 конструкций
	0,056

	35
	Устройство покрытий толщиной 15 см из щебня однослойных
	1000 м2 покрытия
	0,07

	37
	 
	
	 

	36
	Устройство покрытия толщиной 12 см из горячих асфальтобетонных 
	1000 м2 покрытия
	0,07

	37
	Погрузо-разгрузочные работы,перевозка
	т
	63,96

	37
	Погрузо-разгрузочные работы,перевозка мусор от а/б
	т
	11,2


ДОГОВОР ПОДРЯДА    № 
на капитальный ремонт

  филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ 

г. Петропавловск – Камчатский                                    "        "                          2013г.

                     Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» (ОАО «Камчатскэнерго»),  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Паршина Бориса Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны    и

                    Открытое акционерное общество «  ______» (ОАО «____»), именуемое в дальнейшем   «Подрядчик», в лице Генерального директора   ____________ , действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор подряда о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик принимает на себя обязанности по проведению ремонта оборудования  станции ТЭЦ-1, которые   включают  в себя  капитальный ремонт  ______________ филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1, № 2  к договору),  Ведомостью объемов работ ((Приложение № 1.1 и  Приложение №2.1 к договору),  а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить обусловленную настоящим договором  цену. 

1.2. Конкретный перечень, объем работ и требования к их выполнению установлены Техническим заданием (Приложения № 1,  № 2 к договору) и ведомостью объемов работ (Приложение 1.1 и Приложение 2.1). Выполняемые Подрядчиком работы должны соответствовать нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации, устанавливающей комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных при выполнении данных работ.

1.3. Под объектом в целях настоящего Договора понимается _____________________________ филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ.  

          2.ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Стоимость работ (без НДС) по настоящему договору определена согласно  Годовой программы ремонтов  в процессе регламентированных процедур запроса цен  и подтверждена сметами (Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью договора  и составляет ______ (___________) рублей 00 коп., кроме того НДС 18% составляет ______ (______________) рублей  ____ коп.  

        Общая стоимость работ с учетом  НДС по настоящему договору составляет ________ (_____________)  рубля __коп.  
2.2. Цена договора  является фиксированной и не подлежит корректировке до выполнения Подрядчиком своих обязательств по договору. Изменения возможны при условиях, оговоренных в п.8  настоящего договора.


3.СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

   начальный срок: ___ 2013 г.

   конечный срок:   ___  2013 г.

3.2. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию сторон и оформленны дополнительным соглашением к договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора с момента его подписания. 

4.ПОРЯДОК  И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ
  4.1. Заказчик производит оплату выполненных Подрядчиком работ  денежными средствами или в иной форме, не противоречащей действующему законодательству, после подписания каждого акта выполненных работ, не позднее 30 дней со дня получения счета фактуры и подписания обеими сторонами акта выполненных работ,  справок (форма № Р-2, Р-3). Счет-фактура выставляется не позднее 30 числа  месяца  выполнения работ. 

   4.2. Акт сверки расчетов  подписывается обеими сторонами. 

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
 5.1. Обязанности Заказчика:
5.1.1. До начала выполнения работ, в течение 10 календарных дней, Заказчик по Акту обязан передать Подрядчику  Объект, готовый к выполнению ремонтных работ.

5.1.2. Заказчик своевременно принимает выполненные в соответствии с настоящим Договором работы с подписанием Актов сдачи-приемки выполненных работ.

 5.1.3. Обнаружив при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий Договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, Заказчик, в течение 3-х рабочих дней в письменной форме информирует об этом   Подрядчика.

  5.1.4. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику принятые работы, в размере и в сроки, установленные Договором.

   5.1.5.Заказчик обязуется получить разрешения, согласования государственных органов, необходимые для  выполнения настоящего Договора, и передать их   Подрядчику.

  5.1.6.Заказчик обязан не позднее 5-ти рабочих дней с момента получения от   Подрядчика Акта сверки взаимных расчетов подписать его либо направить мотивированные возражения Подрядчику.

  5.2. Заказчик вправе:

   5.2.1. Если во время выполнения работ становится очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом по вине Подрядчика, Заказчик назначает  Подрядчику срок для устранения недостатков. При неисполнении  Подрядчиком в назначенный срок требований по устранению недостатков Заказчик получает право остановить производство работ на Объекте до устранения   Подрядчиком недостатков либо поручить исправление недостатков в работе другому лицу за счет   Подрядчика, либо отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору.

   5.2.2. В случае обнаружения дефектов, допущенных Подрядчиком в работах, при приемке объектов рабочей или приемочной комиссией, Заказчик назначает  Подрядчику срок для устранения дефектов. При несвоевременном устранении дефектов   Подрядчиком, Заказчик вправе устранить дефекты своими силами (или силами третьих лиц) с отнесением расходов на   Подрядчика.
   5.2.3. Заказчик вправе, в случае неисполнения  Подрядчиком условий, указанных в п. 5.2.1. настоящего Договора, отказаться от его исполнения, уплатив Подрядчику часть установленной Договором цены пропорционально части работы, качественно выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Надлежащее качество выполненных работ подтверждается Актом сдачи-приемки выполненных работ.

    5.2.4. Заказчик имеет право собирать производственные совещания с обязательным присутствием на них представителя   Подрядчика и представителей субподрядчиков по требованию Заказчика.

    5.2.5. При обнаружении недостатков выполненных Подрядчиком работах, влияющих на технико-экономические показатели работы оборудования, препятствующих несению нагрузки, влияющих на состояние окружающей среды, создающих опасность в зоне действующего оборудования, подмены составных частей, некомплектности оборудования и других недостатков Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику. Заказчик оставляет за собой право оплаты данных работ только после устранения обнаруженных недостатков.
5.3. Обязанности Подрядчика:

5.3.1. Выполнить своими или привлеченными силами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать результат работ Заказчику в соответствии с техническим заданием. Выполнять требования федеральных законов, нормативно-правовых актов, нормативно-технических документов, санитарных норм, правил и инструкций по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.

5.3.2.  Подрядчик обязан определить на весь срок действия Договора своего ответственного представителя со всеми полномочиями для решения вопросов, связанных с исполнением настоящего Договора, при необходимости выдав ему соответствующую доверенность и предоставить информацию Заказчику о назначенном представителе в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора.

5.3.3. По письменным запросам Заказчика предоставлять дополнительную и /или уточняющую информацию и обосновывающие документы  не позднее 5-ти рабочих дней со дня поступления запроса.
5.3.4.   Подрядчик обязан не позднее 3 рабочих дней с момента получения от Заказчика Акта сверки взаимных расчетов подписать его либо направить мотивированные возражения Заказчику.

5.3.5. Подрядчик обязан завершить работы согласно условиям настоящего Договора, а также передать Заказчику законченные результаты работы, неиспользованные давальческие материалы в соответствии с требованиями настоящего Договора, законодательства Российской Федерации, государственных и отраслевых стандартов и иной нормативной документации.

5.3.6. Если в процессе работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно путем направления уведомления в письменной форме. Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 5 календарных дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.

5.3.7. Подрядчик обеспечивает присутствие своего представителя на совещаниях, проводимых Заказчиком, а также обеспечивает по требованию Заказчика присутствие на них представителей субподрядчиков.

5.3.8.  Подрядчик обязуется устранить недостатки, возникшие при выполнении работ, в сроки, установленные Заказчиком, а так же возместить причиненные убытки.

 5.3.9. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию (по форме, установленной Заказчиком - Приложение № 3) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах контрагента, Подрядчик обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. Не предоставление Подрядчиком указанной информации, а также ее изменений,  предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчика от настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении.

5.4. Подрядчик вправе:

5.4.1. Привлекать для исполнения обязательств по настоящему договору субподрядные организации, имеющие необходимые разрешения, лицензии и квалификацию персонала для выполнения работ, согласовав выбор субподрядной организации с Заказчиком.
5.4.2. Подрядчик по письменному согласованию с Заказчиком имеет право на проведение мероприятий, удешевляющих стоимости работ, если их реализация не ухудшает предусмотренных проектом технических и эксплуатационных характеристик объекта, а так же изменения сроков выполнения работ.

 5.4.3. Подрядчик вправе вносить изменения в установленный процесс выполнения работ, оказывающие влияние на безопасность, стоимость, сроки ввода объекта в эксплуатацию, качество, объем и структуру работ, только после предварительного письменного согласования с Заказчиком.
5.5. Контроль и надзор заказчика над производством работ:

 5.5.1. Заказчик вправе осуществлять технический надзор и контроль над соблюдением  Подрядчиком (субподрядчиком) качества выполнения работ и сроков выполнения работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям договора.

 5.5.2. Заказчик имеет право контролировать работы   Подрядчика (субподрядчика) в любое время в течение всего периода производства работ.

 5.5.3. Осуществляя контроль ведения работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика (субподрядчиков).

  5.5.4. Заказчик может вмешаться в производство работ   Подрядчиком (субподрядчиком) если последний:

а) своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации действующего оборудования, здания, сооружения, передаточного устройства, нарушает правила охраны труда, Ростехнадзора, Правила противопожарной безопасности;

б) выполняет работы с нарушением технического задания, если окончание их в срок оказывается под угрозой;

в) допустил и не устранил дефекты, которые могут быть скрыты последующими работами;

г) не выполняет требования технологической, нормативной и технической документации.

В этих случаях   Подрядчик по требованию Заказчика должен устранить выявленные Заказчиком нарушения в установленный Заказчиком срок, требования Заказчика оформляются в письменном виде и направляются в адрес   подрядчика в трехдневный срок.

6.ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1.  Подрядчик не позднее 25 числа месяца выполнения работ, предоставляет Заказчику подписанные со своей стороны и согласованные с начальниками цехов, станций: Акт сдачи-приемки выполненных работ (по форме Р-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме Р-3).

6.2. Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ либо предоставить мотивированный отказ Подрядчику в течение пяти рабочих дней после получения Акта сдачи-приемки (по форме Р-2) и справки о стоимости работ (по форме Р-3) от   Подрядчика.

6.3. В случае, если Заказчик не согласен подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ, то он должен представить мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня выявленных в процессе приемки работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения   Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) в сроки, установленные Заказчиком.

6.4. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Подрядчиком работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования Объекта по назначению и не могут быть устранены   Подрядчиком.

6.5. В случае досрочного выполнения   Подрядчиком работ (этапа) Заказчик вправе принять результат работы в порядке, установленном настоящим разделом Договора, и произвести ее оплату.

6.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от условий настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты  Подрядчиком, обязан известить об этом  Подрядчика в течение 5 рабочих дней со дня их обнаружения.  Подрядчик обязуется устранить недостатки в сроки, указанные Заказчиком.

6.7. При возникновении между Заказчиком и   Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из стороны должна быть назначена экспертиза. Экспертная организация определяется соглашением сторон и должна обладать лицензией на право проведения экспертизы и предоставления экспертных заключений. При не достижении соглашения, экспертная организация выбирается стороной, инициирующей проведение экспертизы. Расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны в равных долях. В случае, если заключением экспертизы будет подтверждено наличие недостатков работы, расходы по проведению экспертизы, понесенные Заказчиком, подлежат возмещению  Подрядчиком в 20 (двадцати)-дневный срок с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования.

6.8.  Вся техническая документация, оформленная в процессе проведения пуско-наладочных работ, испытаний и гарантийной эксплуатации, принадлежит Заказчику.

6.9. Скрытые работы принимаются Заказчиком с составлением соответствующих Актов. Подрядчик заблаговременно в письменном виде уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, ответственных конструкций и систем и т.п., но не позднее, чем за 7 рабочих дней до начала проведения этой приемки. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточному приемки выполненных работ,   Подрядчик составляет Акт в одностороннем порядке.

7.ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 7.1.  Подрядчик гарантирует соответствие отремонтированного оборудования   (в объеме выполненных работ), требованиям нормативно-технической документации в течение 12 месяцев (гарантийная эксплуатация) с момента принятия выполненных работ Заказчиком.
 7.2. Качество выполненной  Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям СНиП, ПТЭ, рабочей и исполнительной документации, условиям технического задания, настоящего Договора.

             7.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки, препятствующие эксплуатации, то Заказчик оформляет акт выявленных дефектов  и извещает об этом   Подрядчика.   Подрядчик в трехдневный срок согласовывает с Заказчиком сроки устранения недостатков.  Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки, согласно акта выявленных дефектов, за свой счет.

  7.4.  Подрядчик несет  ответственность за недостатки в выполненных им работах, обнаруженных в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными третьими лицами, а так же ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

   7.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает   Подрядчик.

8. ИЗМЕНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТОРОН
4. 8.1. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. В случае необходимости внесения изменений, по мнению Заказчика, он обязан направить письменное распоряжение, обязательное к  выполнению для   Подрядчика, с указанием:

· увеличить или сократить объем работы, включенной в настоящий договор;

· исключить работу;

· изменить характер, качество или вид работы;

· выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для завершения ремонта.

5. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, то новые сроки и стоимость Договора устанавливаются по взаимному согласию сторон в подписанном дополнительном соглашении к договору, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

8.2. Окончательные объемы и виды работ определяются после проведения дефектовочных работ. Дефектовочный акт является основанием для внесения изменений объемов и наименований работ в смету.

8.3.  В случае изменения стоимости, объемов, видов работ подрядчик составляет исполнительную смету по окончании работ.

9. СУБПОДРЯДЧИКИ
   9.1. Для выполнения работ по Договору   Подрядчик может по письменному согласованию с Заказчиком привлекать другие организации на правах субподряда.
   9.2.   Подрядчик осуществляет контроль за деятельностью субподрядчиков и несет ответственность за их действия, а также за исполнение договора в целом.

   9.3. Заказчик может проверять и наблюдать за деятельностью субподрядчика и за выполнением всех обязательств

            9.4. Подрядчик несет ответственность за то, чтобы предоставляемые услуги и работы субподрядчика удовлетворяли требованиям безопасности.

9.5.     При выполнении работ материалами Заказчика, последний обязан передать давальческие материалы, необходимые для производства работ субподрядчику на основании доверенности. В доверенности, выданной подрядчиком субподрядчику, должен быть указан номер настоящего договора. Количество давальческих материалов, указанных в доверенности, должно соответствовать документации к настоящему договору. Заказчик отпускает материалы субподрядчику по накладной оформленной в адрес подрядчика форма № М-15), на которой указывается шифр объекта.

10.  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
   10.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга, или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны настоящего Договора.
   10.2. Требования п.10.1. настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных законом.

   10.3. Подрядчик обязуется в Договорах, заключаемых с субподрядчиками, обеспечить включение в субподрядный Договор условий, указанных в п.10.1-10.2 настоящего Договора.

11.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
   11.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором. 
    11.2. Возмещение убытков, причинённых ненадлежащим исполнением обязательств по договору, не освобождает стороны от исполнения договорных обязательств.

    11.3. За нарушение  Подрядчиком начальных и конечных сроков (этапов) выполнения работ, указанных в п.3.1., Заказчик вправе требовать от  Подрядчика уплаты пени в размере 0,03 % от стоимости невыполненных работ, за каждый день просрочки.

    11.4. За нарушение начальных и конечных сроков этапов выполнения работ, допущенных по причине неисполнения Заказчиком своих обязательств по Договору, непосредственно повлиявшего на исполнение обязательств Подрядчиком, последний ответственности не несет. 

     11.5. За несвоевременное выполнение Заказчиком обязательств, указанных в п.4.1. настоящего Договора,   Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,03% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости неоплаченных в срок работ.         

      11.6 Подрядчик несет ответственность за не достижение объектом по вине Подрядчика или субподрядчика, нормативных значений технических параметров по результатам послеремонтных испытаний и устраняет выявленные недостатки за свой счет и возмещает возникшие в связи с этим убытки (реальную и упущенную выгоду).

      11.7.   Подрядчик несет все расходы по оплате штрафов и прочих санкций, наложенных на него или на Заказчика в связи с нарушением  Подрядчиком или субподрядчиком правил производства работ, техники безопасности, пожарных норм или нарушений иных обязательных норм и требований.

      11.8.  Подрядчик несет полную материальную ответственность в случае причинения вреда Заказчику по вине персонала  Подрядчика или субподрядчиков при осуществлении подрядных работ по настоящему договору.

      11.9. За задержку устранения дефектов и недоделок, выявленных в процессе выполнения ремонтных работ и в течение гарантийного срока, против сроков, указанных в Акте обнаружения дефектов,  подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,03% от цены договора на устранение дефектов за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
12.ФОРС – МАЖОР
        12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а также чрезвычайного положения, мятежа, волнений, торгового эмбарго, закрытия границы, подтвержденных надлежаще оформленными документами, выданными компетентными органами.
         12.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана известить в письменной форме другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств не позднее трех рабочих дней с даты их наступления.

         12.3. Если эти обстоятельства будут длиться более одного месяца, стороны обязуются провести переговоры по вопросу о целесообразности исполнения Договора. В случае, если в течение одного месяца стороны не придут к соглашению, каждая из  сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
13. ПОРЯДОК  ИЗМЕНЕНИЯ  И  РАСТОРЖЕНИЯ  ДОГОВОРА
        13.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

        13.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

        13.2.1. По письменному соглашению сторон;

        13.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из сторон от настоящего Договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или   Подрядчиком не будут приняты меры по устранению нарушений указанных в п.5.5.4. настоящего Договора. В указанном случае Заказчик обязан за 7 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора направить письменное извещение  Подрядчику.

       13.3. При расторжении Договора по решению Заказчика в соответствии с п.5.2.3. настоящего договора, незавершённый Объект передаётся Заказчику, который оплачивает  Подрядчику стоимость фактически выполненных работ.

14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
        14.1.
В случае возникновения споров, связанных с заключением, изменением, исполнением, нарушением, действительностью, расторжением настоящего Договора, Стороны обязуются соблюдать досудебный претензионный порядок разрешения споров. Срок для ответа на предъявленную претензию устанавливается в 20 (двадцать) рабочих дней с момента ее получения.

        14.2.
При не достижении согласия в результате соблюдения досудебного претензионного порядка, все споры по настоящему Договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Камчатского края.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
      15.1. Правовой основой регулирования отношений между Сторонами, возникающих в силу заключенного настоящего Договора, является Гражданский кодекс РФ, СО34.20.602-2002 «Основные положения и требования договора на выполнение работ по ремонту оборудования электростанций», СО 34.04-181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

       15.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

       15.2.1. Положения данного договора распространяются на отношения, возникшие между сторонами, по предмету данного договора до заключения договора

        15.3. Об изменениях расчетных счетов в банке, юридических адресов стороны уведомляют друг друга в течении 3-х рабочих дней.

        15.4. Все отчеты (включая предварительные), предоставляются   Подрядчиком Заказчику с сопроводительными письмами. Отчеты и сопроводительные письма к ним должны передаваться на бумажном носителе (заказным письмом) и дублироваться по электронной почте (sekr1@kamеnergo.ru). 

         15.5. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один экземпляр для Заказчика, другой для  Подрядчика.

         15.6. Все приложения к Договору являются неотъемлемой его частью, без которой Договор считается недействительным и не влекущим юридических последствий для Сторон.   

  Приложения к договору:
 №№ 1, 2,3,4,5,6 - Техническое задание;

  № 2.                    - Сметы;
 № 3

- График оплаты выполнения работ;
№ 4

- График оплаты выполнения работ
 № 5 

- Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (образец); 
№ 6 

- Гарантийное письмо

№ 7

- Ведомости объемов работ прилагаются отдельным файлом
16. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	  Подрядчик:


	                        Заказчик:

            ОАО «Камчатскэнерго»

	
	      Адрес: 683000, г. Петропавловск –       

      Камчатский,  ул. Набережная,10. 

      Р/с 40702810900000001384 

     ”Муниципальный Камчатпрофитбанк”  (ЗАО)

      Кор. счет   30101810100000000717

      ИНН 4100000668

      БИК 043002717; КПП 410101001 

     Тел./факс (4152) 42-10-06, 42-02-06,              41-20-26



	   Генеральный директор

   ___________ /_________/

  ___________2013г.
	                      Генеральный директор

                      ОАО «Камчатскэнерго»
                   __________/Б. Е. Паршин/

                    __________2013г.







                                                                     Приложение № 2 к договору № ____

                         от «___»________2013




Смета расходов

Наименование и адрес Участника: _________________________________

	№ п/п
	Статья расходов
	Общая стоимость, руб. (с НДС)
	Примечания

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	

	3. 
	
	
	

	…
	
	
	

	ИТОГО с НДС, руб.
	
	


[image: image1.emf]Составил: /                      /

( ФИО)

Проверил:  Начальник СДО ОАО "Камчатскэнерго"__________________________________________/А.В. Забелин/

( ФИО)








                                                                     Приложение №3 к договору № ____
                         от «___»________2013




График выполнения работ

Начало работ:  

Окончание работ:  

	№ п/п
	Наименование этапа
	График выполнения работ в неделях

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Заказчик                                                                                                                                                                                                    Генеральный подрядчик

Генеральный директор











ОАО «Камчатскэнерго»









                                             

_____________Б.Е. Паршин









                                             _____________/_______/

Приложение №4 к договору №  _____
                         от «___»________2013


График оплаты выполнения работ 
	№ п/п
	Наименование этапа
	Номер этапа в графике выполнения работ (оказания услуг) (приложение №3 к Договору)
	Срок платежа
	Сумма платежа, руб. (с НДС)

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	ИТОГО общая сумма, руб. с НДС
	х
	х
	


Заказчик                                                                                                                                                                                                    Генеральный подрядчик

Генеральный директор











ОАО «Камчатскэнерго»









                                             

_____________Б.Е. Паршин









                                             _____________/_______/
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Приложение № 6 к договору № __ от «___»_________2013г

Гарантийное письмо

г. Петропавловск-Камчатский                                                                                               «___» _________ 2013г.

       ______________________________________________в лице _________________________ 

             (наименование подрядной организации)                                                                                       (должность руководителя подрядной организации)
__________________________________________, действующего на основании Устава, именуемое 

( Ф.И.О. руководителя подрядной организации)

 в дальнейшем Генеральный подрядчик, в рамках Договора от «___» _______201_ г № _____ принимает на себя следующие обязательства:

       1. Не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору организации, имеющие признаки недобросовестности, определённые постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее ВАС РФ) от 12.10.2006 №53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010. №1816/09 и от 25.05.2010. № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой  выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию, и платёжеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств и других признаков, соответствующих Критериям оценки рисков, используемые налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утв. приказом ФНС России от 30.05. 2007 №МММ-3-06/333@ или заменяющий его документ).

     2. Незамедлительно уведомить Общество о появлениии в ходе исполнения Договора у привлечённых организаций признаков недобросовестности, указанных в п.1 настоящего Гарантийного письма, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договора.

     3. Настоящим Подрядчик подтверждает и признаёт, что содержащиеся в данном письме гарантии могут рассматриваться как существенные условия Договора со стороны Заказчика и Заказчик вправе исходить из них при исполнении Договора.

    4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, установленных в п.п. 1,2 настоящего Гарантийного письма, Заказчик в дополнении к основаниям, предусмотренным Договором, вправе заявить отказ от Договора в одностороннем порядке путём направления уведомления с указанием даты расторжения (далее – Уведомление). Дата расторжения не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления Подрядчиком.

    5. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении при условии, что Заказчик не отзовёт указанное Уведомление по итогам рассмотрения мотивированных возражений Подрядчика до указанной даты расторжения.

   6. Настоящим Подрядчик принимает обязательство уплатить Заказчику штраф в размере Суммы денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также компенсировать убытки, причинённые Заказчику в результате нарушения обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, сверх суммы штрафа.

   7. Штраф, предусмотренный  п. 6 настоящего гарантийного письма, оплачивается в течение 10 (десяти) дней от даты получения соответствующего требования. Заказчик вправе предъявить требование об уплате штрафа независимо от расторжения Договора в соответствии с п. 4 настоящего Гарантийного письма.

   8. Заказчик вправе приостановить осуществление платежей, причитающихся Подрядчику, независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного п. 7 настоящего Гарантийного письма, при этом Заказчик не будет  считаться просрочившим или нарушившим свои обязательства по Договору.

   9. Обязательства Подрядчика по настоящему Гарантийному письму вступают в силу от  даты его подписания, действуют до полного исполнения Договора и не могут быть прекращены иначе, чем путём внесения соответствующих изменений в Договор. Обязательства по пунктам 6, 7, 9, 10 продолжают действовать в течение 4 (четырёх) лет после окончания срока действия Договора. 

   10. Настоящее гарантийное письмо составлено в одном оригинальном экземпляре, передаваемом Заказчику. Копия такого экземпляра с отметкой Заказчика в получении имеет равную с оригиналом юридическую силу.

______________________ 

(наименование Подрядчика)
___________________________________

  (Должность, Ф.И.О. руководителя)

МП__________________/_____________/ 

ИНН





ОГРН





Наименование 





краткое





Код 





ОКВЭ





Д





Фамилия, Имя, 





Отчество 





руководителя





Серия и номер 





документа, 





удостоверяющего 





личность 





руководителя





№ 





ИНН 





ОГРН





Наименование / 





ФИО





Адрес регистрации





Серия и номер 





документа, 





удостоверяющего 





личность (для 





физического лица)





Руководитель 





/ участник / 





акционер / 





бенефициар





     ___________________________/_____________/





























Генеральный Подрядчик (Подрядчик):





Генеральный директор





_______________________________





________________/___________/





"___ " _________________________ 2013г.





Приложение № 5         





Информация о контрагенте











Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)





(





наименование организации, представляющей информацию)





Информация о 





подтверждающих 





документах (наименование, 





реквизиты и т.д.)





Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)





к договору № _______





№ 





п/





п








